

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
VIA QUINTINO SELLA, 18**

SETTORE TECNICO

Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del lotto 3007 sito nel Comune di Monreale in via Santa Liberata 1/3.

11 QTE

DATI APPALTO

Codice unico di progetto
(CUP)

Codice Identificativo Gara
(CIG)

Contratto

Importo dei lavori

Importo Lavori in
Economia

Oneri della Sicurezza €

TOTALE APPALTO €

Il RUP

Arch. Antonino Calabrese



Il Progettista

Geom Giuseppe Di Giovanni



Palermo,

SOMMANO I LAVORI		€	930.196,35
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (18,593355% sui lavori)	172.954,71		
a detrarre	172.954,71	€	172.954,71
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	757.241,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti	48.982,30		
IVA su lavori [930196,35*10%]	93.019,64		
Oneri di conferimento a discarica [930196,35*0,80%]	7.441,57		
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..			
[930196,35*2%]	18.603,93		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		168.047,44	168.047,44
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	1.098.243,79
MONREALE VIA SANTA LIBERATA 1/3 LOTTO 3007			
IL PROGETTISTA			
Geom Giuseppe Di Giovanni			
<i>Giuseppe Di Giovanni</i>			