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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.1 ALLOGGIO LOTTO 212 - NEL
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

A)Importo dei lavori a base d’asta € 11.431,76
B) Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 274.37
Importo complessivo appalto € 11.706,13 € 11.706,13
C) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Oneri di accesso alla discarica € 585,65
Imprevisti € 85,65
Spese tecniche € 935,61
IVA 10% € 1.170,61
Sommano € 3.293,87
Importo complessivo del progetto € 15.000,00

Il Progettista e RUP
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Capitolo 1
DATI GENERALI DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di n.1 alloggio Lotto
212.

Art. 2. Importo dei lavori in appalto
L’importo complessivo dei lavori a misura, compresi nel presente appalto, ammonta a euro €
15.000,00 (diconsi euroquindicimila/00) di cui € 2.306,58 per manodopera, € 274,37 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 11.431,76 per lavori soggetti a ribasso d’asta.

Tabella 2.1 - Importo dei lavori in appalto

N. Descrizione IT::::]O

b |Lavori a misura € 11.706,13
¢ | Somme a disposizione della stazione appaltante € 3.293,87

- Sommano € 15.000,00

CONDIZIONE DI AMMISSIONE

Per I’ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all’art.1 del presente Capitolato ¢
richiesta la qualifica dell’impresa concorrente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di
disciplina del sistema unico di qualificazione di cui al D.P.R. 207/2010 nella categoria OG1 Classifica

I ed altresi il possesso dell’iscrizione dell’apposito registro della C.C.I.AA. ai sensi dell’art. 1 comma

2 lettere a, b, c, d, e del D.M.37 del 22/01/2008.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo alla
condizioni di cui all’art.105 del D.Lgs.50/2016, le imprese partecipanti, all’atto dell’offerta debbono
indicare quali categorie di lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni. I lavori oggetto del contratto sono subappaltabili nella
misura di legge.

Relativamente ai requisiti di qualificazione del concorrente singolo e di quelli riuniti in funzione delle

categorie prevalente e scorporabili, si applicano le disposizioni di cui all’art.92 del DPR 207/2010.

Art. 3. - Modalita' di stipulazione del contratto

11 contratto ¢ stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. I rapporti ed i
vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2.

Il contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi
dell'art. 32 del codice dei contratti.

CATEGORIE PREVALENTE

Categoria 0G1 Importo € 11.706,13 Classifica I




Variazione dell’importo dei lavori a misura.

Fermo restando che i gruppi di lavorazioni omogenee si ricavano dal computo metrico estimativo di
progetto redatto, I’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la
parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee
previste per I’esecuzione dell’appalto, in base alle quantita effettivamente eseguite, sempre che le stesse non
siano sostanziali come definito al comma 4 dell’art.106 del D.Lgs.50/2016, fermi restando i limiti di cui
all’art. 106 del D.Lgs.50/2016.

La stazione appaltante, puo autorizzare modifiche e/o variazioni di lavorazioni per necessita legate alla
specificita dell’appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi del comma 1 lett.e dell’art.106 del D.Lgs.50/2016
per una variazione compresa entro il 50% in piu o in meno degli importi di gruppi di lavorazioni omogenee,
promuovendo apposita perizia di variante in corso d’opera. In ogni caso, ai sensi del comma 12 dell’art.106
I’ Amministrazione pud imporre all’appaltatore una diminuzione o un aumento delle prestazione fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario senza che
’appaltatore faccia valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La perizia di variante non viene promossa dall’Amministrazione quando I’importo dei gruppi di
lavorazione omogenee non varia in aumento o in diminuzione del 20%.

Descrizione sommaria dei lavori affidati

Descrizione dei lavori
L’alloggio di cui al presente intervento, fa parte del plesso di E.R.P. denominato lotto 276 nel

Comune di Chiusa Sclafani I’alloggio necessita per I’assegnazione da parte del Comune di Chiusa
Sclafani degli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di parte degli
infissi esterni ed interni, nella tinteggiatura di tutto 1’alloggio e nella ripresa dei rivestimenti del
servizio igienico con la sostituzione della vasca esistente con il piatto doccia.

Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dagli elbaorati che
accompagnano il progetto, salvo quanto potra essere meglio precisato dalla direzione dei lavori.

Art. 4. Requisiti dell'appaltatore

Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione
rilasciata da societa di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso
di validita che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualita o della
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata
nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA;

Art. S. Aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverra con le modalita stabilite nel bando di gara.

Art. 6. Adempimenti in materia di provvedimenti contro la delinquenza mafiosa

Ai fini del rispetto della legislazione vigente relativa ai provvedimenti contro la delinquenza mafiosa,
I'Ente Appaltante, procede in corso d'opera alla verifica dei requisiti previsti dalla stessa legge per
l'affidamento dei lavori prima che sia scaduto un anno dalla firma del contratto I'Ente Appaltante
provvedera a richiedere i documenti necessari per il rinnovo della certificazione prefettizia. L'Impresa
Appaltatrice ¢ tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Appaltante le modificazioni negli assetti
proprietari, nella struttura d'Impresa e negli Organismi Tecnici ed Amministra.



Art. 7.

Condizioni dell’appalto

Nell'accettare 1 lavori sopra designati I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a)

b)

2

Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita' interessata dai
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita' e di accesso, nonche' gli impianti che la
riguardano.

Di avere accertato 'esistenza della normale reperibilita’ sul mercato dei materiali da impiegare
nonche¢ delle discariche pubbliche autorizzate per il materiale da eliminare, compreso quello
speciale per bonifica, il tutto in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

Di aver valutato, nell'offerta prezzi, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, ¢ le condizioni di
operabilita' delle stesse per la durata e 1'entita’ dei lavori.

Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche autorizzate, comprese quelle per i
rifiuti speciali, e le condizioni imposte dagli Organi competenti.

Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati
per andamento climatico sfavorevole

Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta prezzi, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 1 lavori.

L'Appaltatore non potra' quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre
norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori 'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita' ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu'
aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 8.

Eccezione dell'appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita' di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione
stessa dei lavori siano piu' gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da
richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli,
prima di dar corso all'ordine di servizi, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra' inoltrare le
proprie eccezioni e/0 riserve nei modi prescritti dalla vigente normativa.

Poiche'

tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta

contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.



Capitolo 2
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE

Art. 9. Accettazione

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed
essere della migliore qualita, e possono essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del
direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del regolamento.

L’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 1’introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto. In quest’ultimo caso, I’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove I’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo ’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o
di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, ¢ la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art. 11. Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere
applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia
accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Art. 12. Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo

12.1 Materiali riciclati

Per I’impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 —
Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno
annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Art. 13. Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993.
Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna
fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita all’appendice ZA
delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto.



Salvo diversa indicazione, 1 materiali ¢ le forniture proverranno da quelle localita che 1’appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta
I’idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 14. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I’appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo
ove prelevare 1 materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pi¢
d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza
e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 15.  Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 1’appaltatore non
puo cambiarli senza 1’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 1’espressa approvazione
del responsabile del procedimento.

Art.16. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in
appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e
alla redazione dell’apposito verbale in contraddittorio con 1’impresa; la certificazione effettuata dal
laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire 1’idoneita dei materiali, dei
componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

Art.17. Indennita per occupazioni temporanee e danni arrecati
A richiesta della stazione appaltante, 1’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni

della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a
suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi.



