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CONTRATTO D'APPALTOLavori di manutenzione straordinaria dei seguenti alloggi popolari: n. 159900 lotto261 Contessa Entellina; n. 149670 lotto 236 Bompietro;  n.48150 lotto 867 Mezzojuso; n.2068 lotto 500 Petralia Sottana.Repertorio n. ________  del ____________Codice identificativo gara (CIG): Codice Unico di Progetto (CUP): Totale appalto: € 214.049,44Oneri della sicurezza: € 3.274,63In_______________, il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nellasede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla  via_______________  ,  avanti  a  me  dott._______________________, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base……….., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mioconsenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:-  il  sig.  ____________________nato a _______________ il  _____________, C.F.:  _____________________,nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato conprovvedimento del______________. n. ___.,  che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agireesclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, aisensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazioneappaltante";NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________,con sede legale in _________________, alla via ________________________, che nel prosieguo dell'atto verràdenominato semplicemente "appaltatore".NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________,con sede legale in _________________, alla via ________________________, che agisce quale capogruppomandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio______________________, in _____________, Repertorio n° _________ in data __________ , tra essa e leseguenti imprese mandanti:Impresa - 1  ______________________________________________________C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________con sede in __________________, Via ______________________, n°________Impresa - 2  ______________________________________________________C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________con sede in __________________, Via ______________________, n°________Impresa - 3 ______________________________________________________C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________con sede in __________________, Via ______________________, n°________Impresa - n  ______________________________________________________C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________Pagina 2 di 10 



con sede in __________________, Via ______________________, n°________detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono diricevere questo atto, ai fini del quale, PREMESSO CHE- con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato ilprogetto esecutivo dei lavori di Lavori di manutenzione straordinaria dei seguenti alloggi popolari: n. 159900 lotto261 Contessa Entellina; n.149670 lotto  236  Bompietro;   n.48150  lotto  867 Mezzojuso;  n.2068  lotto  500  Petralia  Sottana.  per  unimporto complessivo di € 214.049,44, di cui € 3.274,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso-  con  successivo  provvedimento  n._____  del  _______  la  stazione  appaltante  ha  deliberato  di  procedereall'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso .-  con  provvedimento  n.___  del  _________,  l'appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  all'impresa_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di€__________ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;-  il  possesso  dei  requisiti  dell'appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  delResponsabile del procedimento n. ________ in data ____________,-  L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale  sottoscritto  in  data______________, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggettodel presente contratto.Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:Art. 1 - Premessa1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.Art. 2 - Oggetto del contratto1. La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  in  virtù  degli  atti  in  premessa  citati,  concedeall'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione deilavori.2. Ai fini  della tracciabilità dei  flussi  finanziari,  ai sensi  dell'art.  3 comma 5 della Legge n.  136/2010, perciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: - Codice identificativo gara (CIG):  - Codice Unico di Progetto (CUP): Art. 3 - Ammontare dell'appalto1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto,  è fissato in €________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:a. € _______________ per lavori veri e propri, di cui:1. € _______________  Sicurezza generale Pagina 3 di 10 



2. € _______________ Costo del personaleb. € _______________ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza3. L'appalto  viene  affidato  ed  accettato  senza  riserva  alcuna  dall'appaltatore  sotto  l'osservanza  piena,assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  idocumenti  facenti  parte  integrante  del  progetto  posto  a  base  di  gara  che  l'appaltatore  dichiara  diconoscere.4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantitàeseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate. 5. Il  ribasso  contrattuale  sarà applicato  all'  Elenco dei  prezzi  unitari  del  progetto esecutivo  che è parteintegrante del contratto.Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sonoriportati nella seguente tabella:Categoria Importi in euro Incidenzasu TotaleLavori Sicurezza del PSC TotaleLAVORI A MISURAOG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 210.774,81 3.274,63 214.049,44 100,00%Sommano a Misura 210.774,81 3.274,63 214.049,44 100,00%Totale APPALTO 210.774,81 3.274,63 214.049,44Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _________________________,presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ .2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codiceIBAN: IT ___________________________________________   acceso presso ______________________.Art. 6 - Termini di esecuzione - penali1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di  240 giorni naturali consecutivi decorrentidalla data del verbale di consegna dei lavori.3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturaleconsecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 permille (€ 64,21) dell'importo contrattuale.4. Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  è  definito  consensualmente  con  l'affidatario;  in  difetto  dipreventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o lasomministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  prezzi  definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  diriferimento, ridotti del  20 per cento, comunque ammessi  nella contabilità; ove l'esecutore non iscrivariserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.Art. 7 - Sospensione dei lavori1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedanoutilmente a regola  d'arte,  e che non siano prevedibili  al  momento della  stipulazione del  contratto,  ilPagina 4 di 10 



direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  conl'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazionedelle  ragioni  che hanno determinato  l'interruzione dei  lavori,  nonché dello  stato  di  avanzamento deilavori,  delle opere la cui  esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa lestesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro edei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione2. Se  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore,circostanze che impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento dei  lavori,  l'appaltatore  è  tenuto  aproseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  noneseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza neiverbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per lequali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firmadei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 4. Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo  il  responsabile  delprocedimento dà avviso all'ANAC.5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse daquelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento deidanni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteriindividuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i  lavori,  perqualsiasi  causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati  nel  termine contrattuale equalunque sia il maggior tempo impiegato.Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore1. In  osservanza  alle  disposizioni  legislative,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato  generaled'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  del  cantiere,  degliapprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e  la custodia  pertutta la durata dei lavori.2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione delcertificato di collaudo provvisorio.3. L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza  di  suopersonale e comunque di soggetti da lui nominati.Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta afavore dell'Appaltatore un'anticipazione sul  corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni invigore.2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle ratedi acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 30.000,00. A garanzia dell'osservanza dellenorme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi  e dei regolamenti sulla tutela, protezione,assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull'importo  netto  progressivo  dei  lavori  èoperata una ritenuta dello  0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, aisensi  dell'articolo 113-bis del  codice dei contratti,  emette il  certificato di pagamento contestualmenteall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giornidall'adozione dello stesso.3. La  contabilità  dei  lavori  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate  direttamente incantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato specialed'appalto per ciascuna lavorazione. Pagina 5 di 10 



4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezionedel prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta insede di gara. 5. Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  comprensiva  delle  ritenute  di  cui  al  comma 3,  è  subordinato  allapresentazione  di  garanzia  fideiussoria  e  deve  essere  effettuato  entro  30  giorni   dall'emissione  delcertificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non  costituiscepresunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentatodegli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data diultimazione dei lavori.7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizidell'opera, ancorché riconoscibili,  purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il  certificato dicollaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e allarata di  saldo rispetto  alle condizioni  e ai  termini  stabiliti  nel  capitolato speciale  di  appalto,  spettanoall'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.9. Trascorsi i  termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di  spesa, o nel caso in cuil'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore hafacoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.Art. 10 - Revisione dei prezzi1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contrattie non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalitàpreviste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 delmedesimo articolo.2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui  al comma 1 del presente articolo saranno possibilimediante nuova procedura di appalto.3. Il  contratto  può essere modificato anche a  causa di  errori  o di  omissioni  del  progetto  esecutivo  chepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di unanuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanzacomunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice deicontratti,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazioneappaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalladata  di  ultimazione  dei  lavori.   Il  certificato  di  collaudo  ha  carattere  provvisorio  e  assume caratteredefinitivo  decorsi  due anni  dall'emissione del  medesimo.  Decorso tale  termine,  il  collaudo  si  intendetacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dallascadenza del medesimo termine.2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizidell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cuial comma 1 assuma carattere definitivo.Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversiePagina 6 di 10 



1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importocontrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezzadelle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazionedel certificato di collaudo.2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (compresequelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarannodeferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 delcodice dei contratti.4. Ai  sensi  dell'articolo  209  comma  2  del  codice  dei  contratti  l'aggiudicatario  può  ricusare  la  clausolacompromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro20  giorni  dalla  conoscenza  dell'  aggiudicazione.  In  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al  periodoprecedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.5. Qualsiasi  controversia  nascente  o  collegata  al  presente  contratto,  ivi  incluse  quelle  relative  alla  suavalidità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tremembri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono  risolvere  uncontratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sonosoddisfatte: a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appaltoai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; b. con riferimento  alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma 1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  deicontratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento allemodificazioni  di  cui  all'articolo  106, comma 1,  lettera e) del  predetto codice,  sono state  superateeventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimentoalle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimocomma 3, lettere a) e b); c. l'aggiudicatario o il  concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o dellaconcessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quantoriguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovveroancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; d. l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degliobblighi  derivanti  dai  trattati,  come riconosciuto dalla  Corte di  giustizia dell'Unione europea in unprocedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazionedelle norme contenute nel presente codice; 2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazioneper aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazionedi una o più misure di  prevenzione di  cui al  codice delle leggi antimafia e delle relative misure diprevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cuiall'articolo 80 del codice dei contratti.3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gliarticoli 108 e 109 del codice dei contratti.Art. 15 - Gestione dei sinistri1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà,Pagina 7 di 10 



vale quanto diposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.Art. 16 - Obblighi appaltatore1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:a. ha depositato il Piano Sostitutivo di Sicurezza del cantiere specifico, realizzato ai sensi dell'art. 100 delD.Lgs. 81/08.b. aggiorna  tempestivamente  il  Piano  di  sicurezza  di  cui  alla  lettera  precedente  in  funzione  delleeventuali variazionic. dichiara di  rispettare gli  obblighi  di  cui  all'art.  97 del  D.Lgs.  81/08 in riferimento alle  lavorazioniconcesse in subappalto.2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:a. l'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendentidalla vigente normativa.b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del2013,  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data  _________numero_______.3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione ditutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato dicollaudo  provvisorioregolare  esecuzione;  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  richiedere  la  consegnaanticipata di parte o di tutte le opere ultimate.Art. 17 - Subappalto1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.2. I  lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di  offerta possono essere subappaltati,  nella misura, allecondizioni  e  con  i  limiti  e  le  modalità  previste  dal  capitolato  speciale  d'appalto;  l'autorizzazione   alsubappalto è soggetta a quanto disposto dal  comma 6.3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile invia  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  ilsubappaltatore in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e contributivi,  ai  sensi  dell'articolo 29 del  decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276.4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito daicontratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono leprestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambitodel subappalto.5. L'affidatario  è solidalmente responsabile  con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte di  questoultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimentocontrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  dirisolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 dellalegge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto,arresto da sei mesi ad un anno).7. In  accordo  all'articolo  105,  comma  13,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  corrispondedirettamente al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore di  servizi  ed al  fornitore di  beni  o lavori,l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati  gli stessi prezziunitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  deglistandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi dellasicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatriciPagina 8 di 10 



senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza infase di  esecuzione, ovvero il  direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazionedella presente disposizione.Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi1. Nel  rispetto  dell'articolo  103,  comma  1,  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  ha  prestato  appositagaranzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero_________ in data__________ rilasciata dallasocietà/dall'istituto__________________________agenzia/filiale  di_______________________,  per  unimporto pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modlità previste nel Capitolato speciale d'appalto eArt. 103 comma 5 del codice dei contratti.3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria oassicurativa di  natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso diinteresse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo odella verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.4. Ai  sensi  dell'articolo  103, comma 7 del  codice dei  contratti,  l'appaltatore è obbligato ad assumere laresponsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.5. L'appaltatore,  ai  fini  di  cui  al  comma 4,  ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero____indata__________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto___________________________  agenzia/filialedi_____________, per un importo pari a    € _____________ .Art. 19 - Documenti contrattuali1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:a. il Capitolato Speciale d'appalto ;b. l'elenco dei prezzi unitari.2. Costituiscono  altresì  parte  integrante  del  presente  contratto  anche  se  non  materialmente  allegati  iseguenti documenti:a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;b. il computo metrico estimativo;c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;d. il  Piano  di  Sicurezza  e  coordinamento  ai  sensi  dell'art.  100  e  secondo  i  contenuti  minimi  di  cuiall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18;f. il  capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel CapitolatoSpeciale d'appalto. Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine diassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione delcontratto stesso.2. Ai fini  di  cui  al comma 1, l'appaltatore si  impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto correntebancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e ilcodice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.3. La Stazione appaltante verifica in  occasione di  ogni pagamento all'appaltatore e con controlli  ulterioril'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a penadi nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la qualeciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.Art. 21 - Adempimenti in materia antimafiaPagina 9 di 10 



1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione delpresente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafiasecondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.Art. 22 - Normative di riferimento1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenutenel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattarecon la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.3. In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionaledell'aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  da  121  a  124  dell'allegato  1  al  D.Lgs.104/2010. Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazionee registrazione,  compresi  quelli  tributari,  nonché tutte  le  spese di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  lagestione del lavoro.2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che  è a carico della Stazione appaltante.3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).Art. 24 - Trattamento dei dati personali1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codicein materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, espostaper esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________con  sede   in    via  __________________________  e  che,  relativamente  agli  adempimenti  inerenti  alcontratto, il responsabile del trattamento è________________
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