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RELAZIONE

L'lacp di Palermo con determina dirigenziale n. 470 del 06/04/2021, ha conferito allo
scrivente tecnico, l'incarico di Progettista per l'intervento di manutenzione straordinaria
del complesso immobiliare sito in Piazzale Ignazio Calona civv. 17-19-20-21-27 Quartiere
Sperone in Palermo, facente parte integrante del lotto 142, mentre l'incarico di
Responsabile del procedimento e stato conferito all'Arch. Mario Palumbo.

Altresi, con determina dirigenziale n. 957 del 31/05/2022 I'incarico di Direttore dei Lavori ¢
stato attribuito al Dott. Nunzio Rizzo.

Il complesso immobiliare, e catastalmente individuato al foglio di mappa n. 89 particella
1755 ed e costituito da n. 5 edifici, contigui e giuntati, con struttura portante in cemento
armato, avente n. 7 elevazioni fuori terra e copertura piana con torrini scala.

L'edificio e composto da 60 alloggi popolari e n. 20 locali commerciali oltre vani scala e
locali tecnici.

L'immobile realizzato negli anno '70, si presenta allo stato attuale, in cattivo stato di
conservazione derivante principalmente dalla considerevole vetusta che ha comportato
una obsolescenza degli elementi costitutivi e delle finiture. Tale situazione e all'origine
delle numerosissime richieste di interventi manutentivi provenienti dagli inquilini degli
alloggi.

Da una ricognizione esterna e da un esame visivo sui luoghi, e stato constato che I'intonaco
dei prospetti e dei parapetti dei balconi, cosi come dei torrini scala, presenta evidenti
tracce di ammaloramento, con un profondo grave stato fessurativo in prossimita del
deterioramento della sottostante struttura in c.a., fenomeno, quest'ultimo, diffusissimo in
tutte le zone della struttura portante in c.a.

Sono ben visibili le tracce di numerosissimi, limitati e parziali interventi il cui fine e stato
solo quello di evitare nocumento alla pubblica incolumita ma non certo di migliorare le
condizioni di conservazione dell'edificio, che restano fortemente compromesse. Interventi
tampone, che peraltro testimoniano l'urgenza di procedere con una adeguata e incisiva
manutenzione straordinaria dell'intero complesso immobiliare.

Altresi e stato constatato che l'impermeabilizzazione della copertura e fortemente
compromessa e non assolve alla sua naturale funzione di preservare gli ambienti degli
ultimi piani dalle infiltrazioni delle acque meteoriche. E' stato riscontrato inoltre, che a
causa delle infiltrazioni delle acque meteoriche, gli estradossi dei solai di copertura
risultano danneggiati ed abbisognano di un pronto intervento di risanamento.

Inoltre, a piano terra, le grondaie e le scossaline in lamiera, collocate a copertura dei locali
commerciali sono in buona parte divelte e arrugginite.

Infine a seguito dell'analisi delle richieste di intervento pervenute da parte degli inquilini e
emerso che le colonne di scarico e le montanti di adduzione idrica sono interessate da
malfunzionamenti derivanti dalla ormai ultra quarantennale vetusta.

Onde perseguire una reale valorizzazione del patrimonio dell'Ente e ottenere una effettiva
riqualificazione energetica dell'edificio e per assicurare un maggiore comfort abitativo,
sono stati ipotizzati degli interventi il cui fine e quello di sostituire le finiture esterne degli
edifici intervenendo principalmente sugli intonaci dei prospetti esterni e sulle coperture.

A tal fine sara effettuata la completa demolizione dell'intonaco esterno arrivando sino alla
muratura di tompagnamento e alla struttura portante in c.a. A tale operazione seguira un
ampio intervento di risanamento degli elementi strutturali in c.a,



Successivamente, dopo aver collocato la rete porta-intonaco sui giunti che separano i
tompagni dagli elementi strutturali, quali travi e pilastri, onde prevenire la successiva
fessurazioni tra elementi di diverso materiale, verra realizzato un intonaco termico che
consenta di ottenere una reale riqualificazione energetica del complesso immobiliare.

Va precisato, che l'intonaco termico sara applicato in corrispondenza delle pareti
perimetrali esterne degli alloggi, mentre per le scale e i parapetti dei balconi, i torrini scala
e muretti d'attico, e stato deciso 1'utilizzo dell'intonaco tradizionale.

La durata complessiva prevista, per dare compiute e concluse le opere oggetto di questo progetto,
e stata stimata in 24 mesi (730 gg) dalla consegna dei lavori.

A maggior chiarimento di quanto detto, si riportano gli articoli di elenco prezzi, desunti dal
Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022, pubblicato dalla REGIONE SICILIANA -
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA, con D.A. 17 del 29/06/2022, e

che sono stati adottati per I'intonaco termico:
23.2.5 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono
idoneo per interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello
spessore complessivo di 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo
traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica,
sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilita; un
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato
con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali
additivi, farina di sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, presentera elevate
caratteristiche igroscopiche, traspiranti (u = 9), elevate prestazioni di isolamento
termico/acustico con conduttivita termica di ? = 0,057 W/m?2K, densita media < 650 Kg/m?,
dato in opera con macchina intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed orizzontali
compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
23.2.7 Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per
intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante,
isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da cemento, idoneo in
interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le
indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
23.2.8 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale,
traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce
stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco
isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo
di 3 mm. Il tonachino a base di grassello di calce e pigmenti naturali, avra elevate
capacita antimuffa ed antibatterica, traspirabilita elevata, resistenza alla diffusione del
vapore 5d =0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilita all'acqua w = 0,46 (kg/m?*h
0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potra avvenire mediante fratazzo
metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le
indicazioni del produttore.

mentre per l'intonaco tradizionale, sono stati adottati gli articoli 9.1.7 e 9.1.9.1, per il cui
contenuto si rimanda al decreto assessoriale summenzionato.
Oltre all'intonaco termico, altro intervento previsto consiste nella sostituzione di quegli
infissi esterni che presentano particolari condizioni di vetusta e deterioramento, con
serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio e vetri
camera 4-6-4 .
Per quanto riguarda la copertura dell'edificio sara eseguita:

* larimozione dello strato impermeabilizzante esistente,



* la sostituzione delle planciole/bocchettone,
e il rifacimento della spianata di malta al fine di ricostituire correttamente le
pendenze e
* la posa in opera di una membrana poliuretanica mono-componente, resistente al
ristagno d'acqua, con interposto uno strato di TNT tessuto non tessuto agugliato,

* la sostituzione di tutti i pluviali;
mentre tutti i muretti d'attico saranno rivestiti con lattoneria in lamiera preverniciata dello
spessore 8/10.
Sempre in copertura, in corrispondenza di ogni torrino scala, verra predisposto un
dispositivo anticaduta, TIPO C, costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) per
prevenire la caduta dall'alta copertura da parte del personale manutentore, quali
antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc. operante sulla copertura.
Nell'intradosso dei solai di copertura, saranno preliminarmente realizzati interventi
puntuali di ripristino per la ricostruzione della malta copri ferro dei travetti dei solai, e
successivamente verra collocato un controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
con interposto un pannello isolante termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile, in
lana di legno di abete rosso dello spessore di 15 mm
Infine, e stato deciso il rifacimento delle colonne di scarico delle acque nere e delle rete di
adduzioni idrica.
Per la copertura dei locali commerciali e stato pensato la sostituzione dell'attuale
deteriorata lattoneria con una nuova scossalina preverniciata 8/10 e relativa grondaia.

Per quantificare i costi, sulla base del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022,
pubblicato dalla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA, con D.A. 17 del 29/06/2022, & stato predisposto un computo metrico, il cui importo
complessivo ascende a euro 3.327.825,73.

Di seguito si allega il quadro tecnico economico complessivo dell'intervento:
QUADRO ECONOMICO

OPERE EDILI 2.630.692,34 €
SICUREZZA
sicurezza inclusa nei lavori
sicurezza 767.530,02 €
Sommano i lavori 2.630.692,34 €|
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori 767.530,02 €
a detrarre 767.530,02
Importo dei lavori sog_getto aribasso 1.863.162,32

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche 252.529,58 €
Imprevisti max 5% di RL 131.534,62 €
Oneri discarica e spese pubblicazione 50.000,00 €]
Iva al 10% 263.069,23 €
Totale somme a disposizione 697.133,43 € 697.133,43 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORII 3.327.825,77 §

Palermo, li Geom. Elio Maggio
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