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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

        

  Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona 17-19-20-21-27    

      

  Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 17    

      

  Interventi manutentivi sui prospetti    

      

1 18 21.1.11    

  Rimozione di  intonaco  interno od esterno  eseguito  con  qualsiasi  mezzo,

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto. 

   

   Prospetto A    

   23.10*(3.05+2.50+2.40+2.80+2.80) 313,005   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(3.05+2.50+2.40+2.80+2.80)*7 -137,533   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*5+3.05+2.50+2.40+2.80+2.80)*0.10*7 19,635   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*7 72,765   

   vano scala    

   (0.90+2.50+0.90)*19.80+0.90*2.50*2 89,640   

   (0.90+3.10+0.90)*3.25 15,925   

   a detrarre infissi    

   -(0.80*3.10*5+2.30*2.50) -18,150   

   riquadratura infissi    

   (3.10+0.80+3.10)*0.10*5 3,500   

      

      

   Prospetto D    

   12.85*23.10 296,835   

   a detrarre infissi    

   -0.80*1.45*7 -8,120   

   riquadratura infissi    

   (0.80+1.45*2)*0.10*7 2,590   

      

      

   Prospetto C    

   23.10*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05) 368,676   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05)*7 -161,994   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*6+2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05)*0.10*7 23,352   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*7 72,765   

   balconi    

   logge    

   (0.60*2.80*2+0.60*2.50)*7 34,020   

   (1.30*2.80*2+1.30*2.85)*7 76,895   

   parapetti    

   ((1.25+2.85+1.25)*1.10+(1.45+3.25+1.45)*1.75+1.25*3.25)*7 144,970   

   ((1.25+2.50+1.25)*1.10+(1.45+2.90+1.45)*1.75+1.45*2.90)*7 138,985   

   intradosso    

   (1.25*2.85+1.45*3.25)*7 57,925   

      

      

   cornicione    

   (0.70+0.25+0.70)*(19.30+14.50+19.30) 87,615   

      

      

   torrino scala    

   ((3.20*3.20+(3.20+0.35)*0.50*6.50)*2+(3.20*3.10)) 53,475   

   (3.10+3.55+3.75)*2*(0.65+0.25+0.65) 32,240   

   muretto in copertura    

      

      
   A RIPORTARE 1.579,016   
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  RIPORTO  1.579,016   

   (13.50+19.00+19.00)*(0.50+0.30+0.50) 66,950   

      

    Parziale 1.645,966   

   -1645.966 -1.645,966   

   per uno spessore di 4 cm dell'intonaco    

   1645.966*4 6.583,864   

             SOMMANO   m² x cm = 6.583,864 4,07 26.796,33 

      

2 17 21.1.7    

  Dismissione  di  lastre  di  marmo  per  pavimentazioni,  soglie,  davanzali,

pedate ed alzate di gradini  e simili, compresi  la rimozione dell'eventuale

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di

cm 2, nonché l'onere per il  carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*0.28)*7 12,054   

   ((1.45+2.90+1.45)*0.28)*7 11,368   

             SOMMANO   m² = 23,422 19,44 455,32 

      

3 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. 21.1.11  pos.1 m² x cm 6.583,864]/4*0.04 65,839   

   [vedi art. 21.1.7  pos.2 m² 23,422]*0.03 0,703   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.4 m² 415,652]*0.02 8,313   

   [vedi art. 21.3.1.2  pos.5 m² x cm 207,826]*0.01 2,078   

             SOMMANO   m³ = 76,933 38,71 2.978,08 

      

4 23 21.3.1.1    

  Risanamento  di  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  per  ricostituzione

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione  della  parte  degradata  del  calcestruzzo  con  i  contorni

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;

irruvidimento  della  superficie  dell'intervento,  anche  mediante

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5

mm;

asportazione  della  ruggine  dell'armatura  e  successivo  trattamento  della

stessa con malta passivante;

energica  spazzolatura  per  la  pulitura  della  superficie  d'intervento  e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

   

   Prospetto A    

   travi    

   ((3.05+2.50+2.40+2.80+2.80)*0.50*7)*0.40 18,970   

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*7 56,595   

      

   Prospetto D    

   travi    

   (12.85*0.50*7)*0.40 17,990   

   pilastri    

   0.35*23.10*4 32,340   

      

      
   A RIPORTARE 125,895  30.229,73 
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  RIPORTO  125,895  30.229,73 

      

      

   Prospetto C    

   travi    

   ((2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05)*0.50*7)*0.40 22,344   

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*7 56,595   

   balconi    

   ((1.45+3.25+1.45)*1.75)*7 75,338   

   ((1.45+2.90+1.45)*1.75)*7 71,050   

      

   cornicione    

   (0.25+0.25+0.25)*(19.30+14.50+19.30) 39,825   

      

   torrino scala    

   cornicione    

   ((3.55+7.25)*2+3.20)*(0.25+0.10)*2 17,360   

   pilastri    

   (3.20*0.35*2+3.20*0.35+0.75*0.35)*2 7,245   

             SOMMANO   m² = 415,652 105,42 43.818,03 

      

5 24 21.3.1.2    

  Risanamento  di  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  per  ricostituzione

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione  della  parte  degradata  del  calcestruzzo  con  i  contorni

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;

irruvidimento  della  superficie  dell'intervento,  anche  mediante

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5

mm;

asportazione  della  ruggine  dell'armatura  e  successivo  trattamento  della

stessa con malta passivante;

energica  spazzolatura  per  la  pulitura  della  superficie  d'intervento  e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. 

   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.4 m² 415,652]*0.50 207,826   

             SOMMANO   m² x cm = 207,826 43,94 9.131,87 

      

6 26 21.9.8    

  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro

con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci

interni  ed  esterni,  collocata  in  opera  compresi  i  tagli,  sfridi,  eventuali

sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta regola d’arte. 

   

   Prospetto A    

   travi    

   ((3.05+2.50+2.40+2.80+2.80)*7)*(0.40*2) 75,880   

   paraste (pilastri)    

   23.10*7*(0.40*2) 129,360   

      

   Prospetto D    

   travi    

   (12.85*7)*(0.40*2) 71,960   

   pilastri    

   23.10*4*(0.40*2) 73,920   

      

      

   Prospetto C    

   travi    

   ((2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05)*7)*(0.40*2) 89,376   

      

      
   A RIPORTARE 440,496  83.179,63 
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  RIPORTO  440,496  83.179,63 

   paraste (pilastri)    

   23.10*7*(0.40*2) 129,360   

       

   torrino scala    

   cornicione    

   ((3.55+7.25)*2+3.20)*0.40 9,920   

   pilastri    

   (3.20*4)*(0.40*2) 10,240   

             SOMMANO   m² = 590,016 8,76 5.168,54 

      

7 6 9.1.8    

  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con

idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su

pareti  verticali  od orizzontali, compreso l’onere per spigoli  e angoli,   ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   vano scala    

   (0.90+2.50+0.90)*19.80+0.90*2.50*2 89,640   

   (0.90+3.10+0.90)*3.25 15,925   

   a detrarre infissi    

   -(0.80*3.10*5+2.30*2.50) -18,150   

   riquadratura infissi    

   (3.10+0.80+3.10)*0.10*5 3,500   

      

      

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.25+2.85+1.25)*1.10+(1.45+3.25+1.45)*1.75+1.25*3.25)*7 144,970   

   ((1.25+2.50+1.25)*1.10+(1.45+2.90+1.45)*1.75+1.45*2.90)*7 138,985   

   intradosso    

   (1.25*2.85+1.45*3.25)*7 57,925   

      

      

   cornicione    

   (0.70+0.25+0.70)*(19.30+14.50+19.30) 87,615   

      

      

   torrino scala    

   ((3.20*3.20+(3.20+0.35)*0.50*6.50)*2+(3.20*3.10)) 53,475   

   (3.10+3.55+3.75)*2*(0.65+0.25+0.65) 32,240   

   muretto in copertura    

   (13.50+19.00+19.00)*(0.50+0.30+0.50) 66,950   

             SOMMANO   m² = 673,075 24,51 16.497,07 

      

8 7 9.1.9.1    

  Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con  malta  di

rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi

e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di

pemeabilità al vapore µ non inferiore a 7 e resistenza a compressione non

inferiore a 2 N/mmq. Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con

inotnacatrice, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore 

   

   [vedi art. 9.1.8  pos.7 m² 673,075] 673,075   

             SOMMANO   m² = 673,075 26,65 17.937,45 

      

9 27 23.2.5    

  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico    

      
   A RIPORTARE   122.782,69 
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  RIPORTO    122.782,69 

  ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che

lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia;

conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello spessore complessivo di

2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con

un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie

pure minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilità;

un  secondo  strato  di  intonaco  minerale  plurifunzione  e  macroporoso

fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie

pure  minerali  espanse  e speciali  additivi,  farina  di  sughero  o altri  inerti

leggeri  e  fibre  naturali,  presenterà  elevate  caratteristiche  igroscopiche,

traspiranti (µ = 9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con

conduttività termica di lambda = 0,057 W/m²K, densità media < 650 Kg/m³,

dato in opera con macchina intonacatrice.Dato in opera su pareti verticali ed

orizzontali  compreso l'onere  per spigoli  ed angoli,  ed ogni  altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   23.10*(3.05+2.50+2.40+2.80+2.80) 313,005   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(3.05+2.50+2.40+2.80+2.80)*7 -137,533   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*5+3.05+2.50+2.40+2.80+2.80)*0.10*7 19,635   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*7 72,765   

      

      

   Prospetto D    

   12.85*23.10 296,835   

   a detrarre infissi    

   -0.80*1.45*7 -8,120   

   riquadratura infissi    

   (0.80+1.45*2)*0.10*7 2,590   

      

      

   Prospetto C    

   23.10*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05) 368,676   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05)*7 -161,994   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*6+2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05)*0.10*7 23,352   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*7 72,765   

   balconi    

   logge    

   (0.60*2.80*2+0.60*2.50)*7 34,020   

   (1.30*2.80*2+1.30*2.85)*7 76,895   

             SOMMANO   m² = 972,891 72,23 70.271,92 

      

10 28 23.2.7    

  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per

intonaco,  di  cui  alla voce 23.2.5,  minerale  plurifunzione,  macroporoso e

deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente

esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano

o  con  macchina  intonacatrice,  secondo  le  indicazioni  del  produttore,  su

pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.9 m² 972,891] 972,891   

             SOMMANO   m² = 972,891 17,70 17.220,17 

      

11 29 23.2.8    

  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino    

      
   A RIPORTARE   210.274,78 
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  RIPORTO    210.274,78 

  naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di

grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al

completamento  su  intonaco  isolante  minerale  per  interni,  idonea  negli

interventi bioedili;

dello spessore complessivo di  3 mm. Il  tonachino a base di  grassello  di

calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica,

traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con

spessore di  2500 micron),  permeabilità all'acqua w =0,46 (kg/m²*h 0,5),

presa di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante

fratazzo metallico ed a spugna, in due mani.Dato in opera, a perfetta regola

d'arte, secondo le indicazioni del produttore. 

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.9 m² 972,891] 972,891   

             SOMMANO   m² = 972,891 26,24 25.528,66 

      

12 8 10.1.1.3    

  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore

di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,  poste in opera con malta

bastarda  o  idonei  collanti,  previo  livellamento  del  piano  di  posa  ed

esecuzione  di  ogni  opera  muraria  necessaria,  stuccatura  e  stilatura  dei

giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,

comprese  zanche  di  ancoraggio  o  perni  di  fissaggio,  l'eventuale

predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

bianco di Carrara 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*0.28)*7 12,054   

   ((1.45+2.90+1.45)*0.28)*7 11,368   

             SOMMANO   m² = 23,422 125,61 2.942,04 

      

13 9 10.1.10    

  Formazione  di  gocciolatoio  eseguito  a  macchina  su  lastre  di  marmo di

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –

10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*2)*7 86,100   

   ((1.45+2.90+1.45)*2)*7 81,200   

             SOMMANO   m = 167,300 3,73 624,03 

      

14 10 10.1.11    

  Formazione di  spigolo  smussato,  eseguito  a macchina  con raggio  di  0,5

cm,  compresi  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*2)*7 86,100   

   ((1.45+2.90+1.45)*2)*7 81,200   

             SOMMANO   cad = 167,300 2,97 496,88 

      

15 32 K.2    

  Maggiore onere rispetto agli intonaci normali per la esecuzione di paraste e

cornici semplici o composte, a qualunque altezza e di qualunque spessore,

compreso  scagli  di  laterizio,  legante  idraulico,  la  formazione  di  spigoli

smussati o comunque sagomati e compreso ogni 

   

      

         A RIPORTARE   239.866,39 
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  RIPORTO    239.866,39 

  onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.    

   Prospetto A    

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*7 56,595   

      

      

   Prospetto C    

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*7 56,595   

             SOMMANO   m² = 113,190 10,18 1.151,74 

      

      

      

   1) Totale  Interventi manutentivi sui prospetti   241.018,13 

      

      

  infissi esterni    

      

16 20 21.1.16    

  Rimozione  di  infissi  interni  od  esterni  di  ogni  specie,  inclusi  mostre,

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta,  esclusi   il   trasporto  a  rifiuto  ed  eventuali  opere  di  ripristino

connesse. 

   

   Prospetto A    

   vano scala    

   infissi    

   (0.80*3.10*5+2.30*2.50) 18,150   

      

      

   portoncino ingresso    

   3.00*3.25*1 9,750   

             SOMMANO   m² = 27,900 16,09 448,91 

      

17 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. 21.1.16  pos.16 m² 27,900]*0.05 1,395   

             SOMMANO   m³ = 1,395 38,71 54,00 

      

18 4 8.1.9.1    

  Fornitura  e posa in  opera  di  portoncino d'ingresso  realizzato con profili

estrusi  d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),  a taglio termico, sezione

mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice

sia  idoneo  al  tipo  di  prodotto  scelto  e  alla  tecnologia  d'applicazione  in

accordo  con  la  norma  UNI  3952.  Il  sistema  di  tenuta  all'acqua  sarà  in

battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento

le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);

trasmittanza  termica  complessiva  U,  calcolata  secondo  il  procedimento

previsto  dalla  norma  UNI  EN  10077-1  non  superiore  ai  valori  limite

imposti  per  zona  climatica  secondo  quanto  indicato  nei  D.Lgs.192/05  e

s.m.i;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un 

   

      

         A RIPORTARE   241.521,04 
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  isolamento acustico secondo quanto indicato dal  D.P.C.M. pubblicato in

G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in

EPDM o neoprene;

accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione

sull'altro, cerniere);

controtelai  in  profilo  d'acciaio  zincato  compreso  posa  in  opera  e  opere

murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi

la fornitura e posa in opera dei vetri.

- Superficie minima di misurazione: m² 2,00.

con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K)

con vetro camera 4-6-4 

   

   3.00*3.25 9,750   

             SOMMANO   m² = 9,750 730,92 7.126,47 

      

19 5 8.1.13.1    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti  esterni  del  tipo  Monoblocco

realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a

taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard

RAL  1013.  La  verniciatura  dovrà  possedere  le  proprietà  previste  dalla

norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo

spessore  del  film  di  vernice  sia  idoneo  al  tipo  prodotto  scelto  e  alla

tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di

tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto;  il  telaio fisso conterrà  in

un'unica  soluzione  la  battuta  dell'anta,  un  distanziatore,  le  guide,

l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra.  I profili dovranno avere

sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmittanza  termica  complessiva  U,  calcolata  secondo  il  procedimento

previsto  dalla  norma  UNI  EN  10077-1  non  superiore  ai  valori  limite

imposti  per  zona climatica secondo quanto indicato nei  D.Lgs.  192/05 e

s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un

isolamento  acustico  secondo  quanto  indicato  dal  D.P.C.M.pubblicato  in

G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in

EPDM o neoprene;

tutti  gli  accessori  di  movimentazione  indicati  per  ogni  tipologia  di

serramento;

cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso

minimo di 4,5 kg/m²);

comando dello schermo con cintino;

controtelai  in  profilo  d'acciaio  zincato  compreso  posa  in  opera  e  opere

murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi

la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di

colore  a  scelta  della  D.L..A uno o più battenti  (accessori:  maniglia  tipo

cremonese o maniglione e cerniere);

a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);

scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello

regolabile per ogni anta):

-  Superficie  minima di  misurazione m² 0,90 per  singolo battente  o anta

anche scorrevole.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con

vetri camera 4-6-4 

   

   infissi vano scala    

   (0.80*3.10*5+2.30*2.50) 18,150   

             SOMMANO   m² = 18,150 508,45 9.228,37 

      

20 1 7.1.1    

  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per  cancelli,

ringhiere,  parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi

sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di 

   

      

      
   A RIPORTARE   257.875,88 

      



 Pag.9 

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    257.875,88 

  ogni  accessorio,  cerniere,  zanche,  tappi  di  chiusura  ecc.  comprese  le

saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   porta in ferro accesso terrazza - locali tecnici -- peso cadauna    

   150 kg    

   (1.00*2.20)*2*150 660,000   

             SOMMANO   kg = 660,000 4,53 2.989,80 

      

21 2 7.1.2    

  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,

parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi  tipo  e

dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di

ogni  accessorio,  cerniere,  zanche ecc.  e  comprese  le saldature  e relative

molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte. 

   

   elementi  in ferro accesso terrazza - locali tecnici --    

   250 250,000   

             SOMMANO   kg = 250,000 4,00 1.000,00 

      

22 3 7.1.3    

  Posa in opera di opere in ferro di cui agli  artt.  7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi

altezza  o  profondità  comprese  opere  provvisionali  occorrenti,  opere

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre

per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   [vedi art. 7.1.1  pos.20 kg 660,000] 660,000   

   [vedi art. 7.1.2  pos.21 kg 250,000] 250,000   

             SOMMANO   kg = 910,000 3,02 2.748,20 

      

23 12 11.3.1    

  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici  orizzontali o

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa

pulitura,  scartavetratura delle superfici  e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   verniciatura porte in ferro accesso terrazza - locali tecnici    

   (1.00*2.20)*2*1 4,400   

   si considera la verniciatura di una superficie di infissi pari al 30    

   % della totale    

   [vedi art. 21.1.16  pos.16 m² 27,900] 27,900   

             SOMMANO   m² = 32,300 22,19 716,74 

      

      

      

   2) Totale  infissi esterni   24.312,49 

      

      

  Interventi manutentivi nella copertura    

      

24 31 K.1    

  Dismissione  di  strato  impermeabilizzante  esistente,  tipo  vecchia  guaina

bituminosa  o   qualunque  altro  genere,  di  qualsiasi  spessore,  anche

multistrato,  con  l'ausilio  di  qualsiasi  mezzo,  avendo  l'accortezza  di  non

danneggiare le superfici  sottostanti, compreso lo scrostamento delle parti

residue,  l'accurata  pulizia  delle  superfici  in  modo  da  essere  pronte  per

ricevere  il  nuovo  strato  impermeabilizzante,  la  discesa  del  materiale

residuo, l'accumulo ed il trasporto alla pubblica discarica e compreso ogni

altro onere e magistero.

Per ogni mq di superfici effettiva 

   

   rimozione impermeabilizzazione terrazzo    

   (19.00*13.50) 256,500   

    a detrarre torrino    

   -3.10*8.20 -25,420   

      

   A RIPORTARE 231,080  265.330,62 
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   risvolti    

   (19.00+13.50+19.00+13.50)*0.30 19,500   

       

   rimozione impermeabilizzazione copertura torrino    

   3.10*(3.55+7.25) 33,480   

      

   rimozione impermeabilizzazione copertura ingresso    

   (0.95*3.10+0.70*2.50) 4,695   

             SOMMANO   m² = 288,755 6,93 1.999,72 

      

25 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   rimozioni pluviali    

   4*23.50 94,000   

   rimozione scossalina a copertura dei muretti d'attico    

   (19.00+13.50+19.00+13.50)*0.90 58,500   

   rimozione giunti verticali    

   23.50*2 47,000   

             SOMMANO   m = 199,500 4,34 865,83 

      

26 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. K.1  pos.24 m² 288,755]*0.03 8,663   

   rimozioni pluviali    

   4*23.50*0.05*0.05*3.14 0,738   

   rimozione scossalina a copertura dei muretti d'attico    

   (19.00+13.50+19.00+13.50)*0.90*0.02 1,170   

   rimozione giunti verticali    

   23.50*2*0.10*0.10 0,470   

             SOMMANO   m³ = 11,041 38,71 427,40 

      

27 13 12.1.1    

  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di

almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane

che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. 

   

   spianata per impermeabilizzazione terrazzo    

   (19.00*13.50) 256,500   

    a detrarre torrino    

   -3.10*8.20 -25,420   

      

   spianata impermeabilizzazione copertura torrino    

   3.10*(3.55+7.25) 33,480   

   spianata impermeabilizzazione copertura ingresso    

   (0.95*3.10+0.70*2.50) 4,695   

             SOMMANO   m² = 269,255 8,66 2.331,75 

      

28 36 K.6    

  Realizzazione  di  impermeabilizzazione  di  balconi,  terrazzi  d'attico,

coperture ped - Accurata preparazione della superficie da trattare che deve

presentarsi esente da - Applicazione del primo strato impermeabilizzante,

con  rullo,  pennello  o  airless,  i  -  Ulteriori  due  mani  dello  strato

impermeabilizzante del tipo elastomero puro di p 

   

      

         A RIPORTARE   270.955,32 
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  Nel  prezzo si  intende compreso  e compensato ogni  onere  magistero per

dare l'imp 

   

   [vedi art. K.1  pos.24 m² 288,755] 288,755   

             SOMMANO   m² = 288,755 42,00 12.127,71 

      

29 33 K.3    

  Fornitura e collocazione di lattoneria in lamiera preverniciata dello spessore

8/10  per  la  formazione  di  grondaie,  scossaline,  coprigiunto,  ecc,

opportunamente sagomata, per il rivestimento di compluvi, impluvi, colmi,

finiture di falda contro muro, ecc.

Compreso il trasporto dal deposito al cantiere, il tiro in alto, ogni onere ed

accessorio  per  l'ancoraggio  al  piano  di  posa  della  copertura,  e/o  alla

muratura,  la  preparazione  dell'intonaco  per  realizzare  il  fondo  liscio  e

pronto  aricevere  la  lattoneria,  i  tasselli  di  opportuna  dimensione  e

lunghezza, fascette metalliche, zanche per il  fissaggio,  la sagomatura e/o

piegatura,  i  tagli,  lo  sfrido,  le  saldature,  le  opere  murarie,  la  malta

occorrente, ed ogni altro onere magistero per dare l'opera finita completa ed

a perfetta regola d'arte. 

   

   scossalina a copertura dei muretti d'attico dello sviluppo    

   complessivo 0.90 mt    

   (19.00+13.50+19.00+13.50)*0.90 58,500   

             SOMMANO   m² = 58,500 75,92 4.441,03 

      

30 34 K.4    

  Fornitura e collocazione di giunto di dilatazione verticale per prospetti e/o

orizzontale  per  terrazze,  da  installare  sotto  intonaco  o  a  filo

impermeabilizzazione/pavimentazione  del  tipo  "Joint"  o  similare  da

collocare ad angolo, per larghezza di utilizzo del giunto compresa tra 10 e

30 cm, con alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica per esterni

resistente agli agenti atmosferici con doppia tenuta all'acqua, collocato in

opera  mediante  tasselli  e  viti  in  acciaio  inox  ogni  30  cm  circa,  e

comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente finita

a regola d'arte. 

   

   giunti verticali e orizzontale    

   23.50*2+14.10 61,100   

             SOMMANO   ml = 61,100 40,15 2.453,17 

      

31 16 15.4.13.2    

  Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata,  compreso

collari  per  il  fissaggio,  eventuali  saldature  o  opere  di  lattoneria,  opere

murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro da 100 mm 

   

   rimozioni pluviali    

   4*23.50 94,000   

             SOMMANO   m = 94,000 34,07 3.202,58 

      

32 37 K.7    

  Rimozione di planciole ed imbuto per pluviali di scarico acque meteroriche,

di qualsiasi, diametro e tipo, e contestuale fornitura e collocazione di nuova

planciola/bocchettone  in  gomma  o  altro  materiale  adatto

all'impermeabilizzazione  costituita  da  membrana  poliuretanica

monocomponente,  di  sezione  corrispondente  a  quella  rimossa,  a  flangia

tonda  e  codolo  di  altezza  adeguata,  fino  a  40  cm,  conico  nella  parte

inferiore e cilindrico nella parte superiore,

e  comunque  adeguata  alla  colonna  pluviale  discendente  dai  tetti  di

copertura o terrazzo, da collocare sotto lo strato di impermeabilizzazione,

avendo cura di sigillare perfettamente la planciola in modo da assicurare il

refluo  dell'acqua  piovana  senza  infiltrazioni  nel  solaio  sottostante,

compreso eventuale scasso per l'asportazione della planciola deteriorata, la

pulizia  del  foro  di  alloggiamento,  l'eventuale  sostituzione  del  tratto

terminale del pluviale, 

   

      

         A RIPORTARE   293.179,81 
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  le  opere  murarie  di  ripristino,  le  opere  provvisionali  necessarie  per

consentire  l'esecuzione  dell'intervento  in  sicurezza,  il  tiro  in  baso  del

materiale di  risulta delle  lavorazioni,  il  successivo carico sul  mezzo e il

corretto smaltimento mediante conferimento a discarica autorizzata, ed ogni

altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta

regola d'arte. 

   

   pluviali    

   4 4,000   

             SOMMANO   m = 4,000 25,00 100,00 

      

33 35 K.5    

  Dispositivo  anticaduta,  TIPO  C,  costituito  da  un  sistema  di  ancoraggio

(linea  vita)  per  prevenzione  dei  rischi  di  caduta  dall'alto  da  parte  del

personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante

sulla  copertura.  Tutti  i  componenti  dovranno  essere  dimensionati  e

verificati secondo i disposti normativi e dovrà essere allegata una specifica

relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato, inclusi elaborati di progetto,

posa in opera da parte di personale abilitato nonchè certificazione a norma

di legge di corretta posa.

La linea vita flessibile  orizzontale dovrà essere conforme alle normative

UNI EN 795:2012, UNI EN CENTTS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con

interesse  massimo  tra  due  ancoraggi  di  15  m  per  consentire  l'utilizzo

contemporaneo del dispositivo a 4 operatori.

Il sistema dovrà essere costituito da:

n. 2 ancoraggi  di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione

circolare  ø  esterno  50  mm  saldato  al  centro  di  una  piastra  orizzontale

asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm;

ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 nn costituiti da

profilo verticale pieno a sezione circolare ø esterno 50 mm saldato al centro

di  una  piastra  orizzontale  asolata  (160  x  250  x  10  mm)  e  con  altezza

variabile da 250 mm a 600 mm;

n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 ø 8 mm secondo en 12385, formazione 7

x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad

un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in

alluminio;

n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3

grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40

kN;

n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316;

n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a

trazione, filo ø 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli

terminali  in  grado  di  garantire  una  forza  trasmessa  di  massimo 8,5 kN,

inserito  all'interno  di  un  cilindro  di  protezione  in  alluminio  ø  50  mm

spessore 2 mm e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del

sistema;

n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio;

n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

Le  zone  di  ancoraggio  delle  piastre  in  acciaio  inox  dovranno  essere

preventivamente  preparate  al  fine  di  garantire  un  sicuro  e  resistente

ancoraggio. Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno

essere in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85

ì a norma UNI EN 362), modo da potere garantire nel tempo la tenuta e il

rispetto dei requisiti imposti dalle norma. La posa in opera degli elementi

dovrà  essere  eseguita  da  parte  di  personale  abilitato.  A  completamento

dell'opera dovrà essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale

d'uso e Manutenzione. Dovrà essere inoltre fornita la cartellonistica per la

regolamentazione  dell'accesso  alla  copertura,  nonchè  la  certificazione,  a

norma di legge, di corretta posa e' compreso nel prezzo i ponteggi, le opere

provvisionali, le opere murarie per il fissaggio degli elementi ed ogni altro

onere ed 

   

      

      
   A RIPORTARE   293.279,81 
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  accessorio occorrente per dare l'opera finita, nonchè tutte le precauzioni ed

il materiale necessario per la dutabilità dei materiali, ed ogni altro onere ed

accessorio necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Nel

prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il

dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte.

Dispositivo da collocare in corrispondenza di ciascun torrino scala. 

   

   1 torrino scala    

   1 1,000   

             SOMMANO   acorpo = 1,000 2.500,01 2.500,01 

      

34 38 K.8    

  Fornitura e posa in opera di torretta da camino ad elementi prefabbricati in

cls vibrocompresso, formata da elementi sovrapposti ed elemento terminale

di copertura, da collocare in corrispondenza dei cavedi ove sono collocate

le colonne di scarico e di ventilazione degli impianti idrico-fognario, aventi

misure  idonee  alla  dimensione  del  cavedio  da  chiudere,  compresa  la

sigillatura  delle giunzioni,  la realizzazione della  base di  appoggio  in  cls

ovvero  in  muratura  di  sostegno  in  laterizio  o  in  mattoni  pieni,   la

dismissione  del  terminale  esistente,  la  movimentazione  dei  detriti  e  dei

materiali  di  risulta nell'ambito del  cantiere,  il  tiro in basso, il  carico sul

mezzo di trasporto, il conferimento a discarica per il corretto smaltimento e

quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. per

la chiusura di ogni cavedio 

   

   4 4,000   

             SOMMANO   cad = 4,000 150,00 600,00 

      

35 39 K.9    

  Fornitura  e collocazione di  esalatore  terminale (cappellotto)  in pvc serie

pesante  o altro  materiale  similare,  di  diametro  adeguato  da  collocare  in

copertura  al  termine delle  colonne esistenti  di  ventilazione e di  scarico,

compreso l'onere per il riprisitno e la sigillatura dei fori di passaggio nel

solaio al fine di evitare l'infiltrazione d'acqua, la rimozione dell'esalatore

esistente,  il  tiro in basso il  carico sul  mezzo di  trasporto e il  successivo

conferimento  a  discarica   e  quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte. 

   

   8 8,000   

             SOMMANO   cad = 8,000 40,00 320,00 

      

      

      

   3) Totale  Interventi manutentivi nella copertura   31.369,20 

      

      

  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi    

      

36 15 13.3.2.3    

  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE

100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma

UNI EN 12201-2, e avranno:

-  Le  Strisce  Identificative  di  colore  Blu  oppure  di  colore totalmente di

colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle

prescrizioni  igienico -  sanitarie  del  D.M. 174 del  06/04/2004 -Ministero

della  salute  ss.mm.ii.  Inoltre  dovranno  essere  in  possesso  delle

certificazioni di conformita` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622,

rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065.

- Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente

Marrone  per  trasporto  di  ACQUE REFLUE e  riporteranno  la  marcatura

prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati

secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065, Dovrà 

   

      

         A RIPORTARE   296.699,82 
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  essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre

la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio;

Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con

certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono

altresi` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse

per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione

delle prove idrauliche;

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

D esterno 32 mm 

   

   rifacimento rete distribuzione adduzione idrica dall'impianto    

   autoclave al singolo alloggio (montanti)    

   tratti orizzontali    

   20*7*2 280,000   

   tratti verticali    

   5.00*2 10,000   

   8.00*2 16,000   

   11.00*2 22,000   

   14.00*2 28,000   

   17.00*2 34,000   

   20.00*2 40,000   

   23.00*2 46,000   

             SOMMANO   m = 476,000 7,11 3.384,36 

      

37 40 K.10    

  Intervento di sostituzione della colonna di scarico verticale, esistente che

collega  i  servizi  igienici  e  le  cucine  degli  alloggi,  consistente  nella

demolizione del  cavedio  esistente  all'interno  dell'alloggio,  scollegamento

dagli impianti di scarico degli alloggi, rimozione della tubazione verticale,

di qualsiasi diametro e lunghezza, di scarico e di ventilazione, quest'ultima

se esistente, fornitura e posa in opera di tubazione per colonna verticale di

scarico del diam. 125 mm in PVC UNI EN 1329 colore arancio tipo serie

pesante ed annessa colonna di ventilazione in PVC UNI EN 1329, diam. 50

mm colore  arancio  tipo serie pesante,  compresi  tutti  pezzi  speciali,  tipo

UNI EN 1329, quali "T", sifoni, braghe, riduzioni, tappo sifone, curve e

tutte le tubazioni necessarie, di qualunque diametro e lunghezza, relativi sia

alla colonna verticale, sia per l'allaccio dei wc, dei lavabi, dei  bidet, delle

docce  e  dei  lavelli  cucine,  allacciamento  alla  colonna   verticale  degli

scarichi di tutti i pezzi sanitari, i collarini di ancoraggio, la ricostruzione dei

cavedi con pannelli di cartongesso compresi di struttura in profili di acciaio

zincato  dello  spessore  di  8/10  di  mm,  collocato  con  viti  zincate,  la

realizzazione del foro per la collocazione dello sportellino di ispezione, la

fornitura  e  collocazione  di  sportello  d'ispezione  del  cavedio  delle

dimensioni  50x50  con  telaio  in  alluminio  debitamente  ancorato  al

cartongesso  e  anta  con  telaio  in  alluminio  e  lastra  di  cartongesso

idrorepellente apribile con sistema push-pull (apertura invisibile) e chiusura

a scatto,  la stuccatura, la lisciatura e la tinteggitura del cartongesso ovvero

il rivestimento con piastrelle  del tipo esistente.  L'intervento dovrà essere

eseguito con estrema cautela in quanto si opera all'interno di alloggi abitati,

avendo cura di non danneggiare i manufatti e gli impianti e le suppellettili

esistenti,  procedendo  per  singola  colonna  di  scarico  esistente  all'interno

dell'alloggio  e  per  limitati  cantieri,  rimuovendo  prontamente  i  materiali

rimossi, di risulta e di scarto. Il prezzo comprende e compensa la rimozione

dei  materiali  che  compongono  i  cavedi  e  le  colonne  di  scarico,  lo

spostamento degli stessi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso a quota di

piano  stradale  presso  l'area  di  raccolta  e  stoccaggio  provvisorio,  il

successivo carico sul mezzo di trasporto e il conferimento a discarica per il

loro corretto smaltimento, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali

sopra descritti, le opere provvisionali di sicurezza quali ponti di servizio,

piani di lavoro, trabattelli e quanto 

   

      

      
   A RIPORTARE   300.084,18 
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  altro necessario per dare la colonna di scarico e gli scarichi perfettamente

collegati e funzionanti.

Per ogni metro lineare di cavedio 

   

   si prevedono 5 colonne di scarico della lunghezza di circa 30    

   metri ciascuna    

   5*30 150,000   

             SOMMANO   ml = 150,000 300,00 45.000,00 

      

38 25 21.4.7    

  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per

ricostruzione  della  malta  copri  ferro  con  conservazione  della  sezione

originaria, mediante:

asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei

ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento;

asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura

eseguita a mano e/o con smerigliatrice;

irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice

o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di

favorire l'aggrappo della malta di allettamento;

trattamento di tutti i  ferri  di armatura con malta passivante, rispettando i

tempi ed i modi  applicativi previsti nelle relative schede tecniche;

ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3

cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi

previsti nelle relative schede tecniche;

applicazione  di  rete  tipo  "Nervometal"  sull'intera  superficie.  La  rete

metallica  adeguatamente  fissata  avrà  funzione  di  supporto  idoneo  al

successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i

relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo:il carico ed

il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed

ogni  altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta  regola

d'arte.

- per ogni m² di superficie di intradosso del solaio 

   

   si prevede il risanamento del 30 % dell'intradosso del solaio di    

   copertura    

   12.00*17.50*0.30 63,000   

             SOMMANO   m² = 63,000 129,16 8.137,08 

      

39 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   rimozione di rete distribuzione adduzione idrica dall'impianto    

   autoclave al singolo alloggio    

   tratti orizzontali    

   20*7*2 280,000   

   tratti verticali    

   5.00*2 10,000   

   8.00*2 16,000   

   11.00*2 22,000   

   14.00*2 28,000   

   17.00*2 34,000   

   20.00*2 40,000   

   23.00*2 46,000   

             SOMMANO   m = 476,000 4,34 2.065,84 

      

40 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno 

   

      

      
   A RIPORTARE   355.287,10 
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  del  perimetro  del  centro  edificato,  per  mezzo  di  autocarri  a  cassone

scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a

discarica. 

   

   [vedi art. 21.4.7  pos.38 m² 63,000]*0.03 1,890   

   [vedi art. 21.1.23  pos.39 m 476,000]*0.02*0.02 0,190   

             SOMMANO   m³ = 2,080 38,71 80,52 

      

41 30 23.8.3.1    

  Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno

pressate,  certificato  ecobiocompatibile,  conforme  alla  norma  UNI  EN

13171/2009 per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie,

isolamento in intercapedine di tetti,  controsoffittature,  ecc.,  compreso gli

accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche

dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti:

densità   50  kg/m³,   conducibilità  termica  dichiarata:  lambda  d  =  0,038

W/m²K (UNI EN 12939);

calore  specifico  c=  2,1  kJ/kgK,  fattore  di  resistenza  alla  diffusione  del

vapor d'acqua µ=2 (UNI EN 12086);

classificazione Euroclasse  E (EN 13501-1)  di  reazione al  fuoco,  il  tutto

compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

spessore 40 mm 

   

   si prevede la coibentazione dell'intradosso del solaio di    

   copertura in corrispondenza degli ambienti abitabili degli    

   alloggi    

   (12.00*17.50-3.00*8.00) 186,000   

             SOMMANO   m² = 186,000 31,78 5.911,08 

      

42 14 12.3.4    

  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di

10  mm,  compresa  la  struttura  in  profili  d'acciaio  zincato  dello  spessore

minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente

stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro

e successiva rasatura degli stessi;

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   

   [vedi art. 23.8.3.1  pos.41 m² 186,000] 186,000   

             SOMMANO   m² = 186,000 39,94 7.428,84 

      

43 11 11.1.1    

  Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina  vinilacrilica

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo

in due mani,  previa pulitura,  spolveratura  e successivo  trattamento delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   [vedi art. 23.8.3.1  pos.41 m² 186,000] 186,000   

             SOMMANO   m² = 186,000 5,89 1.095,54 

      

44 47 26.1.12    

  Impalcato  a  schema strutturale  semplice,  costituito  da  elementi  metallici

assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm

40, per la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione

di opere edili,  da montare al  di sotto delle opere da realizzare e ad una

distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano

di calpestio, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo  smontaggio  ed ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al metro di lunghezza misurata in

orizzontale, 

   

      

         A RIPORTARE   369.803,08 
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  per tutta la durata della fase di lavoro.    

   834 834,000   

             SOMMANO   m = 834,000 2,41 2.009,94 

      

      

      

   4) Totale  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi   75.113,20 

      

      

  Oneri della sicurezza    

      

45 41 26.1.1.1    

  Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,

il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,

le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché

il  ponteggio  sia  efficacemente  assicurato  al  manufatto  almeno  in

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S.,

la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata

nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i

teli di protezione e le mantovane.

munito  dell’autorizzazione  ministeriale  di  cui  all’art.  131  del

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 17    

   Ponteggio lungo prospetti A+D+C    

   (10.80+7.20+7.20+12.60+7.20+1.00+5.40+1.00+3.60+7.20+5.    

   40)*21.00 1.440,600   

   1 torrino scala    

   (3.60+9.00)*2*4.00 100,800   

             SOMMANO   m² = 1.541,400 8,27 12.747,38 

      

46 42 26.1.2    

  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,

costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto

almeno in  corrispondenza  ad  ogni  due piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,

il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero

per  dare  la  struttura  installata  nel  rispetto  della  normativa  di  sicurezza

vigente,  escluso  l'illuminazione.

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi

30 giorni 

   

   tempo previsto 18 mesi    

   nolo 16 mesi    

   [vedi art. 26.1.1.1  pos.45 m² 1.541,400]*16 24.662,400   

             SOMMANO   m²xmese = 24.662,400 1,64 40.446,34 

      

47 43 26.1.3    

  Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce  26.1.1,

compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e  lo  scarico  al  deposito.

- per ogni 

   

      

         A RIPORTARE   425.006,74 
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  m² di ponteggio in opera misurato dalla base    

   [vedi art. 26.1.1.1  pos.45 m² 1.541,400] 1.541,400   

             SOMMANO   m² = 1.541,400 3,64 5.610,70 

      

48 48 26.1.13    

  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio,

compreso  trasporto  da  e  per  il  deposito,  il  montaggio  ed  il  successivo

smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta  regola  d’arte.  Valutata  al  metro quadrato  per  tutta  la  durata dei

lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 17    

   mantovana per ponteggio lungo prospetti A+D+C    

   (1.05+10.80+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05+4.35+1.05+15.00+1.    

   05+6.15+1.60+1.05+5.40+1.05+0.55+7.20+1.05)*3.00*2 412,500   

             SOMMANO   m² = 412,500 24,91 10.275,38 

      

49 49 26.1.14    

  Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta  oggetti

dall’alto,  realizzata  con  tavoloni  accostati  per  l’intera  superficie  dello

spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica

a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo  smontaggio  ed ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.  Valutata al metro quadrato per tutta la

durata dei lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 17    

   ingresso scala    

   4.00*4.00 16,000   

      

             SOMMANO   m² = 16,000 20,84 333,44 

      

50 50 26.1.15    

  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di

faccia  vista.  Valutata  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  compresa  la

manutenzione ed eventuale sostituzione. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 17    

   ponteggio lungo prospetti A+D+C    

   (1.05+10.80+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05+4.35+1.05+15.00+1.    

   05+6.15+1.60+1.05+5.40+1.05+0.55+7.20+1.05)*22.00 1.512,500   

             SOMMANO   m² = 1.512,500 2,95 4.461,88 

      

51 51 26.1.16    

  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto

dell’altezza minima di  m 1,00,  costituito  da due correnti  di  tavole dello

spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o

metallo posti  ad interasse  minimo di m 1,20 convenientemente  fissati  al

piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a

fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 

   

   delimitazione in copertura    

   (13.50+19.00+19.00+13.50) 65,000   

             SOMMANO   m = 65,000 19,95 1.296,75 

      

52 53 26.1.27    

  Recinzione di  cantiere  alta  cm 200,   adeguatamente  ancorata  a  struttura

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di

abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti,

il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata

dei lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 17    

      

         A RIPORTARE   446.984,89 
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   ponteggio lungo prospetti A+D+C    

   (1.05+10.80+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05+4.35+1.05+15.00+1.    

   05+6.15+1.60+1.05+5.40+1.05+0.55+7.20+1.05)*2.00 137,500   

             SOMMANO   m² = 137,500 48,95 6.730,63 

      

53 54 26.1.30    

  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in

opera per accesso di cantiere,  costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.

Sono compresi:

l'uso per  tutta la  durata dei  lavori,  dei  montanti  in tubi e giunti,  di  ante

adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le

ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di

chiusura;

la  manutenzione per  tutto  il  periodo di  durata  dei  lavori,  sostituendo,  o

riparando le parti non più idonee;

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.tutti i

materiali  costituenti  il  cancello  sono e  restano  di  proprietà  dell'impresa.

Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. 

   

   3.00*2.00 6,000   

             SOMMANO   m² = 6,000 50,26 301,56 

      

54 56 26.2.7    

  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. 

   

   per messa a terra ponteggio    

   3 3,000   

             SOMMANO   cad = 3,000 84,10 252,30 

      

55 57 26.2.9    

  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di

messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con  masse  metalliche.  Sono

compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. 

   

   per messa a terra ponteggio    

   1.50*3 4,500   

             SOMMANO   m = 4,500 11,42 51,39 

      

56 62 K.12    

  Montaggio  e smontaggio  finale di  castello  di  tiro  in  appoggio  a  terra  o

sospeso  da  terra,  aggettante  verso  l'esterno  dal  filo  del  ponteggio  per

permettere  l'accesso  di  carico/scarico,  e  raccogliere,  dagli  apparecchi  di

sollevamento in servizio al cantiere, il materiale da utilizzare nei vari lavori

e  distribuirlo  direttamente  al  piano  di  utilizzo.  Il  castello  di  tiro   sarà

realizzato  con  3  lati  di  m  1,80  in  tubo  e  giunto,  e  idoneo  a  sostenere

l'installazione  di  montacarichi  e  tramoggia  di  scarico.  Nel  prezzo  è

compreso  il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,

il montaggio, l'ancoraggio della struttura al ponteggio con controventature

in ogni ordine e piano, la formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera

zincata, di spessore non inferiore a cm 5, i parapetti, le tavole fermapiede, le

scale perfettamente agibili, 

   

      

         A RIPORTARE   454.320,77 
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  RIPORTO    454.320,77 

  il telo schermante antipolvere in polietilene e quanto altro necessario per

dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte.   Altresì,  nel  prezzo   è

compreso e compensato  la redazione del progetto, degli elaborati grafici e

la redazione del PI.M.U.S., la segnaletica e il noleggio per il primo mese di

utilizzo o frazione di mese, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

provvisionale installata a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa

di sicurezza vigente.

Misurato per perimetro di base per l'altezza. 

   

   2 castelleti di tiro    

   1.80*3*20.00*2 216,000   

             SOMMANO   mq = 216,000 25,85 5.583,60 

      

57 63 K.13    

  Nolo, manutenzione e controllo del castello di tiro di cui al prezzo K.10,

consistente  nel  controllo  della  stabilità,  e  nella  manutenzione  degli

ancoraggi, delle controventature, dei parapetti, delle tavole fermapiede, del

piano  di  lavoro   ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

provvisionale  perfettamente  idonea  all'uso  e  installata  nel  rispetto  della

normativa di sicurezza vigente

-  per  ogni  m² di  ponteggio  in  opera misurato per  perimetro di  base per

l'altezza e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore

a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

   

   tempo previsto 1 anno    

   nolo 11 mesi    

   2 castelleti di tiro    

   1.80*3*20.00*2*11 2.376,000   

             SOMMANO   mq = 2.376,000 1,13 2.684,88 

      

      

      

   5) Totale  Oneri della sicurezza   90.776,23 

      

      

   1) Totale Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 17   462.589,25 

      

      

      

  Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 19-20    

      

  Interventi manutentivi sui prospetti    

      

58 18 21.1.11    

  Rimozione di  intonaco  interno od esterno  eseguito  con  qualsiasi  mezzo,

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto. 

   

   Prospetto A    

   23.10*(2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.80+2.8    

   0) 626,010   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.80+2.8    

   0)*7 -275,065   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*10+2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.8    

   0+2.80)*0.10*7 39,270   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*13 135,135   

   vano scala    

   ((0.90+2.50+0.90)*19.80+0.90*2.50*2)*2 179,280   

   (0.90+3.10+0.90)*3.25*2 31,850   

   a detrarre infissi    

   -(0.80*3.10*5+2.30*2.50)*2 -36,300   

   riquadratura infissi    

      

         A RIPORTARE 700,180  462.589,25 
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   (3.10+0.80+3.10)*0.10*5*2 7,000   

      

       

   Prospetto C    

   23.10*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.38+2.4    

   3+2.80+2.80) 737,352   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.38+2.4    

   3+2.80+2.80)*7 -323,988   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*12+2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.3    

   8+2.43+2.80+2.80)*0.10*7 46,704   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*13 135,135   

   balconi    

   logge    

   (0.60*2.80*2+0.60*2.50)*7*2 68,040   

   (1.30*2.80*2+1.30*2.85)*7*2 153,790   

   parapetti    

   ((1.25+2.85+1.25)*1.10+(1.45+3.25+1.45)*1.75+1.25*3.25)*    

   7*2 289,940   

   ((1.25+2.50+1.25)*1.10+(1.45+2.90+1.45)*1.75+1.45*2.90)*    

   7*2 277,970   

   intradosso    

   (1.25*2.85+1.45*3.25)*7*2 115,850   

      

      

   cornicione    

   (0.70+0.25+0.70)*38.00*2 125,400   

      

      

   torrino scala    

   ((3.20*3.20+(3.20+0.35)*0.50*6.50)*2+(3.20*3.10))*2 106,950   

   ((3.10+3.55+3.75)*2*(0.65+0.25+0.65))*2 64,480   

   muretto in copertura    

   38.00*(0.50+0.30+0.50)*2 98,800   

      

    Parziale 2.603,603   

   a detrarre    

   -2603.603 -2.603,603   

   si considera uno spessore di 4 cm    

   2603.603*4 10.414,412   

             SOMMANO   m² x cm = 10.414,412 4,07 42.386,66 

      

59 17 21.1.7    

  Dismissione  di  lastre  di  marmo  per  pavimentazioni,  soglie,  davanzali,

pedate ed alzate di gradini  e simili, compresi  la rimozione dell'eventuale

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di

cm 2, nonché l'onere per il  carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*0.28)*7*2 24,108   

   ((1.45+2.90+1.45)*0.28)*7*2 22,736   

             SOMMANO   m² = 46,844 19,44 910,65 

      

60 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno 

   

      

      
   A RIPORTARE   505.886,56 
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  RIPORTO    505.886,56 

  del  perimetro  del  centro  edificato,  per  mezzo  di  autocarri  a  cassone

scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a

discarica. 

   

   [vedi art. 21.1.11  pos.58 m² x cm 10.414,412]/4*0.04 104,144   

   [vedi art. 21.1.7  pos.59 m² 46,844]*0.03 1,405   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.61 m² 691,823]*0.02 13,836   

   [vedi art. 21.3.1.2  pos.62 m² x cm 345,912]*0.01 3,459   

             SOMMANO   m³ = 122,845 38,71 4.755,33 

      

61 23 21.3.1.1    

  Risanamento  di  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  per  ricostituzione

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione  della  parte  degradata  del  calcestruzzo  con  i  contorni

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;

irruvidimento  della  superficie  dell'intervento,  anche  mediante

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5

mm;

asportazione  della  ruggine  dell'armatura  e  successivo  trattamento  della

stessa con malta passivante;

energica  spazzolatura  per  la  pulitura  della  superficie  d'intervento  e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

   

   Prospetto A    

   travi    

   ((2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.80+2.80)*0.    

   50*7)*0.40 37,940   

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*13 105,105   

      

   Prospetto C    

   travi    

   ((2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.38+2.43+2.8    

   0+2.80)*0.50*7)*0.40 44,688   

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*13 105,105   

      

   balconi    

   ((1.45+3.25+1.45)*1.75)*7*2 150,675   

   ((1.45+2.90+1.45)*1.75)*7*2 142,100   

      

   cornicione    

   (0.25+0.25+0.25)*38.00*2 57,000   

      

   torrini scala    

   cornicione    

   ((3.55+7.25)*2+3.20)*(0.25+0.10)*2*2 34,720   

   pilastri    

   (3.20*0.35*2+3.20*0.35+0.75*0.35)*2*2 14,490   

             SOMMANO   m² = 691,823 105,42 72.931,98 

      

62 24 21.3.1.2    

  Risanamento  di  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  per  ricostituzione

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione  della  parte  degradata  del  calcestruzzo  con  i  contorni

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;

irruvidimento  della  superficie  dell'intervento,  anche  mediante

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 

   

      

      
   A RIPORTARE   583.573,87 
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  RIPORTO    583.573,87 

  5 mm;

asportazione  della  ruggine  dell'armatura  e  successivo  trattamento  della

stessa con malta passivante;

energica  spazzolatura  per  la  pulitura  della  superficie  d'intervento  e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. 

   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.61 m² 691,823]*0.50 345,912   

             SOMMANO   m² x cm = 345,912 43,94 15.199,37 

      

63 26 21.9.8    

  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro

con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci

interni  ed  esterni,  collocata  in  opera  compresi  i  tagli,  sfridi,  eventuali

sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta regola d’arte. 

   

   Prospetto A    

   travi    

   ((2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.80+2.80)*7)    

   *(0.40*2) 151,760   

   paraste (pilastri)    

   23.10*13*(0.40*2) 240,240   

      

   Prospetto C    

   travi    

   ((2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.38+2.43+2.8    

   0+2.80)*7)*(0.40*2) 178,752   

   paraste (pilastri)    

   23.10*13*(0.40*2) 240,240   

      

   torrini scala    

   cornicione    

   ((3.55+7.25)*2+3.20)*0.40*2 19,840   

   pilastri    

   (3.20*4)*(0.40*2)*2 20,480   

             SOMMANO   m² = 851,312 8,76 7.457,49 

      

64 6 9.1.8    

  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con

idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su

pareti  verticali  od orizzontali, compreso l’onere per spigoli  e angoli,   ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   vano scala    

   ((0.90+2.50+0.90)*19.80+0.90*2.50*2)*2 179,280   

   (0.90+3.10+0.90)*3.25*2 31,850   

   a detrarre infissi    

   -(0.80*3.10*5+2.30*2.50)*2 -36,300   

   riquadratura infissi    

   (3.10+0.80+3.10)*0.10*5*2 7,000   

      

      

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.25+2.85+1.25)*1.10+(1.45+3.25+1.45)*1.75+1.25*3.25)*    

   7*2 289,940   

   ((1.25+2.50+1.25)*1.10+(1.45+2.90+1.45)*1.75+1.45*2.90)*    

   7*2 277,970   

      

      
   A RIPORTARE 749,740  606.230,73 
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  RIPORTO  749,740  606.230,73 

   intradosso    

   (1.25*2.85+1.45*3.25)*7*2 115,850   

       

      

   cornicione    

   (0.70+0.25+0.70)*38.00*2 125,400   

      

      

   torrino scala    

   ((3.20*3.20+(3.20+0.35)*0.50*6.50)*2+(3.20*3.10))*2 106,950   

   ((3.10+3.55+3.75)*2*(0.65+0.25+0.65))*2 64,480   

   muretto in copertura    

   38.00*(0.50+0.30+0.50)*2 98,800   

             SOMMANO   m² = 1.261,220 24,51 30.912,50 

      

65 7 9.1.9.1    

  Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con  malta  di

rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi

e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di

pemeabilità al vapore µ non inferiore a 7 e resistenza a compressione non

inferiore a 2 N/mmq. Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con

inotnacatrice, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore 

   

   [vedi art. 9.1.8  pos.64 m² 1.261,220] 1.261,220   

             SOMMANO   m² = 1.261,220 26,65 33.611,51 

      

66 27 23.2.5    

  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed

acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo

rendono idoneo per interventi di bioedilizia;

conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello spessore complessivo di

2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con

un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie

pure minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilità;

un  secondo  strato  di  intonaco  minerale  plurifunzione  e  macroporoso

fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie

pure  minerali  espanse  e speciali  additivi,  farina  di  sughero  o altri  inerti

leggeri  e  fibre  naturali,  presenterà  elevate  caratteristiche  igroscopiche,

traspiranti (µ = 9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con

conduttività termica di lambda = 0,057 W/m²K, densità media < 650 Kg/m³,

dato in opera con macchina intonacatrice.Dato in opera su pareti verticali ed

orizzontali  compreso l'onere  per spigoli  ed angoli,  ed ogni  altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   23.10*(2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.80+2.8    

   0) 626,010   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.80+2.8    

   0)*7 -275,065   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*10+2.80+2.80+2.40+2.50+3.10+3.00+2.50+2.40+2.8    

   0+2.80)*0.10*7 39,270   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*13 135,135   

      

      

   Prospetto C    

   23.10*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.38+2.4    

   3+2.80+2.80) 737,352   

      
   A RIPORTARE 1.262,702  670.754,74 
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  RIPORTO  1.262,702  670.754,74 

   a detrarre infissi    

   -1.45*(2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.38+2.4    

   3+2.80+2.80)*7 -323,988   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*12+2.80+2.80+2.43+2.38+2.50+3.05+3.05+2.50+2.3    

   8+2.43+2.80+2.80)*0.10*7 46,704   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*13 135,135   

   balconi    

   logge    

   (0.60*2.80*2+0.60*2.50)*7*2 68,040   

   (1.30*2.80*2+1.30*2.85)*7*2 153,790   

             SOMMANO   m² = 1.342,383 72,23 96.960,32 

      

67 28 23.2.7    

  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per

intonaco,  di  cui  alla voce 23.2.5,  minerale  plurifunzione,  macroporoso e

deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente

esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano

o  con  macchina  intonacatrice,  secondo  le  indicazioni  del  produttore,  su

pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.66 m² 1.342,383] 1.342,383   

             SOMMANO   m² = 1.342,383 17,70 23.760,18 

      

68 29 23.2.8    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  per  esterni  in  tonachino

naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di

grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al

completamento  su  intonaco  isolante  minerale  per  interni,  idonea  negli

interventi bioedili;

dello spessore complessivo di  3 mm. Il  tonachino a base di  grassello  di

calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica,

traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con

spessore di  2500 micron),  permeabilità all'acqua w =0,46 (kg/m²*h 0,5),

presa di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante

fratazzo metallico ed a spugna, in due mani.Dato in opera, a perfetta regola

d'arte, secondo le indicazioni del produttore. 

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.66 m² 1.342,383] 1.342,383   

             SOMMANO   m² = 1.342,383 26,24 35.224,13 

      

69 8 10.1.1.3    

  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore

di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,  poste in opera con malta

bastarda  o  idonei  collanti,  previo  livellamento  del  piano  di  posa  ed

esecuzione  di  ogni  opera  muraria  necessaria,  stuccatura  e  stilatura  dei

giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,

comprese  zanche  di  ancoraggio  o  perni  di  fissaggio,  l'eventuale

predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

bianco di Carrara 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*0.28)*7*2 24,108   

   ((1.45+2.90+1.45)*0.28)*7*2 22,736   

             SOMMANO   m² = 46,844 125,61 5.884,07 

      

70 9 10.1.10    

  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di    

         A RIPORTARE   832.583,44 
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  ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –

10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*2)*7*2 172,200   

   ((1.45+2.90+1.45)*2)*7*2 162,400   

             SOMMANO   m = 334,600 3,73 1.248,06 

      

71 10 10.1.11    

  Formazione di  spigolo  smussato,  eseguito  a macchina  con raggio  di  0,5

cm,  compresi  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+3.25+1.45)*2)*7*2 172,200   

   ((1.45+2.90+1.45)*2)*7*2 162,400   

             SOMMANO   cad = 334,600 2,97 993,76 

      

72 32 K.2    

  Maggiore onere rispetto agli intonaci normali per la esecuzione di paraste e

cornici semplici o composte, a qualunque altezza e di qualunque spessore,

compreso  scagli  di  laterizio,  legante  idraulico,  la  formazione  di  spigoli

smussati o comunque sagomati e compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*13 105,105   

      

   Prospetto C    

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*13 105,105   

      

             SOMMANO   m² = 210,210 10,18 2.138,95 

      

      

      

   1) Totale  Interventi manutentivi sui prospetti   374.374,96 

      

      

  infissi esterni    

      

73 20 21.1.16    

  Rimozione  di  infissi  interni  od  esterni  di  ogni  specie,  inclusi  mostre,

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta,  esclusi   il   trasporto  a  rifiuto  ed  eventuali  opere  di  ripristino

connesse. 

   

   portoncino ingresso    

   3.00*3.25*2 19,500   

   infissi vano scala    

   (0.80*3.10*5.00+2.30*2.50)*2 36,300   

             SOMMANO   m² = 55,800 16,09 897,82 

      

74 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone 

   

      

   A RIPORTARE   837.862,03 
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  scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a

discarica. 

   

   [vedi art. 21.1.16  pos.73 m² 55,800]*0.05 2,790   

             SOMMANO   m³ = 2,790 38,71 108,00 

      

75 4 8.1.9.1    

  Fornitura  e posa in  opera  di  portoncino d'ingresso  realizzato con profili

estrusi  d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),  a taglio termico, sezione

mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice

sia  idoneo  al  tipo  di  prodotto  scelto  e  alla  tecnologia  d'applicazione  in

accordo  con  la  norma  UNI  3952.  Il  sistema  di  tenuta  all'acqua  sarà  in

battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento

le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);

trasmittanza  termica  complessiva  U,  calcolata  secondo  il  procedimento

previsto  dalla  norma  UNI  EN  10077-1  non  superiore  ai  valori  limite

imposti  per  zona  climatica  secondo  quanto  indicato  nei  D.Lgs.192/05  e

s.m.i;

marcatura  CE  secondo  UNI  EN  14351-1.  Inoltre  dovrà  garantire  un

isolamento acustico secondo quanto indicato dal  D.P.C.M. pubblicato in

G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in

EPDM o neoprene;

accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione

sull'altro, cerniere);

controtelai  in  profilo  d'acciaio  zincato  compreso  posa  in  opera  e  opere

murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi

la fornitura e posa in opera dei vetri.

- Superficie minima di misurazione: m² 2,00.

con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K)

con vetro camera 4-6-4 

   

   portoncino ingresso    

   3.00*3.25*2 19,500   

             SOMMANO   m² = 19,500 730,92 14.252,94 

      

76 5 8.1.13.1    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti  esterni  del  tipo  Monoblocco

realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a

taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard

RAL  1013.  La  verniciatura  dovrà  possedere  le  proprietà  previste  dalla

norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo

spessore  del  film  di  vernice  sia  idoneo  al  tipo  prodotto  scelto  e  alla

tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di

tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto;  il  telaio fisso conterrà  in

un'unica  soluzione  la  battuta  dell'anta,  un  distanziatore,  le  guide,

l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra.  I profili dovranno avere

sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmittanza  termica  complessiva  U,  calcolata  secondo  il  procedimento

previsto  dalla  norma  UNI  EN  10077-1  non  superiore  ai  valori  limite

imposti  per  zona climatica secondo quanto indicato nei  D.Lgs.  192/05 e

s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un

isolamento  acustico  secondo  quanto  indicato  dal  D.P.C.M.pubblicato  in

G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in

EPDM o neoprene;

tutti gli accessori di movimentazione indicati per ogni tipologia di 

   

      

      
   A RIPORTARE   852.222,97 
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  serramento;

cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso

minimo di 4,5 kg/m²);

comando dello schermo con cintino;

controtelai  in  profilo  d'acciaio  zincato  compreso  posa  in  opera  e  opere

murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi

la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di

colore  a  scelta  della  D.L..A uno o più battenti  (accessori:  maniglia  tipo

cremonese o maniglione e cerniere);

a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);

scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello

regolabile per ogni anta):

-  Superficie  minima di  misurazione m² 0,90 per  singolo battente  o anta

anche scorrevole.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con

vetri camera 4-6-4 

   

   infissi vano scala    

   (0.80*3.10*5.00+2.30*2.50)*2 36,300   

             SOMMANO   m² = 36,300 508,45 18.456,74 

      

77 1 7.1.1    

  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per  cancelli,

ringhiere,  parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi

sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni

accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e

relative  molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   porta in ferro accesso terrazza - locali tecnici -- peso cadauna    

   150 kg    

   (1.00*2.20)*4*150 1.320,000   

             SOMMANO   kg = 1.320,000 4,53 5.979,60 

      

78 2 7.1.2    

  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,

parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi  tipo  e

dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di

ogni  accessorio,  cerniere,  zanche ecc.  e  comprese  le saldature  e relative

molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte. 

   

   elementi  in ferro accesso terrazza - locali tecnici --    

   500 500,000   

             SOMMANO   kg = 500,000 4,00 2.000,00 

      

79 3 7.1.3    

  Posa in opera di opere in ferro di cui agli  artt.  7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi

altezza  o  profondità  comprese  opere  provvisionali  occorrenti,  opere

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre

per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   [vedi art. 7.1.1  pos.77 kg 1.320,000] 1.320,000   

   [vedi art. 7.1.2  pos.78 kg 500,000] 500,000   

             SOMMANO   kg = 1.820,000 3,02 5.496,40 

      

80 12 11.3.1    

  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici  orizzontali o

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa

pulitura,  scartavetratura delle superfici  e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   verniciatura porte in ferro accesso terrazza - locali tecnici    

   (1.00*2.20)*4*2 17,600   

   si considera la verniciatura di una superficie di infissi pari al 30    

   % della totale    

      

         A RIPORTARE 17,600  884.155,71 
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   [vedi art. 21.1.16  pos.73 m² 55,800] 55,800   

             SOMMANO   m² = 73,400 22,19 1.628,75 

       

      

      

   2) Totale  infissi esterni   48.820,25 

      

      

  Interventi manutentivi nella copertura    

      

81 31 K.1    

  Dismissione  di  strato  impermeabilizzante  esistente,  tipo  vecchia  guaina

bituminosa  o   qualunque  altro  genere,  di  qualsiasi  spessore,  anche

multistrato,  con  l'ausilio  di  qualsiasi  mezzo,  avendo  l'accortezza  di  non

danneggiare le superfici  sottostanti, compreso lo scrostamento delle parti

residue,  l'accurata  pulizia  delle  superfici  in  modo  da  essere  pronte  per

ricevere  il  nuovo  strato  impermeabilizzante,  la  discesa  del  materiale

residuo, l'accumulo ed il trasporto alla pubblica discarica e compreso ogni

altro onere e magistero.

Per ogni mq di superfici effettiva 

   

   rimozione impermeabilizzazione terrazzo    

   (37.00*13.50) 499,500   

    a detrarre torrino    

   -3.10*8.20*2 -50,840   

   risvolti    

   (37.00+13.50)*2*0.30 30,300   

      

   rimozione impermeabilizzazione copertura torrini    

   3.10*(3.55+7.25)*2 66,960   

   rimozione impermeabilizzazione copertura ingresso    

   (0.95*3.10+0.70*2.50) 4,695   

             SOMMANO   m² = 550,615 6,93 3.813,17 

      

82 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   rimozioni pluviali    

   6*23.50 141,000   

   rimozione scossalina a copertura dei muretti d'attico    

   (37.00+13.50)*2*0.90 90,900   

   rimozione giunti verticali    

   23.50*4 94,000   

             SOMMANO   m = 325,900 4,34 1.414,41 

      

83 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. K.1  pos.81 m² 550,615]*0.03 16,518   

   rimozioni pluviali    

   6*23.50*0.05*0.05*3.14 1,107   

   rimozionescossalina a copertura dei muretti d'attico    

   (37.00+13.50)*2*0.90*0.02 1,818   

   rimozione giunti verticali    

   23.50*4*0.10*0.10 0,940   

             SOMMANO   m³ = 20,383 38,71 789,03 

      

   A RIPORTARE   891.801,07 
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84 13 12.1.1    

  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di

almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane

che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. 

   

   spianata per impermeabilizzazione terrazzo    

   (37.00*13.50) 499,500   

    a detrarre torrino    

   -3.10*8.20*2 -50,840   

      

   spianata per impermeabilizzazione copertura torrini    

   3.10*(3.55+7.25)*2 66,960   

   spianata impermeabilizzazione copertura ingresso    

   (0.95*3.10+0.70*2.50)*2 9,390   

             SOMMANO   m² = 525,010 8,66 4.546,59 

      

85 36 K.6    

  Realizzazione  di  impermeabilizzazione  di  balconi,  terrazzi  d'attico,

coperture ped - Accurata preparazione della superficie da trattare che deve

presentarsi esente da - Applicazione del primo strato impermeabilizzante,

con  rullo,  pennello  o  airless,  i  -  Ulteriori  due  mani  dello  strato

impermeabilizzante  del  tipo  elastomero  puro  di  p  Nel  prezzo  si  intende

compreso e compensato ogni onere magistero per dare l'imp 

   

   [vedi art. K.1  pos.81 m² 550,615] 550,615   

             SOMMANO   m² = 550,615 42,00 23.125,83 

      

86 33 K.3    

  Fornitura e collocazione di lattoneria in lamiera preverniciata dello spessore

8/10  per  la  formazione  di  grondaie,  scossaline,  coprigiunto,  ecc,

opportunamente sagomata, per il rivestimento di compluvi, impluvi, colmi,

finiture di falda contro muro, ecc.

Compreso il trasporto dal deposito al cantiere, il tiro in alto, ogni onere ed

accessorio  per  l'ancoraggio  al  piano  di  posa  della  copertura,  e/o  alla

muratura,  la  preparazione  dell'intonaco  per  realizzare  il  fondo  liscio  e

pronto  aricevere  la  lattoneria,  i  tasselli  di  opportuna  dimensione  e

lunghezza, fascette metalliche, zanche per il  fissaggio,  la sagomatura e/o

piegatura,  i  tagli,  lo  sfrido,  le  saldature,  le  opere  murarie,  la  malta

occorrente, ed ogni altro onere magistero per dare l'opera finita completa ed

a perfetta regola d'arte. 

   

   scossalina a copertura dei muretti d'attico dello sviluppo    

   complessivo 0.90 mt    

   (37.00+13.50)*2*0.90 90,900   

             SOMMANO   m² = 90,900 75,92 6.900,67 

      

87 34 K.4    

  Fornitura e collocazione di giunto di dilatazione verticale per prospetti e/o

orizzontale  per  terrazze,  da  installare  sotto  intonaco  o  a  filo

impermeabilizzazione/pavimentazione  del  tipo  "Joint"  o  similare  da

collocare ad angolo, per larghezza di utilizzo del giunto compresa tra 10 e

30 cm, con alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica per esterni

resistente agli agenti atmosferici con doppia tenuta all'acqua, collocato in

opera  mediante  tasselli  e  viti  in  acciaio  inox  ogni  30  cm  circa,  e

comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente finita

a regola d'arte. 

   

   giunti verticali e orizzontale    

   23.50*2+14.10 61,100   

             SOMMANO   ml = 61,100 40,15 2.453,17 

      

88 16 15.4.13.2    

  Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata,  compreso

collari  per  il  fissaggio,  eventuali  saldature  o  opere  di  lattoneria,  opere

murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni 

   

      

         A RIPORTARE   928.827,33 
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  altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro da 100 mm 

   

   rimozioni pluviali    

   6*23.50 141,000   

             SOMMANO   m = 141,000 34,07 4.803,87 

      

89 37 K.7    

  Rimozione di planciole ed imbuto per pluviali di scarico acque meteroriche,

di qualsiasi, diametro e tipo, e contestuale fornitura e collocazione di nuova

planciola/bocchettone  in  gomma  o  altro  materiale  adatto

all'impermeabilizzazione  costituita  da  membrana  poliuretanica

monocomponente,  di  sezione  corrispondente  a  quella  rimossa,  a  flangia

tonda  e  codolo  di  altezza  adeguata,  fino  a  40  cm,  conico  nella  parte

inferiore e cilindrico nella parte superiore,

e  comunque  adeguata  alla  colonna  pluviale  discendente  dai  tetti  di

copertura o terrazzo, da collocare sotto lo strato di impermeabilizzazione,

avendo cura di sigillare perfettamente la planciola in modo da assicurare il

refluo  dell'acqua  piovana  senza  infiltrazioni  nel  solaio  sottostante,

compreso eventuale scasso per l'asportazione della planciola deteriorata, la

pulizia  del  foro  di  alloggiamento,  l'eventuale  sostituzione  del  tratto

terminale del pluviale, le opere murarie di ripristino, le opere provvisionali

necessarie per consentire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza, il tiro in

baso  del  materiale  di  risulta  delle  lavorazioni,  il  successivo  carico  sul

mezzo  e  il  corretto  smaltimento  mediante  conferimento  a  discarica

autorizzata,  ed ogni  altro  onere  ed accessorio  per  dare  il  lavoro finito  e

funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   pluviali    

   6 6,000   

             SOMMANO   m = 6,000 25,00 150,00 

      

90 35 K.5    

  Dispositivo  anticaduta,  TIPO  C,  costituito  da  un  sistema  di  ancoraggio

(linea  vita)  per  prevenzione  dei  rischi  di  caduta  dall'alto  da  parte  del

personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante

sulla  copertura.  Tutti  i  componenti  dovranno  essere  dimensionati  e

verificati secondo i disposti normativi e dovrà essere allegata una specifica

relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato, inclusi elaborati di progetto,

posa in opera da parte di personale abilitato nonchè certificazione a norma

di legge di corretta posa.

La linea vita flessibile  orizzontale dovrà essere conforme alle normative

UNI EN 795:2012, UNI EN CENTTS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con

interesse  massimo  tra  due  ancoraggi  di  15  m  per  consentire  l'utilizzo

contemporaneo del dispositivo a 4 operatori.

Il sistema dovrà essere costituito da:

n. 2 ancoraggi  di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione

circolare  ø  esterno  50  mm  saldato  al  centro  di  una  piastra  orizzontale

asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm;

ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 nn costituiti da

profilo verticale pieno a sezione circolare ø esterno 50 mm saldato al centro

di  una  piastra  orizzontale  asolata  (160  x  250  x  10  mm)  e  con  altezza

variabile da 250 mm a 600 mm;

n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 ø 8 mm secondo en 12385, formazione 7

x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad

un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in

alluminio;

n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3

grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40

kN;

n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 

   

      

      
   A RIPORTARE   933.781,20 
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  316;

n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a

trazione, filo ø 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli

terminali  in  grado  di  garantire  una  forza  trasmessa  di  massimo 8,5 kN,

inserito  all'interno  di  un  cilindro  di  protezione  in  alluminio  ø  50  mm

spessore 2 mm e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del

sistema;

n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio;

n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

Le  zone  di  ancoraggio  delle  piastre  in  acciaio  inox  dovranno  essere

preventivamente  preparate  al  fine  di  garantire  un  sicuro  e  resistente

ancoraggio. Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno

essere in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85

ì a norma UNI EN 362), modo da potere garantire nel tempo la tenuta e il

rispetto dei requisiti imposti dalle norma. La posa in opera degli elementi

dovrà  essere  eseguita  da  parte  di  personale  abilitato.  A  completamento

dell'opera dovrà essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale

d'uso e Manutenzione. Dovrà essere inoltre fornita la cartellonistica per la

regolamentazione  dell'accesso  alla  copertura,  nonchè  la  certificazione,  a

norma di legge, di corretta posa e' compreso nel prezzo i ponteggi, le opere

provvisionali, le opere murarie per il fissaggio degli elementi ed ogni altro

onere  ed  accessorio  occorrente  per  dare  l'opera  finita,  nonchè  tutte  le

precauzioni ed il materiale necessario per la dutabilità dei materiali, ed ogni

altro  onere  ed  accessorio  necessario  per  dare  l'opera  eseguita  a  perfetta

regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e

magistero per dare il dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte.

Dispositivo da collocare in corrispondenza di ciascun torrino scala. 

   

   2 torrini scala    

   2 2,000   

             SOMMANO   acorpo = 2,000 2.500,01 5.000,02 

      

91 38 K.8    

  Fornitura e posa in opera di torretta da camino ad elementi prefabbricati in

cls vibrocompresso, formata da elementi sovrapposti ed elemento terminale

di copertura, da collocare in corrispondenza dei cavedi ove sono collocate

le colonne di scarico e di ventilazione degli impianti idrico-fognario, aventi

misure  idonee  alla  dimensione  del  cavedio  da  chiudere,  compresa  la

sigillatura  delle giunzioni,  la realizzazione della  base di  appoggio  in  cls

ovvero  in  muratura  di  sostegno  in  laterizio  o  in  mattoni  pieni,   la

dismissione  del  terminale  esistente,  la  movimentazione  dei  detriti  e  dei

materiali  di  risulta nell'ambito del  cantiere,  il  tiro in basso, il  carico sul

mezzo di trasporto, il conferimento a discarica per il corretto smaltimento e

quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. per

la chiusura di ogni cavedio 

   

   4+4 8,000   

             SOMMANO   cad = 8,000 150,00 1.200,00 

      

92 39 K.9    

  Fornitura  e collocazione di  esalatore  terminale (cappellotto)  in pvc serie

pesante  o altro  materiale  similare,  di  diametro  adeguato  da  collocare  in

copertura  al  termine delle  colonne esistenti  di  ventilazione e di  scarico,

compreso l'onere per il riprisitno e la sigillatura dei fori di passaggio nel

solaio al fine di evitare l'infiltrazione d'acqua, la rimozione dell'esalatore

esistente,  il  tiro in basso il  carico sul  mezzo di  trasporto e il  successivo

conferimento  a  discarica   e  quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte. 

   

   16 16,000   

             SOMMANO   cad = 16,000 40,00 640,00 

      

      

      
   A RIPORTARE   940.621,22 
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   3) Totale  Interventi manutentivi nella copertura   54.836,76 

      

      

  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi    

      

93 40 K.10    

  Intervento di sostituzione della colonna di scarico verticale, esistente che

collega  i  servizi  igienici  e  le  cucine  degli  alloggi,  consistente  nella

demolizione del  cavedio  esistente  all'interno  dell'alloggio,  scollegamento

dagli impianti di scarico degli alloggi, rimozione della tubazione verticale,

di qualsiasi diametro e lunghezza, di scarico e di ventilazione, quest'ultima

se esistente, fornitura e posa in opera di tubazione per colonna verticale di

scarico del diam. 125 mm in PVC UNI EN 1329 colore arancio tipo serie

pesante ed annessa colonna di ventilazione in PVC UNI EN 1329, diam. 50

mm colore  arancio  tipo serie pesante,  compresi  tutti  pezzi  speciali,  tipo

UNI EN 1329, quali "T", sifoni, braghe, riduzioni, tappo sifone, curve e

tutte le tubazioni necessarie, di qualunque diametro e lunghezza, relativi sia

alla colonna verticale, sia per l'allaccio dei wc, dei lavabi, dei  bidet, delle

docce  e  dei  lavelli  cucine,  allacciamento  alla  colonna   verticale  degli

scarichi di tutti i pezzi sanitari, i collarini di ancoraggio, la ricostruzione dei

cavedi con pannelli di cartongesso compresi di struttura in profili di acciaio

zincato  dello  spessore  di  8/10  di  mm,  collocato  con  viti  zincate,  la

realizzazione del foro per la collocazione dello sportellino di ispezione, la

fornitura  e  collocazione  di  sportello  d'ispezione  del  cavedio  delle

dimensioni  50x50  con  telaio  in  alluminio  debitamente  ancorato  al

cartongesso  e  anta  con  telaio  in  alluminio  e  lastra  di  cartongesso

idrorepellente apribile con sistema push-pull (apertura invisibile) e chiusura

a scatto,  la stuccatura, la lisciatura e la tinteggitura del cartongesso ovvero

il rivestimento con piastrelle  del tipo esistente.  L'intervento dovrà essere

eseguito con estrema cautela in quanto si opera all'interno di alloggi abitati,

avendo cura di non danneggiare i manufatti e gli impianti e le suppellettili

esistenti,  procedendo  per  singola  colonna  di  scarico  esistente  all'interno

dell'alloggio  e  per  limitati  cantieri,  rimuovendo  prontamente  i  materiali

rimossi, di risulta e di scarto. Il prezzo comprende e compensa la rimozione

dei  materiali  che  compongono  i  cavedi  e  le  colonne  di  scarico,  lo

spostamento degli stessi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso a quota di

piano  stradale  presso  l'area  di  raccolta  e  stoccaggio  provvisorio,  il

successivo carico sul mezzo di trasporto e il conferimento a discarica per il

loro corretto smaltimento, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali

sopra descritti, le opere provvisionali di sicurezza quali ponti di servizio,

piani di lavoro, trabattelli e quanto altro necessario per dare la colonna di

scarico e gli scarichi perfettamente collegati e funzionanti.

Per ogni metro lineare di cavedio 

   

   si prevedono 10 colonne di scarico della lunghezza di circa 30    

   metri ciascuna    

   10*30+6.20 306,200   

             SOMMANO   ml = 306,200 300,00 91.860,00 

      

94 15 13.3.2.3    

  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE

100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma

UNI EN 12201-2, e avranno:

-  Le  Strisce  Identificative  di  colore  Blu  oppure  di  colore totalmente di

colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle

prescrizioni  igienico -  sanitarie  del  D.M. 174 del  06/04/2004 -Ministero

della  salute  ss.mm.ii.  Inoltre  dovranno  essere  in  possesso  delle

certificazioni di conformita` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.032.481,22 
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  EN 1622, rilasciate  da organismi accreditati  secondo UNI CEI EN ISO/

IEC 17065.

- Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente

Marrone  per  trasporto  di  ACQUE REFLUE e  riporteranno  la  marcatura

prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati

secondo  UNI  CEI  EN  ISO/  IEC  17065,  Dovrà  essere  presente  sulla

tubazione  la  marcatura  prevista  dalle  citate  norme  oltre  la  serie

corrispondente alla PN pressione massima di esercizio;

Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con

certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono

altresi` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse

per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione

delle prove idrauliche;

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

D esterno 32 mm 

   

   rifacimento rete distribuzione adduzione idrica dall'impianto    

   autoclave al singolo alloggio (montanti)    

   tratti orizzontali    

   (20*7*2)*2 560,000   

   tratti verticali    

   (5.00*2)*2 20,000   

   (8.00*2)*2 32,000   

   (11.00*2)*2 44,000   

   (14.00*2)*2 56,000   

   (17.00*2)*2 68,000   

   (20.00*2)*2 80,000   

   (23.00*2)*2 92,000   

             SOMMANO   m = 952,000 7,11 6.768,72 

      

95 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   rimozione di rete distribuzione adduzione idrica dall'impianto    

   autoclave al singolo alloggio    

   tratti orizzontali    

   (20*7*2)*2 560,000   

   tratti verticali    

   (5.00*2)*2 20,000   

   (8.00*2)*2 32,000   

   (11.00*2)*2 44,000   

   (14.00*2)*2 56,000   

   (17.00*2)*2 68,000   

   (20.00*2)*2 80,000   

   (23.00*2)*2 92,000   

             SOMMANO   m = 952,000 4,34 4.131,68 

      

96 25 21.4.7    

  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per

ricostruzione  della  malta  copri  ferro  con  conservazione  della  sezione

originaria, mediante:

asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei

ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento;

asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura

eseguita a mano e/o con smerigliatrice;

irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice

o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di

favorire l'aggrappo della malta di allettamento;

trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.043.381,62 
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  i tempi ed i modi  applicativi previsti nelle relative schede tecniche;

ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3

cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi

previsti nelle relative schede tecniche;

applicazione  di  rete  tipo  "Nervometal"  sull'intera  superficie.  La  rete

metallica  adeguatamente  fissata  avrà  funzione  di  supporto  idoneo  al

successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i

relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo:il carico ed

il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed

ogni  altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta  regola

d'arte.

- per ogni m² di superficie di intradosso del solaio 

   

   si prevede il risanamento del 30 % dell'intradosso del solaio di    

   copertura    

   (12.00*17.50*2)*0.30 126,000   

             SOMMANO   m² = 126,000 129,16 16.274,16 

      

97 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. 21.4.7  pos.96 m² 126,000]*0.03 3,780   

   [vedi art. 21.1.23  pos.95 m 952,000]*0.052*0.02 0,990   

             SOMMANO   m³ = 4,770 38,71 184,65 

      

98 30 23.8.3.1    

  Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno

pressate,  certificato  ecobiocompatibile,  conforme  alla  norma  UNI  EN

13171/2009 per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie,

isolamento in intercapedine di tetti,  controsoffittature,  ecc.,  compreso gli

accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche

dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti:

densità   50  kg/m³,   conducibilità  termica  dichiarata:  lambda  d  =  0,038

W/m²K (UNI EN 12939);

calore  specifico  c=  2,1  kJ/kgK,  fattore  di  resistenza  alla  diffusione  del

vapor d'acqua µ=2 (UNI EN 12086);

classificazione Euroclasse  E (EN 13501-1)  di  reazione al  fuoco,  il  tutto

compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

spessore 40 mm 

   

   si prevede la coibentazione dell'intradosso del solaio di    

   copertura in corrispondenza degli ambienti abitabili degli    

   alloggi    

   (12.00*17.50-3.00*8.00)*2 372,000   

             SOMMANO   m² = 372,000 31,78 11.822,16 

      

99 14 12.3.4    

  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di

10  mm,  compresa  la  struttura  in  profili  d'acciaio  zincato  dello  spessore

minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente

stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro

e successiva rasatura degli stessi;

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   

   [vedi art. 23.8.3.1  pos.98 m² 372,000] 372,000   

      

      
   A RIPORTARE 372,000  1.071.662,59 
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             SOMMANO   m² = 372,000 39,94 14.857,68 

      

100 11 11.1.1    

  Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina  vinilacrilica

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo

in due mani,  previa pulitura,  spolveratura  e successivo  trattamento delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   [vedi art. 23.8.3.1  pos.98 m² 372,000] 372,000   

             SOMMANO   m² = 372,000 5,89 2.191,08 

      

101 47 26.1.12    

  Impalcato  a  schema strutturale  semplice,  costituito  da  elementi  metallici

assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm

40, per la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione

di opere edili,  da montare al  di sotto delle opere da realizzare e ad una

distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano

di calpestio, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo  smontaggio  ed ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al metro di lunghezza misurata in

orizzontale, per tutta la durata della fase di lavoro. 

   

   834.+0.816 834,816   

             SOMMANO   m = 834,816 2,41 2.011,91 

      

      

      

   4) Totale  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi   150.102,04 

      

      

  Oneri della sicurezza    

      

102 41 26.1.1.1    

  Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,

il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,

le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché

il  ponteggio  sia  efficacemente  assicurato  al  manufatto  almeno  in

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S.,

la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata

nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i

teli di protezione e le mantovane.

munito  dell’autorizzazione  ministeriale  di  cui  all’art.  131  del

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 19 e civ 20    

   Ponteggio lungo prospetto A    

   (10.80+9.00+7.20+12.60+7.20+10.80)*21.00 1.209,600   

   Ponteggio lungo prospetto C    

   (5.40+7.20+3.60+1.00+5.40+10.80+1.80+5.40+1.00+3.60+7.2    

   0+3.60)*21.00 1.176,000   

   2 torrini scala    

   (3.60+9.00)*2*4.00*2 201,600   

             SOMMANO   m² = 2.587,200 8,27 21.396,14 

      

103 42 26.1.2    

  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti    

   A RIPORTARE   1.112.119,40 
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  metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m

3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole

ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di  collegamento  tra  pianale  e

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad

ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e

magistero  per  dare  la  struttura  installata  nel  rispetto  della  normativa  di

sicurezza  vigente,  escluso  l'illuminazione.

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi

30 giorni 

   

   tempo previsto 18 mesi    

   nolo 16 mesi    

   [vedi art. 26.1.1.1  pos.102 m² 2.587,200]*16 41.395,200   

             SOMMANO   m²xmese = 41.395,200 1,64 67.888,13 

      

104 43 26.1.3    

  Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce  26.1.1,

compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e  lo  scarico  al  deposito.

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 

   

   [vedi art. 26.1.1.1  pos.102 m² 2.587,200] 2.587,200   

             SOMMANO   m² = 2.587,200 3,64 9.417,41 

      

105 48 26.1.13    

  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio,

compreso  trasporto  da  e  per  il  deposito,  il  montaggio  ed  il  successivo

smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta  regola  d’arte.  Valutata  al  metro quadrato  per  tutta  la  durata dei

lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 19 e civ 20    

   mantovana per ponteggio lungo prospetto A    

   (6.80+1.05+1.05+7.20+1.05+8.05+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05    

   +10.80+1.05+1.05)*3.00*2 297,000   

   mantovana ponteggio lungo prospetto C    

   (1.05+1.05+2.00+7.20+0.55+1.05+5.40+1.05+1.05+9.70+1.05    

   +1.05+5.40+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05+3.60)*3.00*2 315,600   

             SOMMANO   m² = 612,600 24,91 15.259,87 

      

106 49 26.1.14    

  Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta  oggetti

dall’alto,  realizzata  con  tavoloni  accostati  per  l’intera  superficie  dello

spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica

a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo  smontaggio  ed ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.  Valutata al metro quadrato per tutta la

durata dei lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 19 e civ 20    

   ingresso scale    

   4.00*4.00*2 32,000   

             SOMMANO   m² = 32,000 20,84 666,88 

      

107 50 26.1.15    

  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di

faccia  vista.  Valutata  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  compresa  la

manutenzione ed eventuale sostituzione. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 19 e civ 20    

      

         A RIPORTARE   1.205.351,69 
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   ponteggio lungo prospetto A    

   (10.80+1.05+1.05+7.20+1.05+8.05+1.05+1.05+7.20+1.05+1.0    

   5+10.80+1.05+1.05)*22.00 1.177,000   

   ponteggio lungo prospetto C    

   (1.05+1.05+2.00+7.20+0.55+1.05+5.40+1.05+1.05+9.70+1.05    

   +1.05+5.40+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05+3.60)*22.00 1.157,200   

             SOMMANO   m² = 2.334,200 2,95 6.885,89 

      

108 51 26.1.16    

  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto

dell’altezza minima di  m 1,00,  costituito  da due correnti  di  tavole dello

spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o

metallo posti  ad interasse  minimo di m 1,20 convenientemente  fissati  al

piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a

fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 

   

   delimitazione in copertura    

   (13.50+37.00+37.00+13.50) 101,000   

             SOMMANO   m = 101,000 19,95 2.014,95 

      

109 53 26.1.27    

  Recinzione di  cantiere  alta  cm 200,   adeguatamente  ancorata  a  struttura

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di

abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti,

il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata

dei lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 19 e civ 20    

   ponteggio lungo prospetto A    

   (10.80+1.05+1.05+7.20+1.05+8.05+1.05+1.05+7.20+1.05+1.0    

   5+10.80+1.05+1.05)*2.00 107,000   

   ponteggio lungo prospetto C    

   (1.05+1.05+2.00+7.20+0.55+1.05+5.40+1.05+1.05+9.70+1.05    

   +1.05+5.40+1.05+1.05+7.20+1.05+1.05+3.60)*2.00 105,200   

             SOMMANO   m² = 212,200 48,95 10.387,19 

      

110 54 26.1.30    

  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in

opera per accesso di cantiere,  costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.

Sono compresi:

l'uso per  tutta la  durata dei  lavori,  dei  montanti  in tubi e giunti,  di  ante

adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le

ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di

chiusura;

la  manutenzione per  tutto  il  periodo di  durata  dei  lavori,  sostituendo,  o

riparando le parti non più idonee;

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.tutti i

materiali  costituenti  il  cancello  sono e  restano  di  proprietà  dell'impresa.

Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. 

   

   3.00*2.00 6,000   

             SOMMANO   m² = 6,000 50,26 301,56 

      

111 56 26.2.7    

  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata 

   

      

         A RIPORTARE   1.224.941,28 
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  delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.    

   per messa a terra ponteggio    

   3 3,000   

             SOMMANO   cad = 3,000 84,10 252,30 

      

112 57 26.2.9    

  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di

messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con  masse  metalliche.  Sono

compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. 

   

   per messa a terra ponteggio    

   1.50*3 4,500   

             SOMMANO   m = 4,500 11,42 51,39 

      

113 62 K.12    

  Montaggio  e smontaggio  finale di  castello  di  tiro  in  appoggio  a  terra  o

sospeso  da  terra,  aggettante  verso  l'esterno  dal  filo  del  ponteggio  per

permettere  l'accesso  di  carico/scarico,  e  raccogliere,  dagli  apparecchi  di

sollevamento in servizio al cantiere, il materiale da utilizzare nei vari lavori

e  distribuirlo  direttamente  al  piano  di  utilizzo.  Il  castello  di  tiro   sarà

realizzato  con  3  lati  di  m  1,80  in  tubo  e  giunto,  e  idoneo  a  sostenere

l'installazione  di  montacarichi  e  tramoggia  di  scarico.  Nel  prezzo  è

compreso  il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,

il montaggio, l'ancoraggio della struttura al ponteggio con controventature

in ogni ordine e piano, la formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera

zincata, di spessore non inferiore a cm 5, i parapetti, le tavole fermapiede, le

scale perfettamente agibili,  il  telo schermante antipolvere in polietilene e

quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Altresì, nel prezzo  è compreso e compensato  la redazione del progetto,

degli  elaborati  grafici  e  la  redazione  del  PI.M.U.S.,  la  segnaletica  e  il

noleggio per il  primo mese di  utilizzo o frazione di  mese, ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera provvisionale installata a perfetta regola

d'arte nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

Misurato per perimetro di base per l'altezza. 

   

   2 castelleti di tiro    

   1.80*3*20.00*2 216,000   

             SOMMANO   mq = 216,000 25,85 5.583,60 

      

114 63 K.13    

  Nolo, manutenzione e controllo del castello di tiro di cui al prezzo K.10,

consistente  nel  controllo  della  stabilità,  e  nella  manutenzione  degli

ancoraggi, delle controventature, dei parapetti, delle tavole fermapiede, del

piano  di  lavoro   ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

provvisionale  perfettamente  idonea  all'uso  e  installata  nel  rispetto  della

normativa di sicurezza vigente

-  per  ogni  m² di  ponteggio  in  opera misurato per  perimetro di  base per

l'altezza e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore

a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

   

   tempo previsto 1 anno    

   nolo 11 mesi    

   2 castelleti di tiro    

   1.80*3*20.00*2*11 2.376,000   

             SOMMANO   mq = 2.376,000 1,13 2.684,88 

      

      

      

   5) Totale  Oneri della sicurezza   142.790,19 

      

         A RIPORTARE   1.233.513,45 
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   2) Totale Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 19-20   770.924,20 

      

      

      

  Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 21-27    

      

  Interventi manutentivi sui prospetti    

      

115 18 21.1.11    

  Rimozione di  intonaco  interno od esterno  eseguito  con  qualsiasi  mezzo,

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto. 

   

   Prospetto A    

   23.10*(3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.50+3.0    

   5+3.05) 719,565   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.50+3.0    

   5+3.05)*7 -316,173   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*11+3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.5    

   0+3.05+3.05)*0.10*7 44,135   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*15 155,925   

   vano scala    

   ((0.90+2.50+0.90)*19.80+0.90*2.50*2)*2 179,280   

   (0.90+3.10+0.90)*3.25*2 31,850   

   a detrarre infissi    

   -(0.80*3.10*5+2.30*2.50)*2 -36,300   

   riquadratura infissi    

   (3.10+0.80+3.10)*0.10*5*2 7,000   

      

   Prospetto B    

   13.15*23.10 303,765   

   a detrarre infissi    

   -0.80*1.45*7 -8,120   

   riquadratura infissi    

   (0.80+1.45*2)*0.10*7 2,590   

      

   Prospetto C    

   23.10*(3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.10+3.2    

   0+2.40+2.50+3.05) 839,685   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.10+3.2    

   0+2.40+2.50+3.05)*7 -368,953   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*13+3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.1    

   0+3.20+2.40+2.50+3.05)*7 518,350   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*13 135,135   

      

   balconi    

   logge    

   (1.30*2.80*2+1.30*2.85)*7*2 153,790   

   (0.60*2.80*2+0.60*2.50)*7*2 68,040   

   parapetti    

   ((1.25+2.50+1.25)*1.10+(1.45+2.90+1.45)*1.75)*7*2 219,100   

   ((1.25+4.25+1.25)*1.10+(1.45+4.65+1.45)*1.75)*7*2 288,925   

   intradosso    

   (1.45*2.90+1.45*4.65)*7*2 153,265   

      

      

      
   A RIPORTARE 3.090,854  1.233.513,45 
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   cornicione    

   (0.70+0.25+0.70)*(13.00+16.00+13.00+14.00+16.50+16.50+    

   9.50) 162,525   

      

   torrini scala    

   ((3.20*3.20+(3.20+0.35)*0.50*6.50)*2+(3.20*3.10))*2 106,950   

   ((3.10+3.55+3.75)*2*(0.65+0.25+0.65))*2 64,480   

   muretto in copertura    

   (0.50+0.30+0.50)*(13.00+16.00+13.00+14.00+16.50+16.50+    

   9.50) 128,050   

      

    Parziale 3.552,859   

   -3552.859 -3.552,859   

   per uno spessore di 4 cm    

   3552.859*4 14.211,436   

             SOMMANO   m² x cm = 14.211,436 4,07 57.840,54 

      

116 17 21.1.7    

  Dismissione  di  lastre  di  marmo  per  pavimentazioni,  soglie,  davanzali,

pedate ed alzate di gradini  e simili, compresi  la rimozione dell'eventuale

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di

cm 2, nonché l'onere per il  carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+2.90+1.45)*0.28)*7*2 22,736   

   ((1.45+4.65+1.45)*0.28)*7*2 29,596   

      

             SOMMANO   m² = 52,332 19,44 1.017,33 

      

117 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. 21.1.11  pos.115 m² x cm 14.211,436]/4*0.04 142,114   

   [vedi art. 21.1.7  pos.116 m² 52,332]*0.03 1,570   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.118 m² 826,393]*0.02 16,528   

   [vedi art. 21.3.1.2  pos.119 m² x cm 413,197]*0.01 4,132   

             SOMMANO   m³ = 164,344 38,71 6.361,76 

      

118 23 21.3.1.1    

  Risanamento  di  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  per  ricostituzione

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione  della  parte  degradata  del  calcestruzzo  con  i  contorni

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;

irruvidimento  della  superficie  dell'intervento,  anche  mediante

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5

mm;

asportazione  della  ruggine  dell'armatura  e  successivo  trattamento  della

stessa con malta passivante;

energica  spazzolatura  per  la  pulitura  della  superficie  d'intervento  e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

   

   Prospetto A    

      

      
   A RIPORTARE   1.298.733,08 
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   travi    

   ((3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.50+3.05+3.0    

   5)*0.50*7)*0.40 43,610   

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*15 121,275   

      

   Prospetto B    

   travi    

   (13.15*0.50*7)*0.50 23,013   

   pilastri    

   0.35*23.10*4 32,340   

      

   Prospetto C    

   travi    

   ((3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.10+3.20+2.4    

   0+2.50+3.05)*0.50*7)*0.40 50,890   

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*13 105,105   

      

   balconi    

   ((1.45+2.90+1.45)*1.75)*7*2 142,100   

   ((1.45+4.65+1.45)*1.75)*7*2 184,975   

      

   cornicione edificio    

   (0.25+0.25+0.25)*(13.00+16.00+13.00+14.00+16.50+16.50+    

   9.50) 73,875   

      

   torrini scala    

   cornicione    

   ((3.55+7.25)*2+3.20)*(0.25+0.10)*2*2 34,720   

   pilastri    

   (3.20*0.35*2+3.20*0.35+0.75*0.35)*2*2 14,490   

             SOMMANO   m² = 826,393 105,42 87.118,35 

      

119 24 21.3.1.2    

  Risanamento  di  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  per  ricostituzione

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione  della  parte  degradata  del  calcestruzzo  con  i  contorni

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;

irruvidimento  della  superficie  dell'intervento,  anche  mediante

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5

mm;

asportazione  della  ruggine  dell'armatura  e  successivo  trattamento  della

stessa con malta passivante;

energica  spazzolatura  per  la  pulitura  della  superficie  d'intervento  e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. 

   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.118 m² 826,393]*0.50 413,197   

             SOMMANO   m² x cm = 413,197 43,94 18.155,88 

      

120 26 21.9.8    

  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro

con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci

interni  ed  esterni,  collocata  in  opera  compresi  i  tagli,  sfridi,  eventuali

sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta regola d’arte. 

   

   Prospetto A    

   travi    

   ((3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.50+3.05+3.0    

   5)*7)*(0.40*2) 174,440   

      
   A RIPORTARE 174,440  1.404.007,31 
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   paraste (pilastri)    

   23.10*15*(0.40*2) 277,200   

       

   Prospetto B    

   travi    

   (13.15*7)*(0.40*2) 73,640   

   pilastri    

   23.10*4+(0.40*2) 93,200   

      

   Prospetto C    

   travi    

   ((3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.10+3.20+2.4    

   0+2.50+3.05)*7)*(0.40*2) 203,560   

   paraste (pilastri)    

   23.10*13*(0.40*2) 240,240   

      

   torrini scala    

   cornicione    

   ((3.55+7.25)*2+3.20)*0.40*2 19,840   

   pilastri    

   (3.20*4)*(0.40*2)*2 20,480   

             SOMMANO   m² = 1.102,600 8,76 9.658,78 

      

121 6 9.1.8    

  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con

idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su

pareti  verticali  od orizzontali, compreso l’onere per spigoli  e angoli,   ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   vano scala    

   ((0.90+2.50+0.90)*19.80+0.90*2.50*2)*2 179,280   

   (0.90+3.10+0.90)*3.25*2 31,850   

   a detrarre infissi    

   -(0.80*3.10*5+2.30*2.50)*2 -36,300   

   riquadratura infissi    

   (3.10+0.80+3.10)*0.10*5*2 7,000   

      

      

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.25+2.50+1.25)*1.10+(1.45+2.90+1.45)*1.75)*7*2 219,100   

   ((1.25+4.25+1.25)*1.10+(1.45+4.65+1.45)*1.75)*7*2 288,925   

   intradosso    

   (1.45*2.90+1.45*4.65)*7*2 153,265   

      

   cornicione    

   (0.70+0.25+0.70)*(13.00+16.00+13.00+14.00+16.50+16.50+    

   9.50) 162,525   

      

   torrini scala    

   ((3.20*3.20+(3.20+0.35)*0.50*6.50)*2+(3.20*3.10))*2 106,950   

   ((3.10+3.55+3.75)*2*(0.65+0.25+0.65))*2 64,480   

   muretto in copertura    

   (0.50+0.30+0.50)*(13.00+16.00+13.00+14.00+16.50+16.50+    

   9.50) 128,050   

             SOMMANO   m² = 1.305,125 24,51 31.988,61 

      

122 7 9.1.9.1    

  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di    

      
   A RIPORTARE   1.445.654,70 
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  RIPORTO    1.445.654,70 

  rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi

e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di

pemeabilità al vapore µ non inferiore a 7 e resistenza a compressione non

inferiore a 2 N/mmq. Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con

inotnacatrice, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore 

   

   [vedi art. 9.1.8  pos.121 m² 1.305,125] 1.305,125   

             SOMMANO   m² = 1.305,125 26,65 34.781,58 

      

123 27 23.2.5    

  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed

acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo

rendono idoneo per interventi di bioedilizia;

conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello spessore complessivo di

2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con

un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie

pure minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilità;

un  secondo  strato  di  intonaco  minerale  plurifunzione  e  macroporoso

fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie

pure  minerali  espanse  e speciali  additivi,  farina  di  sughero  o altri  inerti

leggeri  e  fibre  naturali,  presenterà  elevate  caratteristiche  igroscopiche,

traspiranti (µ = 9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con

conduttività termica di lambda = 0,057 W/m²K, densità media < 650 Kg/m³,

dato in opera con macchina intonacatrice.Dato in opera su pareti verticali ed

orizzontali  compreso l'onere  per spigoli  ed angoli,  ed ogni  altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   23.10*(3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.50+3.0    

   5+3.05) 719,565   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.50+3.0    

   5+3.05)*7 -316,173   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*11+3.05+2.50+3.15+2.90+2.90+2.85+2.60+2.60+2.5    

   0+3.05+3.05)*0.10*7 44,135   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*15 155,925   

      

   Prospetto B    

   13.15*23.10 303,765   

   a detrarre infissi    

   -0.80*1.45*7 -8,120   

   riquadratura infissi    

   (0.80+1.45*2)*0.10*7 2,590   

      

   Prospetto C    

   23.10*(3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.10+3.2    

   0+2.40+2.50+3.05) 839,685   

   a detrarre infissi    

   -1.45*(3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.10+3.2    

   0+2.40+2.50+3.05)*7 -368,953   

   riquadratura infissi    

   (1.45*2*13+3.05+3.05+2.50+2.50+2.55+2.80+2.65+3.00+3.1    

   0+3.20+2.40+2.50+3.05)*7 518,350   

   paraste    

   (0.05+0.35+0.05)*23.10*13 135,135   

      

   balconi    

      

      
   A RIPORTARE 2.025,904  1.480.436,28 
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  RIPORTO  2.025,904  1.480.436,28 

   logge    

   (1.30*2.80*2+1.30*2.85)*7*2 153,790   

   (0.60*2.80*2+0.60*2.50)*7*2 68,040   

      

   -19.2921055 -19,292   

             SOMMANO   m² = 2.228,442 72,23 160.960,37 

      

124 28 23.2.7    

  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per

intonaco,  di  cui  alla voce 23.2.5,  minerale  plurifunzione,  macroporoso e

deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente

esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano

o  con  macchina  intonacatrice,  secondo  le  indicazioni  del  produttore,  su

pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.123 m² 2.228,442] 2.228,442   

             SOMMANO   m² = 2.228,442 17,70 39.443,42 

      

125 29 23.2.8    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  per  esterni  in  tonachino

naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di

grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al

completamento  su  intonaco  isolante  minerale  per  interni,  idonea  negli

interventi bioedili;

dello spessore complessivo di  3 mm. Il  tonachino a base di  grassello  di

calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica,

traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con

spessore di  2500 micron),  permeabilità all'acqua w =0,46 (kg/m²*h 0,5),

presa di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante

fratazzo metallico ed a spugna, in due mani.Dato in opera, a perfetta regola

d'arte, secondo le indicazioni del produttore. 

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.123 m² 2.228,442] 2.228,442   

             SOMMANO   m² = 2.228,442 26,24 58.474,32 

      

126 8 10.1.1.3    

  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore

di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,  poste in opera con malta

bastarda  o  idonei  collanti,  previo  livellamento  del  piano  di  posa  ed

esecuzione  di  ogni  opera  muraria  necessaria,  stuccatura  e  stilatura  dei

giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,

comprese  zanche  di  ancoraggio  o  perni  di  fissaggio,  l'eventuale

predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

bianco di Carrara 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+2.90+1.45)*0.28)*7*2 22,736   

   ((1.45+4.65+1.45)*0.28)*7*2 29,596   

      

             SOMMANO   m² = 52,332 125,61 6.573,42 

      

127 9 10.1.10    

  Formazione  di  gocciolatoio  eseguito  a  macchina  su  lastre  di  marmo di

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –

10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. 

   

   Prospetto C    

      

         A RIPORTARE   1.745.887,81 
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   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+2.90+1.45)*2)*7*2 162,400   

   ((1.45+4.65+1.45)*2)*7*2 211,400   

      

             SOMMANO   m = 373,800 3,73 1.394,27 

      

128 10 10.1.11    

  Formazione di  spigolo  smussato,  eseguito  a macchina  con raggio  di  0,5

cm,  compresi  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto C    

   balconi    

   parapetti    

   ((1.45+2.90+1.45)*2)*7*2 162,400   

   ((1.45+4.65+1.45)*2)*7*2 211,400   

      

             SOMMANO   cad = 373,800 2,97 1.110,19 

      

129 32 K.2    

  Maggiore onere rispetto agli intonaci normali per la esecuzione di paraste e

cornici semplici o composte, a qualunque altezza e di qualunque spessore,

compreso  scagli  di  laterizio,  legante  idraulico,  la  formazione  di  spigoli

smussati o comunque sagomati e compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

   

   Prospetto A    

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*15 121,275   

      

   Prospetto C    

   paraste (pilastri)    

   0.35*23.10*13 105,105   

      

             SOMMANO   m² = 226,380 10,18 2.303,48 

      

      

      

   1) Totale  Interventi manutentivi sui prospetti   517.182,30 

      

      

  infissi esterni    

      

130 20 21.1.16    

  Rimozione  di  infissi  interni  od  esterni  di  ogni  specie,  inclusi  mostre,

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta,  esclusi   il   trasporto  a  rifiuto  ed  eventuali  opere  di  ripristino

connesse. 

   

   vano scala    

   infissi    

   (0.80*3.10*5+2.30*2.50)*2 36,300   

      

   portoncini d'ingresso    

   3.00*3.25*2 19,500   

             SOMMANO   m² = 55,800 16,09 897,82 

      

131 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di 

   

      

   A RIPORTARE   1.751.593,57 
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  conferimento a discarica.    

   [vedi art. 21.1.16  pos.130 m² 55,800]*0.05 2,790   

             SOMMANO   m³ = 2,790 38,71 108,00 

      

132 4 8.1.9.1    

  Fornitura  e posa in  opera  di  portoncino d'ingresso  realizzato con profili

estrusi  d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),  a taglio termico, sezione

mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice

sia  idoneo  al  tipo  di  prodotto  scelto  e  alla  tecnologia  d'applicazione  in

accordo  con  la  norma  UNI  3952.  Il  sistema  di  tenuta  all'acqua  sarà  in

battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento

le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);

trasmittanza  termica  complessiva  U,  calcolata  secondo  il  procedimento

previsto  dalla  norma  UNI  EN  10077-1  non  superiore  ai  valori  limite

imposti  per  zona  climatica  secondo  quanto  indicato  nei  D.Lgs.192/05  e

s.m.i;

marcatura  CE  secondo  UNI  EN  14351-1.  Inoltre  dovrà  garantire  un

isolamento acustico secondo quanto indicato dal  D.P.C.M. pubblicato in

G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in

EPDM o neoprene;

accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione

sull'altro, cerniere);

controtelai  in  profilo  d'acciaio  zincato  compreso  posa  in  opera  e  opere

murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi

la fornitura e posa in opera dei vetri.

- Superficie minima di misurazione: m² 2,00.

con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K)

con vetro camera 4-6-4 

   

   portoncino ingresso    

   3.00*3.25*2 19,500   

             SOMMANO   m² = 19,500 730,92 14.252,94 

      

133 5 8.1.13.1    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti  esterni  del  tipo  Monoblocco

realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a

taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard

RAL  1013.  La  verniciatura  dovrà  possedere  le  proprietà  previste  dalla

norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo

spessore  del  film  di  vernice  sia  idoneo  al  tipo  prodotto  scelto  e  alla

tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di

tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto;  il  telaio fisso conterrà  in

un'unica  soluzione  la  battuta  dell'anta,  un  distanziatore,  le  guide,

l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra.  I profili dovranno avere

sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmittanza  termica  complessiva  U,  calcolata  secondo  il  procedimento

previsto  dalla  norma  UNI  EN  10077-1  non  superiore  ai  valori  limite

imposti  per  zona climatica secondo quanto indicato nei  D.Lgs.  192/05 e

s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un

isolamento  acustico  secondo  quanto  indicato  dal  D.P.C.M.pubblicato  in

G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in

EPDM o neoprene;

tutti  gli  accessori  di  movimentazione  indicati  per  ogni  tipologia  di

serramento; 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.765.954,51 

      



 Pag.48 

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 
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  cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso

minimo di 4,5 kg/m²);

comando dello schermo con cintino;

controtelai  in  profilo  d'acciaio  zincato  compreso  posa  in  opera  e  opere

murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi

la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di

colore  a  scelta  della  D.L..A uno o più battenti  (accessori:  maniglia  tipo

cremonese o maniglione e cerniere);

a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);

scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello

regolabile per ogni anta):

-  Superficie  minima di  misurazione m² 0,90 per  singolo battente  o anta

anche scorrevole.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con

vetri camera 4-6-4 

   

   infissi vano scala    

   (0.80*3.10*5.00+2.30*2.50)*2 36,300   

             SOMMANO   m² = 36,300 508,45 18.456,74 

      

134 1 7.1.1    

  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per  cancelli,

ringhiere,  parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi

sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni

accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e

relative  molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   porta in ferro accesso terrazza - locali tecnici -- peso cadauna    

   150 kg    

   (1.00*2.20)*4*150 1.320,000   

             SOMMANO   kg = 1.320,000 4,53 5.979,60 

      

135 2 7.1.2    

  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,

parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi  tipo  e

dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di

ogni  accessorio,  cerniere,  zanche ecc.  e  comprese  le saldature  e relative

molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte. 

   

   elementi  in ferro accesso terrazza - locali tecnici --    

   500 500,000   

             SOMMANO   kg = 500,000 4,00 2.000,00 

      

136 3 7.1.3    

  Posa in opera di opere in ferro di cui agli  artt.  7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi

altezza  o  profondità  comprese  opere  provvisionali  occorrenti,  opere

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre

per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   [vedi art. 7.1.1  pos.134 kg 1.320,000] 1.320,000   

   [vedi art. 7.1.2  pos.135 kg 500,000] 500,000   

             SOMMANO   kg = 1.820,000 3,02 5.496,40 

      

137 12 11.3.1    

  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici  orizzontali o

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa

pulitura,  scartavetratura delle superfici  e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   verniciatura porte in ferro accesso terrazza - locali tecnici    

   (1.00*2.20)*4*2 17,600   

   si considera la verniciatura di una superficie di infissi pari al 30    

   % della totale    

   [vedi art. 21.1.16  pos.130 m² 55,800] 55,800   

      

         A RIPORTARE 73,400  1.797.887,25 
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  RIPORTO  73,400  1.797.887,25 

             SOMMANO   m² = 73,400 22,19 1.628,75 

      

       

      

   2) Totale  infissi esterni   48.820,25 

      

      

  Interventi manutentivi nella copertura    

      

138 31 K.1    

  Dismissione  di  strato  impermeabilizzante  esistente,  tipo  vecchia  guaina

bituminosa  o   qualunque  altro  genere,  di  qualsiasi  spessore,  anche

multistrato,  con  l'ausilio  di  qualsiasi  mezzo,  avendo  l'accortezza  di  non

danneggiare le superfici  sottostanti, compreso lo scrostamento delle parti

residue,  l'accurata  pulizia  delle  superfici  in  modo  da  essere  pronte  per

ricevere  il  nuovo  strato  impermeabilizzante,  la  discesa  del  materiale

residuo, l'accumulo ed il trasporto alla pubblica discarica e compreso ogni

altro onere e magistero.

Per ogni mq di superfici effettiva 

   

   rimozione impermeabilizzazione terrazzo    

   (9.20+13.00)*13.50*0.50 149,850   

   (16.30+13.00)*14.00*0.50 205,100   

   15.00*13.00*0.50 97,500   

   15.00*13.10*0.50 98,250   

    a detrarre torrino    

   -3.10*8.20*2 -50,840   

   risvolti    

   (13.50+13.00+16.00+13.00+14.00+16.30+16.20+9.20)*0.30 33,360   

      

   rimozione impermeabilizzazione copertura torrini    

   3.10*(3.55+7.25)*2 66,960   

   rimozione impermeabilizzazione copertura ingresso    

   (0.95*3.10+0.70*2.50)*2 9,390   

             SOMMANO   m² = 609,570 6,93 4.221,46 

      

139 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   rimozioni pluviali    

   8*23.50 188,000   

   rimozione scossalina a copertura dei muretti d'attico    

   (13.50+13.00+16.00+13.00+14.00+16.30+16.20+9.20)*0.90 100,080   

   rimozione giunti verticali    

   23.50*2 47,000   

             SOMMANO   m = 335,080 4,34 1.454,25 

      

140 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. K.1  pos.138 m² 609,570]*0.03 18,287   

   rimozioni pluviali    

   8*23.50*0.05*0.05*3.14 1,476   

   rimozione scossalina a copertura dei muretti d'attico    

   (13.50+13.00+16.00+13.00+14.00+16.30+16.20+9.20)*0.90*    

   0.02 2,002   

      

         A RIPORTARE 21,765  1.805.191,71 
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   rimozione giunti verticali    

   23.50*2*0.10*0.10 0,470   

             SOMMANO   m³ = 22,235 38,71 860,72 

      

141 13 12.1.1    

  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di

almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane

che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. 

   

   spianata impermeabilizzazione terrazzo    

   (9.20+13.00)*13.50*0.50 149,850   

   (16.30+13.00)*14.00*0.50 205,100   

   15.00*13.00*0.50 97,500   

   15.00*13.10*0.50 98,250   

    a detrarre torrino    

   -3.10*8.20*2 -50,840   

      

   spianata impermeabilizzazione copertura torrini    

   3.10*(3.55+7.25)*2 66,960   

   spianata impermeabilizzazione copertura ingresso    

   (0.95*3.10+0.70*2.50)*2 9,390   

      

    Parziale 576,210   

             SOMMANO   m² = 576,210 8,66 4.989,98 

      

142 36 K.6    

  Realizzazione  di  impermeabilizzazione  di  balconi,  terrazzi  d'attico,

coperture ped - Accurata preparazione della superficie da trattare che deve

presentarsi esente da - Applicazione del primo strato impermeabilizzante,

con  rullo,  pennello  o  airless,  i  -  Ulteriori  due  mani  dello  strato

impermeabilizzante  del  tipo  elastomero  puro  di  p  Nel  prezzo  si  intende

compreso e compensato ogni onere magistero per dare l'imp 

   

   [vedi art. K.1  pos.138 m² 609,570] 609,570   

             SOMMANO   m² = 609,570 42,00 25.601,94 

      

143 33 K.3    

  Fornitura e collocazione di lattoneria in lamiera preverniciata dello spessore

8/10  per  la  formazione  di  grondaie,  scossaline,  coprigiunto,  ecc,

opportunamente sagomata, per il rivestimento di compluvi, impluvi, colmi,

finiture di falda contro muro, ecc.

Compreso il trasporto dal deposito al cantiere, il tiro in alto, ogni onere ed

accessorio  per  l'ancoraggio  al  piano  di  posa  della  copertura,  e/o  alla

muratura,  la  preparazione  dell'intonaco  per  realizzare  il  fondo  liscio  e

pronto  aricevere  la  lattoneria,  i  tasselli  di  opportuna  dimensione  e

lunghezza, fascette metalliche, zanche per il  fissaggio,  la sagomatura e/o

piegatura,  i  tagli,  lo  sfrido,  le  saldature,  le  opere  murarie,  la  malta

occorrente, ed ogni altro onere magistero per dare l'opera finita completa ed

a perfetta regola d'arte. 

   

   scossalina a copertura dei muretti d'attico dello sviluppo    

   complessivo 0.90 mt    

   (13.50+13.00+16.00+13.00+14.00+16.30+16.20+9.20)*0.90 100,080   

             SOMMANO   m² = 100,080 75,92 7.597,57 

      

144 34 K.4    

  Fornitura e collocazione di giunto di dilatazione verticale per prospetti e/o

orizzontale  per  terrazze,  da  installare  sotto  intonaco  o  a  filo

impermeabilizzazione/pavimentazione  del  tipo  "Joint"  o  similare  da

collocare ad angolo, per larghezza di utilizzo del giunto compresa tra 10 e

30 cm, con alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica per esterni

resistente agli agenti atmosferici con doppia tenuta all'acqua, collocato in

opera  mediante  tasselli  e  viti  in  acciaio  inox  ogni  30  cm  circa,  e

comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera 

   

      

         A RIPORTARE   1.844.241,92 
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  perfettamente finita a regola d'arte.    

   giunti verticali e orizzontale    

   23.50*2+14.10 61,100   

             SOMMANO   ml = 61,100 40,15 2.453,17 

      

145 16 15.4.13.2    

  Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata,  compreso

collari  per  il  fissaggio,  eventuali  saldature  o  opere  di  lattoneria,  opere

murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro da 100 mm 

   

   pluviali    

   8*23.50 188,000   

             SOMMANO   m = 188,000 34,07 6.405,16 

      

146 37 K.7    

  Rimozione di planciole ed imbuto per pluviali di scarico acque meteroriche,

di qualsiasi, diametro e tipo, e contestuale fornitura e collocazione di nuova

planciola/bocchettone  in  gomma  o  altro  materiale  adatto

all'impermeabilizzazione  costituita  da  membrana  poliuretanica

monocomponente,  di  sezione  corrispondente  a  quella  rimossa,  a  flangia

tonda  e  codolo  di  altezza  adeguata,  fino  a  40  cm,  conico  nella  parte

inferiore e cilindrico nella parte superiore,

e  comunque  adeguata  alla  colonna  pluviale  discendente  dai  tetti  di

copertura o terrazzo, da collocare sotto lo strato di impermeabilizzazione,

avendo cura di sigillare perfettamente la planciola in modo da assicurare il

refluo  dell'acqua  piovana  senza  infiltrazioni  nel  solaio  sottostante,

compreso eventuale scasso per l'asportazione della planciola deteriorata, la

pulizia  del  foro  di  alloggiamento,  l'eventuale  sostituzione  del  tratto

terminale del pluviale, le opere murarie di ripristino, le opere provvisionali

necessarie per consentire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza, il tiro in

baso  del  materiale  di  risulta  delle  lavorazioni,  il  successivo  carico  sul

mezzo  e  il  corretto  smaltimento  mediante  conferimento  a  discarica

autorizzata,  ed ogni  altro  onere  ed accessorio  per  dare  il  lavoro finito  e

funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   pluviali    

   8 8,000   

             SOMMANO   m = 8,000 25,00 200,00 

      

147 35 K.5    

  Dispositivo  anticaduta,  TIPO  C,  costituito  da  un  sistema  di  ancoraggio

(linea  vita)  per  prevenzione  dei  rischi  di  caduta  dall'alto  da  parte  del

personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante

sulla  copertura.  Tutti  i  componenti  dovranno  essere  dimensionati  e

verificati secondo i disposti normativi e dovrà essere allegata una specifica

relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato, inclusi elaborati di progetto,

posa in opera da parte di personale abilitato nonchè certificazione a norma

di legge di corretta posa.

La linea vita flessibile  orizzontale dovrà essere conforme alle normative

UNI EN 795:2012, UNI EN CENTTS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con

interesse  massimo  tra  due  ancoraggi  di  15  m  per  consentire  l'utilizzo

contemporaneo del dispositivo a 4 operatori.

Il sistema dovrà essere costituito da:

n. 2 ancoraggi  di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione

circolare  ø  esterno  50  mm  saldato  al  centro  di  una  piastra  orizzontale

asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm;

ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 nn costituiti da

profilo verticale pieno a sezione circolare ø esterno 50 mm saldato al centro

di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.853.300,25 
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  altezza variabile da 250 mm a 600 mm;

n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 ø 8 mm secondo en 12385, formazione 7

x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad

un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in

alluminio;

n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3

grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40

kN;

n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316;

n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a

trazione, filo ø 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli

terminali  in  grado  di  garantire  una  forza  trasmessa  di  massimo 8,5 kN,

inserito  all'interno  di  un  cilindro  di  protezione  in  alluminio  ø  50  mm

spessore 2 mm e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del

sistema;

n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio;

n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

Le  zone  di  ancoraggio  delle  piastre  in  acciaio  inox  dovranno  essere

preventivamente  preparate  al  fine  di  garantire  un  sicuro  e  resistente

ancoraggio. Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno

essere in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85

ì a norma UNI EN 362), modo da potere garantire nel tempo la tenuta e il

rispetto dei requisiti imposti dalle norma. La posa in opera degli elementi

dovrà  essere  eseguita  da  parte  di  personale  abilitato.  A  completamento

dell'opera dovrà essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale

d'uso e Manutenzione. Dovrà essere inoltre fornita la cartellonistica per la

regolamentazione  dell'accesso  alla  copertura,  nonchè  la  certificazione,  a

norma di legge, di corretta posa e' compreso nel prezzo i ponteggi, le opere

provvisionali, le opere murarie per il fissaggio degli elementi ed ogni altro

onere  ed  accessorio  occorrente  per  dare  l'opera  finita,  nonchè  tutte  le

precauzioni ed il materiale necessario per la dutabilità dei materiali, ed ogni

altro  onere  ed  accessorio  necessario  per  dare  l'opera  eseguita  a  perfetta

regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e

magistero per dare il dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte.

Dispositivo da collocare in corrispondenza di ciascun torrino scala. 

   

   2 torrini scala    

   2 2,000   

             SOMMANO   acorpo = 2,000 2.500,01 5.000,02 

      

148 38 K.8    

  Fornitura e posa in opera di torretta da camino ad elementi prefabbricati in

cls vibrocompresso, formata da elementi sovrapposti ed elemento terminale

di copertura, da collocare in corrispondenza dei cavedi ove sono collocate

le colonne di scarico e di ventilazione degli impianti idrico-fognario, aventi

misure  idonee  alla  dimensione  del  cavedio  da  chiudere,  compresa  la

sigillatura  delle giunzioni,  la realizzazione della  base di  appoggio  in  cls

ovvero  in  muratura  di  sostegno  in  laterizio  o  in  mattoni  pieni,   la

dismissione  del  terminale  esistente,  la  movimentazione  dei  detriti  e  dei

materiali  di  risulta nell'ambito del  cantiere,  il  tiro in basso, il  carico sul

mezzo di trasporto, il conferimento a discarica per il corretto smaltimento e

quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. per

la chiusura di ogni cavedio 

   

   4+4 8,000   

             SOMMANO   cad = 8,000 150,00 1.200,00 

      

149 39 K.9    

  Fornitura  e collocazione di  esalatore  terminale (cappellotto)  in pvc serie

pesante o altro materiale similare, di diametro adeguato da 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.859.500,27 
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  collocare in copertura al termine delle colonne esistenti di ventilazione e di

scarico,   compreso  l'onere  per  il  riprisitno  e  la  sigillatura  dei  fori  di

passaggio nel solaio al fine di evitare l'infiltrazione d'acqua, la rimozione

dell'esalatore esistente, il tiro in basso il carico sul mezzo di trasporto e il

successivo conferimento a discarica  e quanto altro necessario per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

   

   16 16,000   

             SOMMANO   cad = 16,000 40,00 640,00 

      

      

      

   3) Totale  Interventi manutentivi nella copertura   60.624,27 

      

      

  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi    

      

150 40 K.10    

  Intervento di sostituzione della colonna di scarico verticale, esistente che

collega  i  servizi  igienici  e  le  cucine  degli  alloggi,  consistente  nella

demolizione del  cavedio  esistente  all'interno  dell'alloggio,  scollegamento

dagli impianti di scarico degli alloggi, rimozione della tubazione verticale,

di qualsiasi diametro e lunghezza, di scarico e di ventilazione, quest'ultima

se esistente, fornitura e posa in opera di tubazione per colonna verticale di

scarico del diam. 125 mm in PVC UNI EN 1329 colore arancio tipo serie

pesante ed annessa colonna di ventilazione in PVC UNI EN 1329, diam. 50

mm colore  arancio  tipo serie pesante,  compresi  tutti  pezzi  speciali,  tipo

UNI EN 1329, quali "T", sifoni, braghe, riduzioni, tappo sifone, curve e

tutte le tubazioni necessarie, di qualunque diametro e lunghezza, relativi sia

alla colonna verticale, sia per l'allaccio dei wc, dei lavabi, dei  bidet, delle

docce  e  dei  lavelli  cucine,  allacciamento  alla  colonna   verticale  degli

scarichi di tutti i pezzi sanitari, i collarini di ancoraggio, la ricostruzione dei

cavedi con pannelli di cartongesso compresi di struttura in profili di acciaio

zincato  dello  spessore  di  8/10  di  mm,  collocato  con  viti  zincate,  la

realizzazione del foro per la collocazione dello sportellino di ispezione, la

fornitura  e  collocazione  di  sportello  d'ispezione  del  cavedio  delle

dimensioni  50x50  con  telaio  in  alluminio  debitamente  ancorato  al

cartongesso  e  anta  con  telaio  in  alluminio  e  lastra  di  cartongesso

idrorepellente apribile con sistema push-pull (apertura invisibile) e chiusura

a scatto,  la stuccatura, la lisciatura e la tinteggitura del cartongesso ovvero

il rivestimento con piastrelle  del tipo esistente.  L'intervento dovrà essere

eseguito con estrema cautela in quanto si opera all'interno di alloggi abitati,

avendo cura di non danneggiare i manufatti e gli impianti e le suppellettili

esistenti,  procedendo  per  singola  colonna  di  scarico  esistente  all'interno

dell'alloggio  e  per  limitati  cantieri,  rimuovendo  prontamente  i  materiali

rimossi, di risulta e di scarto. Il prezzo comprende e compensa la rimozione

dei  materiali  che  compongono  i  cavedi  e  le  colonne  di  scarico,  lo

spostamento degli stessi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso a quota di

piano  stradale  presso  l'area  di  raccolta  e  stoccaggio  provvisorio,  il

successivo carico sul mezzo di trasporto e il conferimento a discarica per il

loro corretto smaltimento, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali

sopra descritti, le opere provvisionali di sicurezza quali ponti di servizio,

piani di lavoro, trabattelli e quanto altro necessario per dare la colonna di

scarico e gli scarichi perfettamente collegati e funzionanti.

Per ogni metro lineare di cavedio 

   

   si prevedono 10 colonne di scarico della lunghezza di circa 30    

   metri ciascuna    

   10*30 300,000   

             SOMMANO   ml = 300,000 300,00 90.000,00 

      

      

      
   A RIPORTARE   1.950.140,27 
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151 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   rimozione di rete distribuzione adduzione idrica dall'impianto    

   autoclave al singolo alloggio    

   tratti orizzontali    

   (20*7*2)*2 560,000   

   tratti verticali    

   (5.00*2)*2 20,000   

   (8.00*2)*2 32,000   

   (11.00*2)*2 44,000   

   (14.00*2)*2 56,000   

   (17.00*2)*2 68,000   

   (20.00*2)*2 80,000   

   (23.00*2)*2 92,000   

             SOMMANO   m = 952,000 4,34 4.131,68 

      

152 15 13.3.2.3    

  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE

100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma

UNI EN 12201-2, e avranno:

-  Le  Strisce  Identificative  di  colore  Blu  oppure  di  colore totalmente di

colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle

prescrizioni  igienico -  sanitarie  del  D.M. 174 del  06/04/2004 -Ministero

della  salute  ss.mm.ii.  Inoltre  dovranno  essere  in  possesso  delle

certificazioni di conformita` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622,

rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065.

- Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente

Marrone  per  trasporto  di  ACQUE REFLUE e  riporteranno  la  marcatura

prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati

secondo  UNI  CEI  EN  ISO/  IEC  17065,  Dovrà  essere  presente  sulla

tubazione  la  marcatura  prevista  dalle  citate  norme  oltre  la  serie

corrispondente alla PN pressione massima di esercizio;

Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con

certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono

altresi` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse

per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione

delle prove idrauliche;

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

D esterno 32 mm 

   

   rifacimento rete distribuzione adduzione idrica dall'impianto    

   autoclave al singolo alloggio (montanti)    

   tratti orizzontali    

   (20*7*2)*2 560,000   

   tratti verticali    

   (5.00*2)*2 20,000   

   (8.00*2)*2 32,000   

   (11.00*2)*2 44,000   

   (14.00*2)*2 56,000   

   (17.00*2)*2 68,000   

   (20.00*2)*2 80,000   

   (23.00*2)*2 92,000   

             SOMMANO   m = 952,000 7,11 6.768,72 

      

153 25 21.4.7    

  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per

ricostruzione  della  malta  copri  ferro  con  conservazione  della  sezione

originaria, mediante: 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.961.040,67 
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  asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei

ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento;

asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura

eseguita a mano e/o con smerigliatrice;

irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice

o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di

favorire l'aggrappo della malta di allettamento;

trattamento di tutti i  ferri  di armatura con malta passivante, rispettando i

tempi ed i modi  applicativi previsti nelle relative schede tecniche;

ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3

cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi

previsti nelle relative schede tecniche;

applicazione  di  rete  tipo  "Nervometal"  sull'intera  superficie.  La  rete

metallica  adeguatamente  fissata  avrà  funzione  di  supporto  idoneo  al

successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i

relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo:il carico ed

il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed

ogni  altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta  regola

d'arte.

- per ogni m² di superficie di intradosso del solaio 

   

   si prevede il risanamento del 30 % dell'intradosso del solaio di    

   copertura    

   rimozione impermeabilizzazione terrazzo    

   (9.20+13.00)*13.50*0.50 149,850   

   (16.30+13.00)*14.00*0.50 205,100   

   15.00*13.00*0.50 97,500   

   15.00*13.10*0.50 98,250   

      

    Parziale 550,700   

   -550.700 -550,700   

   risanamento del 30 %    

   550.700*0.30 165,210   

             SOMMANO   m² = 165,210 129,16 21.338,52 

      

154 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. 21.4.7  pos.153 m² 165,210]*0.03 4,956   

   [vedi art. 21.1.23  pos.95 m 952,000]*0.02*0.02 0,381   

             SOMMANO   m³ = 5,337 38,71 206,60 

      

155 30 23.8.3.1    

  Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno

pressate,  certificato  ecobiocompatibile,  conforme  alla  norma  UNI  EN

13171/2009 per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie,

isolamento in intercapedine di tetti,  controsoffittature,  ecc.,  compreso gli

accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche

dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti:

densità   50  kg/m³,   conducibilità  termica  dichiarata:  lambda  d  =  0,038

W/m²K (UNI EN 12939);

calore  specifico  c=  2,1  kJ/kgK,  fattore  di  resistenza  alla  diffusione  del

vapor d'acqua µ=2 (UNI EN 12086);

classificazione Euroclasse  E (EN 13501-1)  di  reazione al  fuoco,  il  tutto

compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni 

   

      

      
   A RIPORTARE   1.982.585,79 
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  altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

spessore 40 mm 

   

   si prevede la coibentazione dell'intradosso del solaio di    

   copertura in corrispondenza degli ambienti abitabili degli    

   alloggi    

   (9.20+13.00)*13.50*0.50 149,850   

   (16.30+13.00)*14.00*0.50 205,100   

   15.00*13.00*0.50 97,500   

   15.00*13.10*0.50 98,250   

    a detrarre torrini    

   -3.10*8.20*2 -50,840   

             SOMMANO   m² = 499,860 31,78 15.885,55 

      

156 14 12.3.4    

  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di

10  mm,  compresa  la  struttura  in  profili  d'acciaio  zincato  dello  spessore

minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente

stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro

e successiva rasatura degli stessi;

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   

   [vedi art. 23.8.3.1  pos.155 m² 499,860] 499,860   

             SOMMANO   m² = 499,860 39,94 19.964,41 

      

157 11 11.1.1    

  Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina  vinilacrilica

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo

in due mani,  previa pulitura,  spolveratura  e successivo  trattamento delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   [vedi art. 23.8.3.1  pos.155 m² 499,860] 499,860   

             SOMMANO   m² = 499,860 5,89 2.944,18 

      

158 47 26.1.12    

  Impalcato  a  schema strutturale  semplice,  costituito  da  elementi  metallici

assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm

40, per la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione

di opere edili,  da montare al  di sotto delle opere da realizzare e ad una

distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano

di calpestio, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo  smontaggio  ed ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al metro di lunghezza misurata in

orizzontale, per tutta la durata della fase di lavoro. 

   

   834 834,000   

             SOMMANO   m = 834,000 2,41 2.009,94 

      

      

      

   4) Totale  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi   163.249,60 

      

      

  Oneri della sicurezza    

      

159 41 26.1.1.1    

  Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,

il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole 

   

      

   A RIPORTARE   2.023.389,87 
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  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di  collegamento  tra  pianale  e

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad

ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per

dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,

escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.

munito  dell’autorizzazione  ministeriale  di  cui  all’art.  131  del

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 21 e civ 27    

   Ponteggio lungo prospetto A    

   (7.20+5.40+3.60+14.40+3.60+7.20+10.80)*21.00 1.096,200   

   Ponteggio lungo prospetto B    

   14.40*21.00 302,400   

   Ponteggio lungo prospetto C    

   (7.20+1.80+5.40+1.80+1.80+1.80+14.40+3.60+3.60+1.00+5.4    

   0+1.00+7.20)*21.00 1.176,000   

   2 torrini scala    

   (3.60+9.00)*2*4.00*2 201,600   

             SOMMANO   m² = 2.776,200 8,27 22.959,17 

      

160 42 26.1.2    

  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,

costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto

almeno in  corrispondenza  ad  ogni  due piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,

il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero

per  dare  la  struttura  installata  nel  rispetto  della  normativa  di  sicurezza

vigente,  escluso  l'illuminazione.

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi

30 giorni 

   

   tempo previsto 18 mesi    

   nolo 16 mesi    

   [vedi art. 26.1.1.1  pos.159 m² 2.776,200]*16 44.419,200   

             SOMMANO   m²xmese = 44.419,200 1,64 72.847,49 

      

161 43 26.1.3    

  Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce  26.1.1,

compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e  lo  scarico  al  deposito.

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 

   

   [vedi art. 26.1.1.1  pos.159 m² 2.776,200] 2.776,200   

             SOMMANO   m² = 2.776,200 3,64 10.105,37 

      

162 48 26.1.13    

  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio,

compreso  trasporto  da  e  per  il  deposito,  il  montaggio  ed  il  successivo

smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta  regola  d’arte.  Valutata  al  metro quadrato  per  tutta  la  durata dei

lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 21 e civ 27    

   mantovana per ponteggio lungo prospetti A+B+C    

      

      
   A RIPORTARE   2.129.301,90 
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   (1.05+1.05+5.40+1.05+1.05+5.40+15.05+1.05+1.05+7.20+1.0    

   5+1.05+9.65+1.05+15.45+1.05+7.20+1.60+1.05+5.40+7.40+1    

   .05+1.05+1.60+3.00+1.60+1.05+5.40+1.05+1.60+7.20+1.05+    

   1.05)*3.00*2 708,000   

             SOMMANO   m² = 708,000 24,91 17.636,28 

      

163 49 26.1.14    

  Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta  oggetti

dall’alto,  realizzata  con  tavoloni  accostati  per  l’intera  superficie  dello

spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica

a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo  smontaggio  ed ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.  Valutata al metro quadrato per tutta la

durata dei lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 21 e civ 27    

   ingresso scala    

   4.00*4.00 16,000   

             SOMMANO   m² = 16,000 20,84 333,44 

      

164 50 26.1.15    

  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di

faccia  vista.  Valutata  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  compresa  la

manutenzione ed eventuale sostituzione. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 21 e civ 27    

   mantovana per ponteggio lungo prospetti A+B+C    

   (1.05+1.05+5.40+1.05+1.05+5.40+15.05+1.05+1.05+7.20+1.0    

   5+1.05+9.65+1.05+15.45+1.05+7.20+1.60+1.05+5.40+14.40+    

   1.05+1.05+1.60+3.00+1.60+1.05+5.40+1.05+1.60+7.20+1.05    

   +1.05)*22.00 2.750,000   

             SOMMANO   m² = 2.750,000 2,95 8.112,50 

      

165 51 26.1.16    

  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto

dell’altezza minima di  m 1,00,  costituito  da due correnti  di  tavole dello

spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o

metallo posti  ad interasse  minimo di m 1,20 convenientemente  fissati  al

piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a

fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 

   

   delimitazione in copertura    

   (13.00+16.00+13.00+14.00+16.50+16.50+10.00+13.50) 112,500   

             SOMMANO   m = 112,500 19,95 2.244,38 

      

166 53 26.1.27    

  Recinzione di  cantiere  alta  cm 200,   adeguatamente  ancorata  a  struttura

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di

abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti,

il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata

dei lavori. 

   

   Piazza Tenente Ignazio Calonna civ 21 e civ 27    

   mantovana per ponteggio lungo prospetti A+B+C    

   (1.05+1.05+5.40+1.05+1.05+5.40+15.05+1.05+1.05+7.20+1.0    

   5+1.05+9.65+1.05+15.45+1.05+7.20+1.60+1.05+5.40+14.40+    

   1.05+1.05+1.60+3.00+1.60+1.05+5.40+1.05+1.60+7.20+1.05    

   +1.05)*2.00 250,000   

             SOMMANO   m² = 250,000 48,95 12.237,50 

      

167 54 26.1.30    

  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in

opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi 

   

      

         A RIPORTARE   2.169.866,00 
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  e giunti. Sono compresi:

l'uso per  tutta la  durata dei  lavori,  dei  montanti  in tubi e giunti,  di  ante

adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le

ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di

chiusura;

la  manutenzione per  tutto  il  periodo di  durata  dei  lavori,  sostituendo,  o

riparando le parti non più idonee;

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.tutti i

materiali  costituenti  il  cancello  sono e  restano  di  proprietà  dell'impresa.

Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. 

   

   3.00*2.00 6,000   

             SOMMANO   m² = 6,000 50,26 301,56 

      

168 56 26.2.7    

  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. 

   

   per messa a terra ponteggio    

   3 3,000   

             SOMMANO   cad = 3,000 84,10 252,30 

      

169 57 26.2.9    

  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di

messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con  masse  metalliche.  Sono

compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. 

   

   per messa a terra ponteggio    

   1.50*3 4,500   

             SOMMANO   m = 4,500 11,42 51,39 

      

170 62 K.12    

  Montaggio  e smontaggio  finale di  castello  di  tiro  in  appoggio  a  terra  o

sospeso  da  terra,  aggettante  verso  l'esterno  dal  filo  del  ponteggio  per

permettere  l'accesso  di  carico/scarico,  e  raccogliere,  dagli  apparecchi  di

sollevamento in servizio al cantiere, il materiale da utilizzare nei vari lavori

e  distribuirlo  direttamente  al  piano  di  utilizzo.  Il  castello  di  tiro   sarà

realizzato  con  3  lati  di  m  1,80  in  tubo  e  giunto,  e  idoneo  a  sostenere

l'installazione  di  montacarichi  e  tramoggia  di  scarico.  Nel  prezzo  è

compreso  il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,

il montaggio, l'ancoraggio della struttura al ponteggio con controventature

in ogni ordine e piano, la formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera

zincata, di spessore non inferiore a cm 5, i parapetti, le tavole fermapiede, le

scale perfettamente agibili,  il  telo schermante antipolvere in polietilene e

quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Altresì, nel prezzo  è compreso e compensato  la redazione del progetto,

degli  elaborati  grafici  e  la  redazione  del  PI.M.U.S.,  la  segnaletica  e  il

noleggio per il  primo mese di  utilizzo o frazione di  mese, ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera provvisionale installata a perfetta regola

d'arte nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

Misurato per perimetro di base per l'altezza. 

   

      

      
   A RIPORTARE   2.170.471,25 
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   2 castelleti di tiro    

   1.80*3*20.00*2 216,000   

             SOMMANO   mq = 216,000 25,85 5.583,60 

      

171 63 K.13    

  Nolo, manutenzione e controllo del castello di tiro di cui al prezzo K.10,

consistente  nel  controllo  della  stabilità,  e  nella  manutenzione  degli

ancoraggi, delle controventature, dei parapetti, delle tavole fermapiede, del

piano  di  lavoro   ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

provvisionale  perfettamente  idonea  all'uso  e  installata  nel  rispetto  della

normativa di sicurezza vigente

-  per  ogni  m² di  ponteggio  in  opera misurato per  perimetro di  base per

l'altezza e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore

a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

   

   tempo previsto 1 anno    

   nolo 11 mesi    

   2 castelleti di tiro    

   1.80*3*20.00*2*11 2.376,000   

             SOMMANO   mq = 2.376,000 1,13 2.684,88 

      

      

      

   5) Totale  Oneri della sicurezza   155.349,86 

      

      

   3) Totale Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 21-27   945.226,28 

      

      

      

  Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 17-19-20-21-27    

      

  Oneri della sicurezza -- baraccamenti    

      

172 60 26.7.5.1    

  Locale  servizi  di  cantiere  (riunioni  di  coordinamento,  formazione  ed

informazione,  ecc.)  delle  dimensioni  approssimative di  m 6,00 x 2,40 x

2,40,  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,  convenientemente

coibentato,  completo  di  impianto  elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e

armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a

terra  e  relativi  impianti  esterni  di  adduzione,  nonché  gli  oneri  per  la

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   

             SOMMANO   cad = 1,000 683,56 683,56 

      

173 61 26.7.5.2    

  Locale  servizi  di  cantiere  (riunioni  di  coordinamento,  formazione  ed

informazione,  ecc.)  delle  dimensioni  approssimative di  m 6,00 x 2,40 x

2,40,  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,  convenientemente

coibentato,  completo  di  impianto  elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e

armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a

terra  e  relativi  impianti  esterni  di  adduzione,  nonché  gli  oneri  per  la

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per ogni mese successivo al primo 

   

   tempo previsto 2 anno    

   23 mesi    

      

   A RIPORTARE   2.179.423,29 
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   23 23,000   

             SOMMANO   cad = 23,000 415,50 9.556,50 

       

174 58 26.7.3.1    

  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,

costituito  da un monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,

completo  di  impianto  elettrico  e  idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi

materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   

             SOMMANO   cad = 1,000 668,00 668,00 

      

175 59 26.7.3.2    

  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,

costituito  da un monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,

completo  di  impianto  elettrico  e  idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi

materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.

per ogni mese successivo al primo 

   

   tempo previsto 2 anno    

   23 mesi    

   23 23,000   

             SOMMANO   cad = 23,000 392,53 9.028,19 

      

176 57 26.2.9    

  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di

messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con  masse  metalliche.  Sono

compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. 

   

   per impianti baraccamenti    

   2*1.50 3,000   

             SOMMANO   m = 3,000 11,42 34,26 

      

177 55 26.2.6    

  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso  come  impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 

   

   per impianti baraccamenti    

   2 2,000   

             SOMMANO   cad = 2,000 56,60 113,20 

      

178 64 26.8.32    

  NOLEGGIO  DI  WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme  alla

norma  UNI  EN  16194  comprensivo  di  lavandino,  spurghi  periodici  e

smaltimento dei reflui; 

   

      

         A RIPORTARE   2.198.823,44 
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  RIPORTO    2.198.823,44 

  comprensivo  di  noleggio,  messa  in  opera  ed  eventuale  manutenzione

compreso Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili)

con  acqua  calda  (100  °C)  e  ad  alta  pressione  (70  ATM)  -sistema

raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari

nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al COVID 19,;

- Reintegro carta igienica;

- Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;

- Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari

per il trasporto e smaltimento. 

   

   2*24 48,000   

             SOMMANO   mese = 48,000 536,43 25.748,64 

      

      

      

   1) Totale  Oneri della sicurezza -- baraccamenti   45.832,35 

      

      

   4) Totale Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv.    

   17-19-20-21-27   45.832,35 

      

      

      

  Copertura inclinata attività commerciali

  

   

      

  opere edili    

      

179 21 21.1.23    

  Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di

qualsiasi  diametro  e  tipo,  compresi  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul

cassone di raccolta,  escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali  opere di

ripristino connesse. 

   

   Rimozione grondaie piano terra copertura inclinata attività    

   commerciali    

   (15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+12.50) 280,000   

             SOMMANO   m = 280,000 4,34 1.215,20 

      

180 19 21.1.14    

  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi

l'accatastamento  del  materiale  utilizzabile  ed  il  carico  del  materiale  di

risulta sul  cassone di  raccolta,  esclusi  il   trasporto a rifiuto ed eventuali

opere di ripristino connesse. 

   

   Piano terra, rimozione scossalina copertura inclinata attività    

   commerciali    

   (15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+12.50    

   )*2.25 630,000   

             SOMMANO   m² = 630,000 8,04 5.065,20 

      

181 22 21.1.25    

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

   

   [vedi art. 21.1.14  pos.180 m² 630,000]*0.01 6,300   

      

   Grondaie piano terra copertura attività commerciali    

   (15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+12.50    

   )*0.20*0.20 11,200   

   A RIPORTARE 17,500  2.230.852,48 
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  RIPORTO  17,500  2.230.852,48 

             SOMMANO   m³ = 17,500 38,71 677,43 

      

182 13 12.1.1    

  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di

almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane

che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. 

   

   Piano terra, sottofondo per scossalina copertura inclinata    

   attività commerciali    

   (15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+12.50    

   )*2.25 630,000   

             SOMMANO   m² = 630,000 8,66 5.455,80 

      

183 33 K.3    

  Fornitura e collocazione di lattoneria in lamiera preverniciata dello spessore

8/10  per  la  formazione  di  grondaie,  scossaline,  coprigiunto,  ecc,

opportunamente sagomata, per il rivestimento di compluvi, impluvi, colmi,

finiture di falda contro muro, ecc.

Compreso il trasporto dal deposito al cantiere, il tiro in alto, ogni onere ed

accessorio  per  l'ancoraggio  al  piano  di  posa  della  copertura,  e/o  alla

muratura,  la  preparazione  dell'intonaco  per  realizzare  il  fondo  liscio  e

pronto  aricevere  la  lattoneria,  i  tasselli  di  opportuna  dimensione  e

lunghezza, fascette metalliche, zanche per il  fissaggio,  la sagomatura e/o

piegatura,  i  tagli,  lo  sfrido,  le  saldature,  le  opere  murarie,  la  malta

occorrente, ed ogni altro onere magistero per dare l'opera finita completa ed

a perfetta regola d'arte. 

   

      

   Piano terra, scossalina copertura inclinata attività commerciali    

   lunghezza scossalina compresa risvolto verticale e grondaia :    

   0.30+0.20+0.20+2.25+0.20=3.15 ml    

   (15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+12.50    

   )*3.15 882,000   

             SOMMANO   m² = 882,000 75,92 66.957,03 

      

      

      

   1) Totale  opere edili   79.370,66 

      

      

  oneri sicurezza    

      

184 44 26.1.4.2    

  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze

superiori  a  m 3,50, costituito in opera compreso il  carico al  deposito,  il

trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o

metallo  in  grado  di  sopportare  il  carico  delle  macchine  operatrici  e  dei

materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole

ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di  collegamento  tra  pianale  e

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad

ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per

dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,

escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di

cui  all’art.  133  del  D.Lgs.  81/2008,  per  ogni  m3 di  ponteggio  in  opera

misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

montaggio 

   

      

         A RIPORTARE   2.303.942,74 
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  RIPORTO    2.303.942,74 

   Via Antonio Forni e via Monsignore Basile    

   ponteggio da realizzare a piano stradale in corrispondenza delle    

   attività commerciali    

   4.00*5.00*(15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+6    

   2.65+12.50) 5.600,000   

             SOMMANO   m³ = 5.600,000 12,27 68.712,00 

      

185 45 26.1.5    

  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),  realizzato

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i

pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine

operatrici  e  dei  materiali  e  comunque  di  consentire  l'installazione  di

macchinari  idonei  al  sollevamento  di  materiali  in  assenza  di  gru  a

qualunque altezza,  le  tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia

efficacemente  assicurato al  manufatto  almeno in corrispondenza ad ogni

due  piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due  montanti,  con  disposizione  di

ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi,

la  manutenzione  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  la  struttura

installata  nel  rispetto  della  normativa  di  sicurezza  vigente,  escluso

l'illuminazione.-per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per

ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni,

dopo i primi 30 giorni 

   

   tempo previsto 24 mesi    

   nolo 23 mesi    

   [vedi art. 26.1.4.2  pos.184 m³ 5.600,000]*23 128.800,000   

             SOMMANO   m2xmese = 128.800,000 1,39 179.032,00 

      

186 46 26.1.6    

  Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce  26.1.4,

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base 

   

   tempo previsto 24 mesi    

   nolo 23 mesi    

   [vedi art. 26.1.4.2  pos.184 m³ 5.600,000] 5.600,000   

             SOMMANO   m³ = 5.600,000 4,44 24.864,00 

      

187 52 26.1.19    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  tavolato  continuo  per  armatura  di  solai,

comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, l’onere per

la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l’accatastamento del materiale e

trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   piano di lavoro da realizzare sul ponteggio in tubi e giunti    

   4.00*(15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+    

   12.50) 1.120,000   

             SOMMANO   m² = 1.120,000 39,17 43.870,40 

      

188 51 26.1.16    

  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto

dell’altezza minima di  m 1,00,  costituito  da due correnti  di  tavole dello

spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o

metallo posti  ad interasse  minimo di m 1,20 convenientemente  fissati  al

piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a

fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 

   

   protezione verso il vuoto da realizzare in corrispondenza del    

   piano di lavoro realizzato sul ponteggio in tubi e giunti    

   (15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+12.50    

   +4.00*4) 296,000   

             SOMMANO   m = 296,000 19,95 5.905,20 

      

         A RIPORTARE   2.626.326,34 

      



 Pag.65 

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    2.626.326,34 

189 50 26.1.15    

  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di

faccia  vista.  Valutata  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  compresa  la

manutenzione ed eventuale sostituzione. 

   

   5.00*(15.50+3.75+10.55+10.70+12.10+15.60+136.65+62.65+    

   12.50+4.00*4) 1.480,000   

             SOMMANO   m² = 1.480,000 2,95 4.366,00 

      

      

      

   2) Totale  oneri sicurezza   326.749,60 

      

      

   5) Totale Copertura inclinata attività    

   commerciali     

      406.120,26 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
   A RIPORTARE   2.630.692,34 
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Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona 17-19-20-21-27 1   2.630.692,34 

 Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 17 1  462.589,25  

  Interventi manutentivi sui prospetti 1 241.018,13   

  infissi esterni 7 24.312,49   

  Interventi manutentivi nella copertura 9 31.369,20   

  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi 13 75.113,20   

  Oneri della sicurezza 17 90.776,23   

 Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 19-20 20  770.924,20  

  Interventi manutentivi sui prospetti 20 374.374,96   

  infissi esterni 26 48.820,25   

  Interventi manutentivi nella copertura 29 54.836,76   

  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi 33 150.102,04   

  Oneri della sicurezza 36 142.790,19   

 Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 21-27 40  945.226,28  

  Interventi manutentivi sui prospetti 40 517.182,30   

  infissi esterni 46 48.820,25   

  Interventi manutentivi nella copertura 49 60.624,27   

  Interventi manutentivi all'interno degli alloggi 53 163.249,60   

  Oneri della sicurezza 56 155.349,86   

 Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona civv. 17-19-20-21-27 60  45.832,35  

  Oneri della sicurezza -- baraccamenti 60 45.832,35   

 Copertura inclinata attività     

 commerciali

 

62  406.120,26  

      

  opere edili 62 79.370,66   

  oneri sicurezza 63 326.749,60   

     

  SOMMANO I LAVORI € 2.630.692,30 

  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (29,17597% sui lavori) 767.530,02   

                                                              a detrarre 767.530,02 € 767.530,02 

  Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.863.162,32 

  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

    Oneri Complementari Spese tecniche generali 252.529,58   

    Oneri conferimento a discarica 50.000,00   

    imprevisti 131.534,62   

    iva 10 % 263.069,23   

     

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 697.133,43  697.133,43 

  IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 3.327.825,77 

     

     

     

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo lì 21/09/2022 

     

Il Progettista 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     


	
	

