
Importo lordo lavori: €  1.059.308,04   Totale Costo sicurezza: €  53.240,15   
Incidenza sicurezza:  5,026  
%

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  25,81  %
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  29,29%
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1.1.4.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi in r 40,764 9,35 381,14 12,64 3,32

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per in terre 93,18 10,52 980,25 129,52 13,21

1.1.6.2 Scavo a sezione obbligata, per in rocce 31,728 17,17 544,77 70,12 12,87

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da pe 2815,44 ,63 1.773,73 0,00 0,00

2.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati 38,019 207,53 7.890,08 3.062,05 38,81

2.1.8 Muratura in mattoni pieni e malta 6,864 436,72 2.997,65 1.063,17 35,47

2.2.2.2 Tramezzi di segati di tufo e malta dell 81,9 30,87 2.528,25 1.099,10 43,47

2.3.1.2 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o 40,215 36,82 1.480,72 328,56 22,19

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture p 12,424 121,67 1.511,63 46,71 3,09

3.1.1.6 Conglomerato cementizio per strutture p 7,932 151,21 1.199,40 59,57 4,97

3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture - 38,684 154,66 5.982,87 290,52 4,86

3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture - 39,956 161,65 6.458,89 375,19 5,81

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata 908,875 2,05 1.863,19 508,97 27,32

3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata

7520,90
1 1,86 13.988,88 3.008,36 21,51

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in 359,47 31,38 11.280,17 4.245,34 37,64

4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di per trivel 1 2.950,83 2.950,83 627,68 21,27

4.2.1.2 Esecuzione di micropali realizzati per 70 122,75 8.592,50 2.027,20 23,59

4.2.1.3 Esecuzione di micropali realizzati per 427 148,15 63.260,05 14.424,06 22,80

4.2.6
Fornitura e posa in opera di armatura

10048,7
1 2,88 28.940,28 3.818,51 13,19

4.2.7 Iniezione con miscela cementizia nel 74,55 47,48 3.539,63 300,44 8,49

5.1.6 Pavimento in piastrelle in monocottura 351,976 46,94 16.521,75 3.632,39 21,99

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per collocato al 396 17,92 7.096,32 3.108,60 43,81

5.1.13.1 Pavimentazioni con elementi di marmo da 19,562 64,77 1.267,03 306,93 24,22

5.1.14 Levigatura con mezzo meccanico di 19,562 12,09 236,50 52,43 22,17

5.1.15 Lucidatura a piombo di pavimenti già 19,562 13,67 267,41 52,43 19,60

5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 168,83 45,25 7.639,56 2.323,10 30,41

5.2.4.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa 435,41 13,75 5.986,89 2.190,11 36,58

5.2.6.1 Fornitura e posa in opera di zoccoletto 38,88 16,22 630,63 87,09 13,81

6.4.1.2 Fornitura e posa in opera di telaio e c 320 3,17 1.014,40 41,60 4,10

7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in

4037,74
8 3,12 12.597,77 3.351,33 26,60

7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui

4037,74
8 2,42 9.771,35 4.764,54 48,76

7.2.1.1 Fornitura e posa in opera di armatura p 79,04 2,87 226,84 26,87 11,85

7.2.2
Fornitura a piè d'opera di carpenteria

4849,40
3 3,65 17.700,32 4.752,41 26,85

7.2.4.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria 6883,6 3,73 25.675,83 3.992,49 15,55



7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria

11733,0
03 1,80 21.119,41 3.989,22 18,89

7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di per carp

6220,65
2 1,14 7.091,54 0,00 0,00

8.3.6 Porta d'ingresso agli appartamenti del 10,125 323,38 3.274,22 208,98 6,38

8.3.7 Fornitura e collocazione di portone 9,315 1.036,46 9.654,62 384,52 3,98

8.3.8 Fornitura e collocazione di porta 35,2 252,34 8.882,37 363,26 4,09

9.1.1
Intonaco civile per interni dello

1567,57
4 21,55 33.781,22 14.029,79 41,53

9.1.4
Strato di finitura per interni su

1398,74
4 12,40 17.344,43 11.259,89 64,92

9.1.8 Intonaco civile  per esterni dello 481,025 22,72 10.928,89 4.843,92 44,32

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su nei c 481,025 19,09 9.182,77 3.872,25 42,17

10.1.2.2 Fornitura e collocazione di lastre di p 47,099 105,38 4.963,29 948,57 19,11

10.1.3.2 Fornitura e collocazione di lastre di p 49,882 142,37 7.101,70 1.004,62 14,15

10.1.8 Formazione di battentatura del medesimo 29,3 30,03 879,88 235,87 26,81

10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 153,05 3,17 485,17 0,00 0,00

10.1.11 Formazione di spigolo smussato 512,6 2,53 1.296,88 0,00 0,00

11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 1760,28 5,06 8.907,02 3.784,60 42,49

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 308,564 15,16 4.677,83 2.122,92 45,38

12.3.3 Fornitura e posa in opera di 361,536 33,48 12.104,23 3.731,05 30,82

12.4.1.5 Fornitura e posa in opera di manto di c 117,669 49,45 5.818,73 1.413,20 24,29

12.5.10 Fornitura e collocazione di lastra 117,669 24,15 2.841,71 442,44 15,57

13.7.3.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 85 15,88 1.349,80 184,45 13,66

14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice con 61 41,10 2.507,10 1.678,72 66,96

14.1.3.1 Fornitura e posa in opera di punto di c 26 43,50 1.131,00 536,64 47,45

14.1.3.3 Fornitura e posa in opera di punto di c 45 63,90 2.875,50 1.238,40 43,07

14.1.8.2 Punto di collegamento di monofase, cond 11 43,20 475,20 302,72 63,70

14.2.1.1 Realizzazione di derivazione per punto 61 45,30 2.763,30 1.259,04 45,56

14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole presa 60 10,60 636,00 247,80 38,96

14.2.3.3 Fornitura in opera entro scatole presa 1 75,60 75,60 4,13 5,46

14.3.1.1 Realizzazione di dorsale di linea 2x2,5 420 16,10 6.762,00 3.250,80 48,07

14.3.1.2 Realizzazione di dorsale di linea 2x4mm 210 16,80 3.528,00 1.625,40 46,07

14.3.1.3 Realizzazione di dorsale di linea 2x6mm 120 18,10 2.172,00 928,80 42,76

14.3.11.5 Fornitura e posa in opera di tubi tubaz 750 6,30 4.725,00 2.220,00 46,98

14.3.11.6 Fornitura e posa in opera di tubi tubaz 30 7,17 215,10 88,80 41,28

14.3.15.5 Fornitura e collocazione entro tubi o c 200 3,56 712,00 302,00 42,42

14.3.19.2 Fornitura e posa in opera su scavo già 40 6,75 270,00 106,80 39,56

14.3.20.1 Fornitura e posa in opera di dispersore 2 90,90 181,80 46,32 25,48

14.4.4.1 Fornitura e posa in opera di centralino 6 34,80 208,80 61,92 29,66

14.4.5.1 Fornitura e posa in opera all’interno I 15 24,20 363,00 148,50 40,91

14.4.5.9 Fornitura e posa in opera all’interno I 6 37,40 224,40 59,40 26,47

14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco blo 10 47,90 479,00 27,50 5,74

14.4.6.4 Fornitura e posa in opera di blocco blo 5 53,20 266,00 13,75 5,17

14.4.16.7 Fornitura in opera in quadro elettrico 1 124,00 124,00 11,00 8,87

14.4.16.8 Fornitura in opera in quadro elettrico 1 186,90 186,90 16,49 8,82



14.8.2.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera 20 74,10 1.482,00 110,00 7,42

14.8.5.2 Fornitura e collocazione di corpo appar 8 511,30 4.090,40 80,56 1,97

14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto 5 59,50 297,50 103,20 34,69

14.11.9 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 150 ,89 133,50 75,00 56,18

14.12.1.1 Fornitura e collocazione di posto citof 1 647,20 647,20 50,34 7,78

14.12.2.1 Fornitura e posa in opera di posto post 6 107,10 642,60 151,02 23,50

14.12.3 Fornitura e posa entro tubi o posati 200 1,95 390,00 101,24 25,96

14.13.1 Realizzazione di derivazione per punto 17 66,00 1.122,00 350,88 31,27

14.13.3 Fornitura e posa entro tubi o posati 200 1,52 304,00 100,00 32,89

15.1.2 Fornitura e collocazione di lavello da 5 336,82 1.684,10 344,00 20,43

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 5 318,77 1.593,85 412,80 25,90

15.1.6 Fornitura e collocazione di bidet in 5 243,12 1.215,60 294,85 24,26

15.1.7 Fornitura e collocazione di vasca da 5 364,42 1.822,10 344,00 18,88

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 5 245,43 1.227,15 344,00 28,03

15.2.3.6 Fornitura e posa in opera di serbatoi p 5 372,87 1.864,35 22,50 1,21

15.2.3.9 Fornitura e posa in opera di serbatoi p 1 811,06 811,06 20,64 2,54

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 55 100,58 5.531,90 1.135,20 20,52

15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di pe 35 88,08 3.082,80 1.409,45 45,72

15.4.10 Fornitura e collocazione di contatore 5 43,65 218,25 22,50 10,31

15.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia in 74 34,78 2.573,72 993,08 38,59

15.4.13.1 Fornitura e collocazione di pluviale in 48 23,44 1.125,12 386,40 34,34

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in 131,6 26,34 3.466,34 1.059,38 30,56

15.4.14.2 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 53 14,17 751,01 304,75 40,58

15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 48 17,34 832,32 276,00 33,16

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto 5 121,36 606,80 100,70 16,60

15.4.26.1 Fornitura e collocazione di tubazione p 550 7,74 4.257,00 1.545,50 36,30

15.4.26.2 Fornitura e collocazione di tubazione p 261,76 8,67 2.269,46 785,28 34,60

15.4.26.3 Fornitura e collocazione di tubazione p 184,74 11,72 2.165,15 593,01 27,39

15.4.26.4 Fornitura e collocazione di tubazione p 50 16,91 845,50 173,00 20,46

18.1.1.1 Realizzazione di scavo a sezione per sc 36,8 35,77 1.316,34 115,18 8,75

18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi 8 115,16 921,28 412,80 44,81

18.4.1.28 Fornitura e collocazione su fune cavo F 103,84 9,90 1.028,02 224,30 21,82

18.6.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, grado s 16 37,70 603,20 108,80 18,04

18.6.4.1 Fornitura e collocazione di cassetta di 16 29,20 467,20 161,12 34,49

18.7.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo c 66 6,50 429,00 176,22 41,08

21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento 6,794 353,99 2.405,01 977,18 40,63

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 3787,38 ,99 3.749,51 1.514,95 40,40

21.1.5.1 Demolizione di muratura di qualsiasi es 190,222 280,88 53.429,56 21.886,95 40,96

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 416,307 10,84 4.512,77 2.393,77 53,04

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per 63,141 18,98 1.198,42 635,83 53,06

21.1.9 Demolizione di massetti di malta 4163,07 1,99 8.284,51 3.372,09 40,70

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 782,28 3,94 3.082,18 1.259,47 40,86

21.1.12 Scomposizione di solai in ferro e 88,92 37,85 3.365,62 1.432,50 42,56

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 33,23 7,89 262,18 111,65 42,59

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 114,411 15,78 1.805,41 767,70 42,52



21.1.17 Rimozione di controsoffitto di 262,404 4,74 1.243,79 527,43 42,41

21.1.18 Rimozione di orditura di qualsiasi 262,404 5,26 1.380,25 587,79 42,59

21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di 117,962 6,31 744,34 316,14 42,47

21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o 117,962 6,53 770,29 327,93 42,57

21.1.22 Scomposizione di grossa armatura di 117,962 18,05 2.129,21 678,28 31,86

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 361,85 4,27 1.545,10 662,19 42,86

21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – 10 22,35 223,50 95,90 42,91

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 430,802 32,26 13.897,67 0,00 0,00

21.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta 3 823,72 2.471,16 1.125,81 45,56

21.9.1 Rincocciatura ed appiombatura di 225 17,17 3.863,25 2.265,75 58,65

24.2.5.1 Fornitura e posa in opera di punto dime 46 28,30 1.301,80 94,76 7,28

24.2.6 Fornitura e posa in opera di comando 23 36,85 847,55 25,76 3,04

24.2.7 Fornitura e posa in opera di valvola 23 45,31 1.042,13 64,63 6,20

26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi 1295,1 7,81 10.114,73 

10.114,7
3 7.900,11 78,10

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di 9665,1 1,26 12.178,03 

12.178,0
3 5.895,71 48,41

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 1295,1 3,58 4.636,46 4.636,46 3.678,09 79,33

26.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o 55,5 21,86 1.213,23 1.213,23 218,67 18,02

26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 837 2,88 2.410,56 2.410,56 1.682,37 69,79

26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 100 9,45 945,00 945,00 268,00 28,36

26.1.27 Recinzione di cantiere alta cm 200, 129,6 18,64 2.415,74 2.415,74 522,29 21,62

26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata 7,75 38,42 297,76 297,76 156,09 52,42

26.1.32 Transenna modulare di tipo 20 47,16 943,20 943,20 18,80 1,99

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 100 3,30 330,00 330,00 94,00 28,48

26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 4 50,47 201,88 201,88 40,28 19,95

26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente 50 12,55 627,50 627,50 295,50 47,09

26.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni per il pr 1 597,91 597,91 597,91 165,12 27,62

26.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni per ogni 11 333,50 3.668,50 3.668,50 0,00 0,00

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 12 120,00 1.440,00 1.440,00 225,36 15,65

A.1 Rimozione e sgombero dei vani 1 1.301,64 1.301,64 118,33 142,03 26,89 280,00 761,28 73,11

A.2 Muratura armata portante dello spessore 192,708 455,95 87.865,21 7.987,75 9.587,22 79,15 55.636,73 14.653,52 20,85

A.3 Realizzazione di solaio con profilati 352,554 48,10 16.957,85 1.540,66 1.850,91 74,14 10.065,42 3.511,44 25,86

A.4
Fornitura e collocazione di profilati

15073,9
26 6,42 96.774,60 8.742,88 10.551,75 44,74 34.670,03 24,12

18.691,6
7 24.133,36 31,14

A.5
Realizzazione di opere provvisionali 534,269 21,00 11.219,65 1,91 2,29

11.219,6
5 0,00 0,00

A.6 Maggiore onere rispetto agli intonaci 61,64 20,00 1.232,80 112,18 134,38 986,24 100,00

A.7 Fornitura e collocazione di travi in 4,233 1.065,99 4.512,34 410,22 492,38 88,00 3.176,57 3,63 131,05 302,11 8,37

A.8 Fornitura e collocazione di tavole di 117,669 23,00 2.706,39 245,93 295,35 33,97 735,43 27,23 589,52 840,16 38,80

A.9 Dispositivo anticaduta costituito da un 1 3.505,60 3.505,60 318,69 382,52 92,71 2.600,00 204,39 7,29

A.10 Fornitura e posa in opera di lastre di 16,875 166,90 2.816,44 255,99 307,29 60,34 1.359,45 ,71 16,03 877,67 38,95

A.11 Realizzazione di copertine sopra gli 21 112,51 2.362,71 214,83 257,88 85,23 1.610,91 279,09 14,77

A.12 Fornitura e posa in opera di impianto 5 1.150,00 5.750,00 522,75 627,40 78,15 3.595,00 1.004,85 21,85

A.13 Fornitura e posa in opera di impianto 1 1.000,00 1.000,00 90,91 109,12 74,88 599,00 200,97 25,12

A.14  Fornitura e collocazione di cassetta d' 5 99,55 497,75 45,25 54,30 70,13 279,25 118,95 29,87



A.15 Fornitura e collocazione di impianto gas 10 109,63 1.096,30 99,70 119,60 29,46 258,40 618,60 70,54

A.16 Realizzazione di mensola in acciaio 55 75,00 4.125,00 375,10 449,90 82,07 2.708,20 ,50 16,50 575,30 17,43

A.17 Fornitura e posa in opera di numeri civi 4 77,37 309,48 28,12 33,76 80,78 200,00 47,60 19,22

A.18 Fornitura e collocazione di pozzetto per 3 325,51 976,53 88,77 106,56 34,56 270,00 511,20 65,44

A.19 Fornitura e collocazione di galleggiante 6 93,14 558,84 50,82 60,96 65,09 291,00 156,06 34,91

A.20 Campanello elettrico per porta 5 122,17 610,85 55,55 66,65 90,27 441,10 47,55 9,73

A.21 Fornitura e posa in opera di impianto 1 992,40 992,40 90,22 108,29 60,29 478,61 315,28 39,71

A.22 Fornitura e posa in opera di caldaia 5 950,00 4.750,00 431,80 518,30 86,84 3.300,00 499,90 13,16

A.23 Fornitura e collocazione di elemento 63 40,00 2.520,00 229,32 274,68 87,50 1.764,00 252,00 12,50

A.24 Fornitura e collocazione di elemento 48 42,50 2.040,00 185,28 222,72 88,24 1.440,00 192,00 11,76

A.25 Formazione di vespaio areato da 91,911 26,63 2.447,59 222,42 267,46 80,85 1.582,71 375,00 19,15

A.26 Dismissione di solaio in legno 322,111 18,00 5.798,00 528,26 631,34 48,89 2.267,66 2.370,74 51,11

A.27 Perforazione a rotazione eseguita 960 2,16 2.073,60 188,16 226,56 17,34 288,00 1.372,80 82,66

A.28 Rimozione di strato impermeabile 117,962 2,81 331,47 30,08 36,21 265,18 100,00

A.29 Maggior prezzo all'art. 21.1.16 per 114,411 2,81 321,49 29,17 35,12 257,20 100,00

A.30 Maggior prezzo all'art. 21.1.17 per 262,404 2,25 590,41 53,79 64,29 472,33 100,00

A.31 Fornitura e posa in opera di lucernario 1 2.000,00 2.000,00 181,82 218,23 59,38 950,00 6,98 111,72 538,23 33,64

A.32 Realizzazione di cordolo in acciaio, da 55,39 178,15 9.867,73 897,32 1.076,78 70,87 5.594,39 ,53 41,54 2.257,70 28,60

A.33 Realizzazione di solaio in lamiera di 9,113 110,00 1.002,43 91,13 109,36 57,36 460,66 ,28 2,28 340,10 42,35

A.34 Fornitura e posa in opera di serramenti 48,427 300,00 14.528,10 1.320,60 1.585,50 93,75 10.896,08 725,92 6,25

A.35 Fornitura e posa in opera di scuretto 17 160,00 2.720,00 247,35 296,82 93,76 2.040,00 135,83 6,24

A.36 Revisione e ricollocazione di ringhiera 6 600,00 3.600,00 327,30 392,82 6,39 183,90 1,90 54,72 2.641,26 91,71

A.37 Dismissione di basole di calcare grigio 50 98,49 4.924,50 447,50 537,50 3.939,50 100,00

A.38 Collocazione di basole di calcare 50 68,67 3.433,50 312,00 374,50 24,03 660,00 2.087,00 75,97

A.39 Pavimentazione in "Pietra di Billiemi" 134,3 265,13 35.606,96 3.236,63 3.885,30 77,79 22.159,50 6.325,53 22,21

A.40 Fornitura e collocazione di basole di 5,5 141,93 780,62 70,95 85,20 70,46 440,00 184,47 29,54

A.41 Fornitura e collocazione di pannello in 236,88 118,46 28.060,80 2.551,20 3.062,86 42,72 9.588,90 12.857,85 57,28

 1.059.308,04 32.978,64 39.642,09 180.035,24 22.210,69 280,00 273.422,83


