

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

**Progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione
Straordinaria lotto 3011 Edificio B1-B2-B3-B4 - Via
Capo Piano Santa - Monreale (Pa) - 48 alloggi.**

8

QTE/SM

ALLEGATI

- 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 2 ANALISI DEI PREZZI
- 3 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 6 SCHEMA DI CONTRATTO
- 7 INCIDENZA MANODOPERA
- 8 QTE/SM
- 9 CRONOPROGRAMMA
- 10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- 11a Planimetria generale
- 11b Prospetti, sezione e pianta copertura
- 11c Particolare costruttivo termo-isolamento a cappotto
- 11d Particolare costruttivo sezione copertura di progetto

PROGETTISTA

Salvatore Aguglia
Arch. Salvatore Aguglia



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Antonino Calabrese

Palermo li

novembre 2022

QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO

OPERE EDILI			986.180,35 €		
SICUREZZA					
sicurezza i lavori			182.573,97 €		
sicurezza Covid-19			4.701,92 €		
Sommano i lavori					986.180,35 €
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori a detrarre			187.275,89 €		
				187.275,89 €	
Importo dei lavori soggetto a ribasso				798.904,46 €	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
Spese tecniche				19.723,61 €	
Imprevisti				41.588,56 €	
Oneri discarica e spese pubblicazione				7.889,44 €	
Iva lavori al 10%				98.618,04 €	
Totale somme a disposizione				167.819,65 €	167.819,65 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI					1.154.000,00 €