
Istituto Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Palermo

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 
        
  Edificio 2C (5 alloggi)    
      
  Opere di sicurezza e provvisionali    
      
      

1 204 26.1.1.1    
  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne  di  collegamento  tra  pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso
e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane.
Munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.Lgs. 81/2008, per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio 

   

   Edificio 2C    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (est)    
   16.50*11.00 181,500   
   Prospetto su vicolo Gioacchino Terzo    
   20.20*11.00 222,200   
   Prospetto su vicolo Placido Viola    
   20.20*11.00 222,200   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (sud)    
   19.40*11.00 213,400   
             SOMMANO   m² = 839,300 7,81 6.554,93 
      

2 205 26.1.2    
  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per  dare la  struttura installata nel  rispetto della  normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
Per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

   

   Edificio 2C    
   quantità di cui al prezzo 26.1.1.1    
   mesi stimati 11 oltre il primo    
   [vedi art. 26.1.1.1  pos.1 m² 839,300]*11 9.232,300   
             SOMMANO   m² = 9.232,300 1,26 11.632,70 
      

3 206 26.1.3    
  Smontaggio ad opera ultimata  di  ponteggio di  cui  alla  voce  26.1.1, compreso  il carico in

cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 

   

   Edificio 2C    
   quantità di cui al prezzo 26.1.1.1    
   [vedi art. 26.1.1.1  pos.1 m² 839,300] 839,300   
             SOMMANO   m² = 839,300 3,58 3.004,69 
      

4 207 26.1.13    
  Mantovana parasassi  a  tubi e giunti  o prefabbricata  con tavole  in legno o metalliche,  con

inclinazione  a  45° e  sporgenza  di   m  1,50 dal  ponteggio,  compreso trasporto da  e per  il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei
lavori. 

   

   Edificio 2C    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (est)    
   16.50*1.50 24,750   
   Prospetto su vicolo Gioacchino Terzo    
   20.20*1.50 30,300   
   Prospetto su vicolo Placido Viola    
   20.20*1.50 30,300   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (sud)    
   19.40*1.50 29,100   
             SOMMANO   m² = 114,450 21,86 2.501,88 
      

5 208 26.1.15    
  Schermatura di ponteggi  e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in

opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per 
   

   A RIPORTARE   23.694,20 
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  RIPORTO    23.694,20 
  tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.    
   Edificio 2C    
   quantità di cui al prezzo 26.1.1.1    
   [vedi art. 26.1.1.1  pos.1 m² 839,300] 839,300   
             SOMMANO   m² = 839,300 2,88 2.417,18 
      

6 209 26.1.16    
  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima

di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede
ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20  convenientemente
fissati  al  piede,  compresi  tutti  i  materiali  occorrenti,  il  montaggio e  lo  smontaggio a  fine
lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 

   

   Edificio 2C    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (est)    
   protezione vani infissi esterni primo piano    
   1.20*3 3,600   
   Prospetto su vicolo Gioacchino Terzo    
   protezione vani infissi esterni primo piano    
   1.20*2 2,400   
   Prospetto su vicolo Placido Viola    
   protezione vani infissi esterni primo piano    
   1.20*3 3,600   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (sud)    
   protezione vani infissi esterni primo piano    
   1.20*2 2,400   
             SOMMANO   m = 12,000 9,45 113,40 
      

7 210 26.1.27    
  Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o

tubo-giunto  convenientemente  ancorati  a  terra  e  lamiera  ondulata  o  grecata  metallica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori. 

   

   Edificio 2C    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (est)    
   16.50*2.00 33,000   
   Prospetto su vicolo Gioacchino Terzo    
   20.20*2.00 40,400   
   Prospetto su vicolo Placido Viola    
   20.20*2.00 40,400   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (sud)    
   19.40*2.00 38,800   
             SOMMANO   m² = 152,600 18,64 2.844,46 
      

8 211 26.1.30    
  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso

di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata
dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi  di controventature metalliche, il  tutto trattato con vernici antiruggine; le  opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a
fine lavori. Tutti i  materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori. 

   

   Edificio 2C    
   2*4 8,000   
             SOMMANO   m² = 8,000 38,42 307,36 
      

9 214 26.2.6    
  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso

ed  il  ripristino  del  terreno.  Sono  compresi:  la  manutenzione  e  le  revisioni  periodiche;  il
montaggio,  l’immediata  sostituzione  in  caso  d’usura;  la  dichiarazione  dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 

   

   Edificio 2C    
   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 50,47 201,88 
      

10 215 26.2.8    
  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra,

connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono  compresi:  la  manutenzione  e  le  revisioni  periodiche;  il  montaggio  e  l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 

   

   Edificio 2C    
   16.50+20.20+20.20+19.40+1.50*4 82,300   
             SOMMANO   m = 82,300 12,55 1.032,87 
   A RIPORTARE   30.611,35 
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  RIPORTO    30.611,35 
11 216 26.7.3.1    

  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un
monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico  e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi  scaldavivande,  pavimento  antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d’impiego 

   

   Edificio 2C    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 597,91 597,91 
      

12 217 26.7.3.2    
  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un

monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico  e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi  scaldavivande,  pavimento  antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo 

   

   Edificio 2C    
   mesi stimati 11 oltre il primo    
   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 333,50 3.668,50 
      

13 218 26.7.5.1    
  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle

dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d’impiego 

   

   Edificio 2C    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 614,87 614,87 
      

14 219 26.7.5.2    
  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle

dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo 

   

   Edificio 2C    
   mesi stimati 11 oltre il primo    
   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 353,05 3.883,55 
      

15 220 26.7.7    
  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di

due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed
i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego 

   

   Edificio 2C    
   1 bagni mesi stimati 12    
   1*12 12,000   
             SOMMANO   cad = 12,000 120,00 1.440,00 
      
      
      
   1) Totale Opere di sicurezza e provvisionali   40.816,18 
      
      
      
  Pulizia dell'area, scavo e trasporti a discarica    
      
   A RIPORTARE   40.816,18 
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  RIPORTO    40.816,18 
16 1 1.1.4.1    

  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito
con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la
rimozione di sovrastrutture stradali  e di muri  a  secco comunque calcolati come volume di
scavo,  alberi  e  ceppaie di  dimensioni  inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1 e  1.6.2,  eseguito
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli  interventi anche a mano per la
regolarizzazione del  fondo,  delle  superfici  dei  tagli  e  la  profilatura  delle  pareti,  nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito
del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni  (da  effettuarsi  in  contraddittorio tra  la  d.L.  E l'impresa),  il  confezionamento dei
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

   Edificio 2C    
   scavo per realizzazione fondazioni    
   ((14.50+15.80)*0.50*5.60+(15.80+17.10)*0.50*5.60+18.85*5.55*0.50+18.8    
   5*6.80*0.50)*1.30 381,366   
             SOMMANO   m³ = 381,366 8,30 3.165,34 
      

17 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

   

   Edificio 2C    
   distanza presunta della discarica  20 km    
   [vedi art. 1.1.4.1  pos.16 m³ 381,366]*20 7.627,320   
             SOMMANO   m³ x km = 7.627,320 0,63 4.805,21 
      

18 170 A.1    
  Rimozione e sgombero dell'area  di cantiere da rifiuti,  immondizie varie,  detriti,  sfabbriciti,

masserizie esistenti nell'area di cantiere, compresa il diserbo, la disinfestazione, derattizzazione
e la demolizione di superfetazioni eventualmente presenti, e l'eventuale smaltimento di rifiuti
speciali  secondo  la  normativa  vigente.  Tali  operazioni,  che  dovranno  avvenire
immediatamente prima dell'inizio dei  lavori, comprenderanno anche l'eventuale separazione
dei vari materiali tenendo conto delle diverse tipologie di rifiuto e quindi del relativo diverso
smaltimento, lo spostamento nell'ambito del cantiere il carico su idoneo mezzo e trasporto alla
discarica autorizzata, e quant'altro occorre per dare l'area sgombra e idonea all'inizio dei lavori.
Escluso gli oneri di discarica, che saranno compensati a parte 

   

   Edificio 2C    
   1 1,000   
             SOMMANO   acorpo = 1,000 1.000,00 1.000,00 
      
      
      
   2) Totale Pulizia dell'area, scavo e trasporti a discarica   8.970,55 
      
      
      
  Struttura: Fondazioni, muratura, cordoli e architravi, scale    
      
  Fondazioni    
      

19 10 2.3.1.2    
  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione,

collocato  con  mezzo  meccanico  e  formato  con  pietrame  idoneamente  disposto  od  altro
materiale a scelta della d.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito 

   

   Edificio 2C    
   vespaio sottopavimentazione piano terra    
   (4.58*2.63*0.5+4.58*2.36*0.50+2.93*1.56*0.50+2.93*1.55*0.50+(2.53+2.6    
   5)*0.50*1.52+(2.65+2.86)*0.50*0.98+4.53*2.27*0.50+4.53*2.00*0.50+4.20    
   *2.21*0.50+4.20*2.08*0.50+(2.93+2.97)*0.50*1.27+(1.51+1.45)*0.50*1.27    
   +(1.50+1.68)*0.50*2.46+(1.43+1.39)*0.50*1.19+6.67*3.32*0.50+6.67*2.85    
   *0.50+4.76*2.41*0.50+4.76*2.10*0.50+6.25*3.28*0.50+6.25*2.75*0.5+0.2    
   7*5.04)*0.35 36,411   
   (5.93*3.41*0.50+5.93*3.06*0.50+4.28*2.31*0.50+4.28*2.28*0.50+(3.49+3.    
   65)*0.50*1.99+(3.65+3.98)*0.50*1.52+5.96*2.64*0.50+5.96*3.04*0.50+5.5    
   A RIPORTARE 36,411  49.786,73 
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  RIPORTO  36,411  49.786,73 
   9*2.78*0.50+5.59*2.95*0.5+(3.92+3.98)*0.50*1.96+(2.01+1.94)*0.50*1.27    
   +(1.99+2.10)*0.50*1.28+4.06*1.89+8.14*3.48*0.50+8.14*4.06*0.50+6.21*    
   3.15*0.50+6.21*2.76*0.50+7.69*3.96*0.50+7.69*3.48*0.50)*0.85 147,082   
   a detrarre cavidotti    
   -(4.20*1.20*0.85+2.00*1.20*0.85+5.88*1.00*0.85+0.80*0.80*0.85) -11,866   
             SOMMANO   m³ = 171,627 36,82 6.319,31 
      

20 11 3.1.1.1    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  compreso  la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura
dei getti,  la lisciatura delle facce apparenti  con malta di  cemento puro ed ogni  altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
Per opere in fondazione con c 8/10 

   

   Edificio 2C    
   magrone per realizzazione fondazioni    
   ((14.50+15.80)*0.50*5.60+(15.80+17.10)*0.50*5.60+18.85*5.55*0.50+18.8    
   5*6.80*0.50)*0.10 29,336   
   massetto a copertura dei riempimenti dei vani fondazione    
   (5.93*3.41*0.50+5.93*3.06*0.50+4.28*2.31*0.50+4.28*2.28*0.50+(3.49+3.    
   65)*0.50*1.99+(3.65+3.98)*0.50*1.52+5.96*2.64*0.50+5.96*3.04*0.50+5.5    
   9*2.78*0.50+5.59*2.95*0.5+(3.92+3.98)*0.50*1.96+(2.01+1.94)*0.50*1.27    
   +(1.99+2.10)*0.50*1.28+4.06*1.89+8.14*3.48*0.50+8.14*4.06*0.50+6.21*    
   3.15*0.50+6.21*2.76*0.50+7.69*3.96*0.50+7.69*3.48*0.50+(6.00+6.09)*0.    
   50*1.27)*0.10 18,071   
             SOMMANO   m³ = 47,407 121,67 5.768,01 
      

21 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l’onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2C    
   TRAVI DI FONDAZIONE    
   ferri longitudinali  ø 16 : 1.58 kg/ml    
   staffe ø 8 : 0.395 kg/ml    
   TRAVE 1-2-3-4    
   ferri longitudinali superiori    
   6*(2.32+2.99+1.92+2.48+2.48+9.43+1.94+2.48+1.97+2.36+2.33+1.86)*1.58 327,629   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.32+2.99+1.92+2.48+2.48+9.43+1.94+2.48+1.97+2.36+2.33+1.86)*1.58 218,419   
   6*(2.66+1.81)*1.58 42,376   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.32+2.99+1.92+2.48+2.48+9.43+1.94+2.48+1.97+2.36+2.33+1.86)*1.58 218,419   
   ferri longitudinali inferiori    
   6*(5.77+5.78+5.51+5.74)*1.58 216,144   
   staffe di base e di costola    
   (2.64+3.33)*(7+8+10+12+1+6+5+9+10+8+10+5+10+1+8+9+9+9+10+9)*0.    
   395 367,871   
      
   TRAVE 5-6-7-8    
   ferri longitudinali superiori    
   8*(5.86+8.81+7.10)*1.58 275,173   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(5.86+8.81+7.10)*1.58 137,586   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(5.86+8.81+7.10)*1.58 137,586   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*(5.86+4.96+5.50+7.43)*1.58 300,200   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(8+9+8+2+57+7+7+6+8+18+8)*0.395 551,096   
   TRAVE 9-10-11    
   ferri longitudinali superiori    
   8*(2.56+2.17+1.83+2.32+2.17+2.55+1.81+2.17+4.92+0.20)*1.58 286,928   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.56+2.17+1.83+2.32+2.17+2.55+1.81+2.17+4.92+0.20)*1.58 143,464   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.56+2.17+1.83+2.32+2.17+2.55+1.81+2.17+4.92+0.20)*1.58 143,464   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*(5.98+5.66+3.24)*1.58 188,083   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(6+7+7+5+3+3+5+6+6+6+6+5)*0.395 259,574   
   TRAVE 12-20-13-21-14    
   ferri longitudinali superiori    
   8*(2.07+6.13+2.35+2.07+5.98)*1.58 235,104   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   A RIPORTARE 4.049,116  61.874,05 
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  RIPORTO  4.049,116  61.874,05 
   4*(2.07+6.13+2.35+2.07+5.98)*1.58 117,552   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.07+6.13+2.35+2.07+5.98)*1.58 117,552   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*(5.12+5.44+5.69)*1.58 205,400   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(6+5+5+5+7+6+8+4+5+6+6+5)*0.395 271,555   
   TRAVE 15-16-17-18-19    
   ferri longitudinali superiori    
   6*(2.37+2.32+1.99+2.48+2.58+3.03+1.99+2.48+2.50+2.17+1.91+2.48+5.44)    
   *1.58 319,855   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.37+2.32+1.99+2.48+2.58+3.03+1.99+2.48+2.50+2.17+1.91+2.48+5.44)    
   *1.58 213,237   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.37+2.32+1.99+2.48+2.58+3.03+1.99+2.48+2.50+2.17+1.91+2.48+5.44)    
   *1.58 213,237   
   ferri longitudinali inferiori    
   6*(5.20+5.77+5.45+5.44)*1.58 207,233   
   staffe di base e di costola    
   (2.64+3.33)*(7+9+10+8+8+1+6+7+10+4+1+10+10+12+1+34)*0.395 325,425   
   TRAVE 1-5-9-15    
   ferri longitudinali superiori    
   6*(2.32+3.18+2.55+2.25+1.94+2.48+2.35+2.48+5.68)*1.58 239,180   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.32+3.18+2.55+2.25+1.94+2.48+2.35+2.48+5.68)*1.58 159,454   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.32+3.18+2.55+2.25+1.94+2.48+2.35+2.48+5.68)*1.58 159,454   
   ferri longitudinali inferiori    
   6*(5.96+5.67+5.68+)*1.58 164,099   
   staffe di base e di costola    
   (2.64+3.33)*(7+8+10+13+1+9+10+10+6+1+7+9+10+12)*0.395 266,471   
   TRAVE 2-6-10    
   ferri longitudinali superiori    
   8*(2.38+2.38+1.79+2.00+2.39+2.17*5.64)*1.58 292,980   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.38+2.38+1.79+2.00+2.39+2.17*5.64)*1.58 146,490   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.38+2.38+1.79+2.00+2.39+2.17*5.64)*1.58 146,490   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*(5.19+2.64+5.95)*1.58 174,179   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(5+6+6+6+5+3+8+8+8)*0.395 219,640   
   TRAVE 10-12    
   ferri longitudinali superiori    
   8*2.62*1.58 33,117   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*2.62*1.58 16,558   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*2.62*1.58 16,558   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*3.05*1.58 38,552   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(3+5+3)*0.395 43,928   
   TRAVE 12-16    
   ferri longitudinali superiori    
   8*4.60*1.58 58,144   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*4.60*1.58 29,072   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*4.60*1.58 29,072   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*5.05*1.58 63,832   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(8+4+8)*0.395 79,869   
   TRAVE 3-22    
   ferri longitudinali superiori    
   8*5.35*1.58 67,624   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*5.35*1.58 33,812   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*5.35*1.58 33,812   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*5.65*1.58 71,416   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(8+7+8)*0.395 91,849   
   TRAVE 7-11    
   ferri longitudinali superiori    
   8*(4.58+2.58)*1.58 90,502   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
         A RIPORTARE 8.806,316  61.874,05 
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  RIPORTO  8.806,316  61.874,05 
   4*(4.58+2.58)*1.58 45,251   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(4.58+2.58)*1.58 45,251   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*(5.53+1.96)*1.58 94,674   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(8+8+8+3)*0.395 107,823   
   TRAVE 11-13    
   ferri longitudinali superiori    
   8*2.42*1.58 30,589   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*2.42*1.58 15,294   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*2.42*1.58 15,294   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*3.00*1.58 37,920   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*8*0.395 31,948   
   TRAVE 4-23-8    
   ferri longitudinali superiori    
   6*(2.27+5.53)*1.58 73,944   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.27+5.53)*1.58 49,296   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.27+5.53)*1.58 49,296   
   ferri longitudinali inferiori    
   6*(5.62+4.30)*1.58 94,042   
   staffe di base e di costola    
   (2.64+3.32)*(6+8+10+13+10+1)*0.395 113,002   
   TRAVE 8-14-19    
   ferri longitudinali superiori    
   6*(2.54+2.42+1.63+5.28+2.36+2.48+2.60+2.48)*1.58 206,569   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.54+2.42+1.63+5.28+2.36+2.48+2.60+2.48)*1.58 137,713   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.54+2.42+1.63+5.28+2.36+2.48+2.60+2.48)*1.58 137,713   
   ferri longitudinali inferiori    
   6*(5.84+5.21+4.14)*1.58 144,001   
   staffe di base e di costola    
   4*(2.54+2.42+1.63+5.28+2.36+2.48+2.60+2.48)*1.58 137,713   
   (2.64+3.32)*(10+10+10+9+9+1+3+10+9+10+8+7)*0.395 226,003   
   TRAVE 20-17    
   ferri longitudinali superiori    
   8*5.01*1.58 63,326   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*5.01*1.58 31,663   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*5.01*1.58 31,663   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*5.30*1.58 66,992   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(8+6+8)*0.395 87,856   
   TRAVE 21-18    
   ferri longitudinali superiori    
   8*5.55*1.58 70,152   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*5.55*1.58 35,076   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*5.55*1.58 35,076   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*5.88*1.58 74,323   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(8+8+8)*0.395 95,843   
   TRAVE 22-7    
   ferri longitudinali superiori    
   8*2.53*1.58 31,979   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*2.53*1.58 15,990   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*2.53*1.58 15,990   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*3.28*1.58 41,459   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*8*0.395 31,948   
   TRAVE 22-23    
   ferri longitudinali superiori    
   8*(2.01+5.55+1.51+2.36)*1.58 144,475   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.01+5.55+1.51+2.36)*1.58 72,238   
   ferri longitudinali reggi staffe    
         A RIPORTARE 11.545,701  61.874,05 
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  RIPORTO  11.545,701  61.874,05 
   4*(2.01+5.55+1.51+2.36)*1.58 72,238   
   ferri longitudinali inferiori    
   8*(5.77+3.48)*1.58 116,920   
   staffe di base e di costola    
   (6.25+3.86)*(2+5+6+6+6+5+3)*0.395 131,784   
   SOLAIO PIENO A COPERTURA DEL VANO OVE E' COLLOCATO LA    
   VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE    
   doppia armatura ad incrociare per il solaio pieno    
   ferri longitudinali  ø 14/20 cm : 1.21 kg/ml    
   31*2*4.50*1.21 337,590   
   19*2*7.00*1.21 321,860   
   VASCA ACCUMULO ACQUE METEORICHE    
   ferro ø 10 : 0.616 kg/ml    
   ferro ø 8 : 0.395 kg/ml    
   platea fondazione    
   armatura longitudinale ø 10/20 cm ad incrociare superiore e inferiore    
   (15*2.65*2+13*3.15*2)*0.616 99,422   
   pareti    
   armatura verticale ø 10/20 cm - staffoni lunghezza 2.80  ø 10/20cm    
   (15*2+12*2)*2.80*2*0.616 186,278   
   armatura orizzontale a parete ø 8/20 cm    
   (5*(2.85+2.35)*2)*2*0.395 41,080   
   piastra copertura    
   armatura inferiore longitudinale ø 10/20 cm ad incrociare    
   (15*2.65+13*3.15)*0.616 49,711   
   armatura superiore monconi ø 10/20 cm ai bordi    
   (15+13)*2*1.00*0.616 34,496   
             SOMMANO   kg = 12.937,080 1,86 24.062,97 
      

22 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Edificio 2C    
   casseformi esterne fondazioni    
   (17.30+18.00+7.10+11.20+14.40)*1.20 81,600   
   casseformi base fondazione h. 0.35    
   (3.38+3.60+3.27+3.31+1.90+2.41+2.00+2.26+2.52+2.86+0.95+1.2+2.53+2.7    
   3+3.79+2.86+3.19+3.22+2.88+3.14+2.78+2.93+1.27+1.46+0.80+1.50+2.47+    
   3.07+1.19+1.43+0.80+1.45+2.53+4.58+4.20+4.90+4.52+3.11+3.69+3.02+3.    
   33+3.11+4.54+4.43+4.56+3.89+0.27+5.03+0.27+5.05+5.19+2.74+5.41+2.69    
   )*0.35 54,674   
   casseformi costole fondazione h. 0.85    
   (4.41+4.64+4.25+4.27+2.89+3.45+3.03+3.23+0.86+5.54+0.90+5.54+3.52+3.    
   98+1.50+2.01+3.49+3.71+4.90+3.88+4.08+3.77+4.23+3.90+4.13+1.97+1.97    
   +0.40+1.99+3.17+4.09+1.89+1.93+0.40+1.94+3.23+3.92+5.54+5.17+5.95+5    
   .56+4.12+4.76+4.03+4.28+5.54+5.48+5.56+4.83+1.27+6.00+1.27+6.09+6.1    
   5+3.75+6.45+3.69)*0.85 180,625   
   casseforme per solaio pieno a copertura del vano ove è collocata la vasca di    
   accumulo acque meteoriche    
   (7.17*3.16*0.50+7.17*3.36*0.50) 23,374   
   vasca accumulo acqua piovana    
   casseformi esterne    
   (2.40+2.90)*2*1.20 12,720   
   casseformi interne    
   (2.00+2.50)*2*0.86 7,740   
   casseforme piastra copertura    
   (2.00*2.50-0.60*0.60)+(0.60*0.14*4) 4,976   
             SOMMANO   m² = 365,709 31,38 11.475,95 
      

23 17 3.2.4    
  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata

classi  b450 c o b450 a controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche  conformi  alle  norme  tecniche  vigenti,  comprese  le  saldature  ed  il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli
sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere
per  la  formazione  dei  provini  ed  il  conferimento in laboratorio per  le  prove  dei  materiali
previste dalle norme vigenti in materia. 

   

   Edificio 2C    
   rete per massetto a copertura dei riempimenti dei vani fondazione    
   rete elettrosaldata  ø 8 -- 20*20  - peso 4.082 kg/mq    
   (5.93*3.41*0.50+5.93*3.06*0.50+4.28*2.31*0.50+4.28*2.28*0.50+(3.49+3.    
   65)*0.50*1.99+(3.65+3.98)*0.50*1.52+5.96*2.64*0.50+5.96*3.04*0.50+5.5    
   9*2.78*0.50+5.59*2.95*0.5+(3.92+3.98)*0.50*1.96+(2.01+1.94)*0.50*1.27    
   +(1.99+2.10)*0.50*1.28+4.06*1.89+8.14*3.48*0.50+8.14*4.06*0.50+6.21*    
   3.15*0.50+6.21*2.76*0.50+7.69*3.96*0.50+7.69*3.48*0.50+(6.00+6.09)*0.    
   50*1.27)*4.082 737,677   
             SOMMANO   kg = 737,677 2,50 1.844,19 
   A RIPORTARE   99.257,16 
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  RIPORTO    99.257,16 
24 18 3.2.5    

  Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2  per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. 

   

   Edificio 2C    
   quantità rete elettrosaldata di cui al prezzo 3.2.4    
   [vedi art. 3.2.4  pos.23 kg 737,677] 737,677   
             SOMMANO   kg = 737,677 1,27 936,85 
      

25 189 A.20    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2C    
   base fondazione h. 0,35 mt    
   (15.35+14.55+10.20+6.05+17.90)*1.00*0.35 22,418   
   (2.20+2.50+3.05+5.85+9.40+2.95+4.60+15.85+3.80+4.50+5.15)*1.60*0.35 33,516   
   6.45*1.50*0.35 3,386   
   0.80*1.50*0.35*2 0,840   
   costola fondazione h. 0.85    
   (16.35+14.45+10.70+6.60+17.95)*0.50*0.85 28,071   
   (4.70+3.50+4.05+5.55+5.55+10.40+3.95+10.30+4.80+6.00+6.15+12.30)*0.6    
   0*0.85 39,398   
   2.00*0.40*0.85*2 1,360   
      
      
   solaio pieno a copertura del vano ove è collocata la vasca di accumulo acque    
   meteoriche    
   (7.17*3.16*0.50+7.17*3.36*0.50)*0.20 4,675   
   vasca accumulo acqua piovana    
   platea fondazione    
   2.40*2.90*0.20 1,392   
   pareti    
   (2.90+2.00)*(0.86*0.20)*2 1,686   
   piastra copertura    
   ((2.40*2.90)-(0.60*0.60))*0.14 0,924   
             SOMMANO   m³ = 137,666 151,00 20.787,57 
      

26 194 A.25    
  Formazione  di  vespaio  areato  da  realizzare  mediante  il  posizionamento,  su  un  piano

preformato,  di  casseri  a  perdere  modulari  in  polipropilene,  costituiti  da  calotta  piana  o
convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza,
poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno
atte  a  ricevere  il  getto  di  riempimento  tra  i  casseri  con  calcestruzzo  tipo  c28/35.
L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni  o altro.  Sono
comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari
tubi di aerazione in pvc, il getto di  calcestruzzo di riempimento e per la formazione della
caldana per uno spessore di almeno 4 cm,   la fornitura e colloccazione di rete elettrosaldata 20
x 20 e diametro 6 mm ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni della casa produttrice.
Per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm 

   

   Edificio 2C    
   (5.93*3.41*0.50+5.93*3.06*0.50+4.28*2.31*0.50+4.28*2.28*0.50+(3.49+3.    
   65)*0.50*1.99+(3.65+3.98)*0.50*1.52+5.96*2.64*0.50+5.96*3.04*0.50+5.5    
   9*2.78*0.50+5.59*2.95*0.5+(3.92+3.98)*0.50*1.96+(2.01+1.94)*0.50*1.27    
   +(1.99+2.10)*0.50*1.28+4.06*1.89+8.14*3.48*0.50+8.14*4.06*0.50+6.21*    
   3.15*0.50+6.21*2.76*0.50+7.69*3.96*0.50+7.69*3.48*0.50+(6.00+6.09)*0.    
   50*1.27) 180,715   
             SOMMANO   m² = 180,715 30,00 5.421,45 
      
      
      
   1) Totale  Fondazioni   76.616,30 
      
      
  Muratura e architravi    
      

27 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 

   

   A RIPORTARE   126.403,03 
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  RIPORTO    126.403,03 
  l’onere  per  la  formazione  dei  provini  ed  il  conferimento  in  laboratorio  per  le  prove  dei

materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2C    
   armatura architrave    
   ferri longitudinali  ø 12-- peso 0.888 kg/ml    
   staffe ø 8/16 -- peso 0.395 kg/ml - L. 1.14 ml n    
   Architravi prima elevazione ( piano terra)    
   architravi infissi esterni    
   (5*1.70*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*11 137,514   
   (5*1.70*0.888)*5+(11*1.14*0.395)*5 62,507   
   (5*1.10*0.888)*1+(8*1.14*0.395)*1 8,486   
    architravi infissi interni    
   (5*1.30*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*11 117,978   
   (5*1.95*0.888)*1+(13*1.14*0.395)*1 14,512   
   Architravi seconda elevazione ( piano primo)    
   architravi infissi esterni    
   (5*1.70*0.888)*10+(11*1.14*0.395)*10 125,013   
   (5*1.10*0.888)*3+(8*1.14*0.395)*3 25,459   
    architravi infissi interni    
   (5*1.30*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*11 117,978   
             SOMMANO   kg = 609,447 1,86 1.133,57 
      

28 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Edificio 2C    
   architravi prima elevazione ( piano terra)  t    
   architravi infissi esterni    
   (1.75*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*1.25)*11 16,940   
   (1.75*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*1.25)*5 7,700   
   (1.15*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*0.65)*1 1,012   
    architravi infissi interni    
   (1.35*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*0.85)*11 13,068   
   (2.00*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*1.50)*1 1,760   
   architravi seconda elevazione ( piano primo)    
   architravi infissi esterni    
   (1.75*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*1.25)*10 15,400   
   (1.15*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*0.65)*3 3,036   
    architravi infissi interni    
   (1.35*0.25*2+0.38*0.25*2+0.38*0.85)*11 13,068   
             SOMMANO   m² = 71,984 31,38 2.258,86 
      

29 171 A.2    
  Muratura armata portante dello  spessore  di  25-50 cm.  In  blocchi  di  laterizio  porizzato,  di

grande formato,  ottenuto mediante cottura di un impasto di  argilla  e sferette di  polistirolo
espanso, con una percentuale di fori minore o uguale al 45%, con peso specifico vuoto per
pieno dei blocchi non superiore a 8.5 kn/m3, resistenza a compressione nella direzione dei fori
non minore a 15 n/mmq, resistenza a compressione nella direzione normale ai fori non minore
a 2 n/mmq, data in opera con malta cementizia m1 a 400 kg. Di cemento tipo 32.5 r, con
conducibilità termica non inferiore a 0,279 w/mk, a qualsiasi altezza o profondità, in modo tale
che la parete, il cui blocco dello spessore di 38 cm, rivestita esternamente con intonaco termico
da compensarsi a parte, nel suo insieme abbia una trasmittanza termica non superiore a 0,343
w/mqk, mentre la parete, il cui blocco dello spessore di 45 cm, non intonacata esternamente,
nel suo insieme abbia una trasmittanza termica non superiore a 0,300 w/mqk.
Compreso  la  fornitura  e  la  collocazione  dell'armatura  in  acciaio  zincato,  disposta
longitudinalmente  e  trasversalmente  secondo  i  diametri  e  le  indicazioni  degli  elaborati
progettuali, compreso la realizzazione di ancoraggi strutturali mediante la foratura di elementi
in c.A.,  fondazioni  e cordoli,  il  riempimento  del  foro  con  resina  bicomponente a base di
acrilico epossidico, senza stirene e solventi, per ancoraggi chimici, ad indurimento rapido, e
inghisaggio  di  monconi  di  acciaio  zincato  per  c.A.,  compreso  l'esecuzione  del  foro  con
trapano, per una profondità da consentire il perfetto ancoraggio, la pulizia dello stesso anche
con aria compressa, la fornitura e l'iniezione della resina con apposito utensile, la fornitura e la
collocazione  della  barra  di  acciaio  zincata  e  ad  aderenza  migliorata  della  lunghezza  non
inferiore a 1,50 ml. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto, la fornitura e posa
dei blocchi di laterizio porizzato, lo spostamento dei materiali nell'ambito del cantiere, l'onere
dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro  in alto  in  corrispondenza  del  quota  di  collocazione,  la
zincatura dell'armatura longitudinale, trasversale e di ancoraggio, i magisteri d'ammorsatura
con  muratura  di  diversa  fattura,  spigoli  e  riseghe,  la  spianatura  dei  letti,  il  taglio  per  la
formazione degli  squarci  negli  stipiti  dei  vani  ed ogni  altra rientranza e incassatura per  la
collocazione  d'infissi  di  qualsiasi  dimensione,  l'onere  dei  ponti  di  servizio  (trabattelli  o
cavalletti)  per interventi  fino a m. 3,50 d'altezza  e quanto altro occorre per  dare il  lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Muratura relativa alla prima elevazione ( piano terra) H. media 2.90 mt    
   A RIPORTARE   129.795,46 
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  RIPORTO    129.795,46 
   (17.35+5.75+6.15+10.65+17.10+6.35+11.20+7.10+13.70+5.05+4.15+4.90+3    
   .70+5.80+6.00+4.25+17.20)*0.38*2.90 161,333   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.38*2.20*1.25)*11+(0.38*1.20*1.25)*5+0.38*1.20*0.65*1) -14,641   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.38*2.00*0.85)*11+0.38*2.00*1.50*1) -8,246   
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.38*0.25*1.75)*11+(0.38*0.25*1.75)*5+0.38*0.25*1.15*1) -2,769   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.38*0.25*1.35)*11+0.38*0.25*2.00*1) -1,601   
   Muratura relativa alla seconda elevazione ( piano primo) H. media 2.90 mt    
   (17.35+5.75+6.15+10.65+17.10+6.35+11.20+7.10+13.70+5.05+4.15+4.90+3    
   .70+5.80+6.00+4.30+17.20)*0.38*2.90 161,388   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.38*2.00*1.25)*10-(0.38*1.20*0.65)*3) -8,611   
   a detrarre vani infissi interni    
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.38*0.25*1.75)*10-(0.38*0.25*1.15)*3) -1,335   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -(0.38*0.25*1.35)*11 -1,411   
   Muratura relativa agli scudi in copertura    
   1.80*5.80*0.50*0.38*2 3,967   
   1.80*6.20*0.50*0.38*2 4,241   
   1.80*6.20*0.50*0.38 2,120   
   1.80*6.60*0.50*0.38 2,257   
   1.80*6.80*0.50*0.38 2,326   
   1.80*7.10*0.50*0.38 2,428   
   1.80*12.70*0.38 8,687   
   0.80*2.65*0.50*0.38 0,403   
   0.80*2.65*0.50*0.38 0,403   
   0.80*2.80*0.50*0.38 0,426   
   0.80*3.00*0.50*0.38 0,456   
   1.80*7.50*0.50*0.38 2,565   
   1.80*4.60*0.50*0.38 1,573   
   1.80*4.65*0.38 3,181   
   1.20*3.70*0.38 1,687   
   1.10*5.20*0.50*0.38 1,087   
   1.10*4.90*0.50*0.38 1,024   
   1.10*5.00*0.38 2,090   
             SOMMANO   m³ = 325,028 465,00 151.138,02 
      

30 190 A.21    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2C    
   architravi prima elevazione ( piano terra)  t    
   architravi infissi esterni    
   ((0.38*0.25*1.75)*11+(0.38*0.25*1.75)*5+0.38*0.25*1.15*1) 2,769   
    architravi infissi interni    
   ((0.38*0.25*1.35)*11+0.38*0.25*2.00*1) 1,601   
   architravi seconda elevazione ( piano primo)    
   architravi infissi esterni    
   ((0.38*0.25*1.75)*10+(0.38*0.25*1.15)*3) 1,990   
    architravi infissi interni    
   (0.38*0.25*1.35)*11 1,411   
             SOMMANO   m³ = 7,771 158,00 1.227,82 
      
      
      
   2) Totale  Muratura e architravi   155.758,27 
      
      
  Solai e cordoli    
      

31 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l’onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   A RIPORTARE   282.161,30 
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  RIPORTO    282.161,30 
   Edificio 2C    
   cordoli solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.35+4.65+0.65+0.65+3.10+0.65+0.65+3.75+0.65+0.65+3.95+0.35+0.35+5.    
   75+0.65+0.65+6.15+0.35+0.35+4.50+0.65+0.65+5.80+0.35+0.35+4.40+0.65    
   +0.65+5.80+0.65+0.65+6.25+0.35+0.35+6.35+0.35+0.35+4.30+0.65+0.65+5    
   .80+0.65+0.65+6.70+0.35+0.35+4.50+0.65+0.65+4.00+0.65+0.65+4.50+0.3    
   5+0.35+5.05+0.65+0.65+4.15+0.65+0.65+4.90+0.35+0.35+3.75+0.35+0.35+    
   5.80+0.65+0.65+5.80+0.65+0.35+4.30+0.35+0.35+4.10+0.65+0.65+1.40+0.    
   65+0.65+5.40+0.65+0.65+5.20+0.35) *(4+4)*1.58 2.160,176   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml e 1.42 ml    
   (22*7*1.42)*0.395 86,379   
   (97+102+85+34+120+116+84+77+18+48+122-22*7)*1.22*0.395 360,943   
   cordoli solaio carpenteria secondo livello (solaio orizzontale copertura)    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.35+4.65+0.65+0.65+3.10+0.65+0.65+3.75+0.65+0.65+3.95+0.35+0.35+5.    
   75+0.65+0.65+6.15+0.35+0.35+4.50+0.65+0.65+5.80+0.35+0.35+4.40+0.65    
   +0.65+5.80+0.65+0.65+6.25+0.35+0.35+6.35+0.35+0.35+4.30+0.65+0.65+5    
   .80+0.65+0.65+6.70+0.35+0.35+4.50+0.65+0.65+4.00+0.65+0.65+4.50+0.3    
   5+0.35+5.05+0.65+0.65+4.15+0.65+0.65+4.90+0.35+0.35+3.75+0.35+0.35+    
   5.80+0.65+0.65+5.80+0.65+0.35+4.30+0.35+0.35+4.10+0.65+0.65+1.40+0.    
   65+0.65+5.40+0.65+0.65+5.20+0.35) *(4+4)*1.58 2.160,176   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   (97+102+85+34+120+116+84+77+18+48+122)*1.22*0.395 435,156   
   cordoli relativi agli scudi in copertura    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.35+5.05+0.65+0.65+3.10+0.65+0.65+3.75+0.65+0.65+4.35+0.35+0.35+4.    
   90+0.35+0.35+3.70+0.35+0.35+4.65+0.35+0.35+5.75+0.65+0.65+6.20+0.35    
   +0.35+4.90+0.65+0.65+5.80+0.35+0.35+5.80+0.65+0.65+1.40+0.65+0.65+4    
   .05+0.35+0.35+6.15+0.65+0.65+6.60+0.35+0.35+6.75+0.35+0.35+6.20+0.6    
   5+0.65+7.10+0.35+3.35+3.35+3.50+3.70)*(4+4)*1.58 1.628,032   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   (34+37+34+50+30+30+36+45+45+44+42+47+48+46+50+86+18+18+19+22    
   )*1.22*0.395 376,364   
             SOMMANO   kg = 7.207,226 1,86 13.405,44 
      

32 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Edificio 2C    
   casseformi cordoli solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   (17.35+14.40+18.00+11.20+7.10)*0.30 20,415   
   (1.10+5.80)*2*0.30 4,140   
   (1.40+6.25+1.40+6.35)*0.30+2.80*0.30*2 6,300   
   (4.65+4.50+4.50+4.90+3.45+3.10+3.70+3.25+3.75+3.75+4.25+2.10+1.65+3.    
   95+4.30+5.20+4.15+4.50+4.00+4.40+4.15+5.80+5.80+6.20+5.40+4.40+4.50    
   +4.30+5.00+5.80+5.05+5.80+5.75+6.40+4.05+6.70+4.10)*0.09 15,053   
   3.10*0.10*2*7 4,340   
   casseformi cordoli solaio carpenteria secondo livello ( solaio orizzontale    
   copertura)    
   (17.35+14.40+18.00+11.20+7.10)*0.30 20,415   
   (4.65+4.50+4.50+4.90+3.45+3.10+3.70+3.25+3.75+3.75+4.25+2.10+1.65+3.    
   95+4.30+5.20+4.15+4.50+4.00+4.40+4.15+5.80+1.15+5.80+1.15+5.80+4.15    
   +5.80+4.30+5.80+5.80+6.20+5.40+4.40+4.50+4.30+5.00+5.80+5.05+5.80+5    
   .75+1.40+6.25+1.40+6.35+6.40+4.05+6.70+4.10)*0.09 19,494   
   cordoli relativi agli scudi in copertura    
   5.80*0.30*2*2 6,960   
   6.20*0.30*2*2 7,440   
   6.20*0.30*2 3,720   
   6.60*0.30*2 3,960   
   6.80*0.30*2 4,080   
   7.10*0.30*2 4,260   
   12.70*0.30*2 7,620   
   2.65*0.30*2 1,590   
   2.65*0.30*2 1,590   
   2.80*0.30*2 1,680   
   3.00*0.30*2 1,800   
   7.50*0.30*2 4,500   
   4.60*0.30*2 2,760   
   3.70*0.30*2 2,220   
   4.65*0.30*2 2,790   
   5.20*0.30*2 3,120   
   4.90*0.30*2 2,940   
   5.00*0.30*2 3,000   
             SOMMANO   m² = 156,187 31,38 4.901,15 
      
   A RIPORTARE   300.467,89 
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  RIPORTO    300.467,89 
33 172 A.3    

  Solai  con  profilati  di  ferro  a  doppio t  e  tavelloni,  con  interposti  blocchi  di  polistirolo  di
alleggerimento  dello  spessore  di  11  cm  ,  per  qualsiasi  luce,  compreso  il  massetto  in
calcestruzzo classe di resistenza c20/25 classe d'esposizione xs1 e classe di consistenza s4,
dello  spessore  di  5  cm,  con  la  rete  elettrosaldata  ø  5  mm maglia  10x10  cm zincata  con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
450°c. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, la fornitura e posa in opera dei tavelloni,
dei blocchi di polisterolo, del tavolato continuo in corrispondenza delle fasce piene contigue ai
muri d'ambito comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, lo spostamento
dei  materiali  nell'ambito  del  cantiere,  l'onere  dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro in alto in
corrispondenza del quota di collocazione, la zincatura della rete elettrosaldata, l'onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di
provenienza,  e  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  completa  regola  d'arte,  con  la  sola
esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte. 

   

   Edificio 2C    
   solai carpenteria 1° livello    
   6.82*3.03*0.50+6.82*3.21*0.50+4.96*2.14*0.50+4.96*2.42*0.5+(3.72+3.86    
   )*0.50*2.10+(3.86+4.21)*0.50*1.62+6.09*2.76*0.50+6.09*3.44*0.50+6.09*    
   2.93*0.50+6.09*2.96*0.50+1.00*4.20+1.10*2.10+1.00*4.30+7.87*4.23*0.5    
   0+7.87*4.22*0.50+6.26*3.13*0.50+6.26*3.39*0.50+7.76*3.74*0.50+7.76*4    
   .25*0.50+7.53*3.42*0.50+7.53*3.62*0.50 205,872   
   solai carpenteria 2° livello    
   6.82*3.03*0.50+6.82*3.21*0.50+4.96*2.14*0.50+4.96*2.42*0.50+(3.72+3.8    
   9)*0.50*2.13+(3.89+4.23)*0.50*1.60+6.09*2.76*0.50+6.09*3.44*0.50+6.09    
   *2.93*0.50+6.09*2.96*0.50+7.28*3.26*0.50+7.28*3.40*0.50+7.86*4.23*0.5    
   0+7.86*4.23*0.50+6.26*3.13*0.50+6.26*3.39*0.50+7.76*3.74*0.50+7.76*4    
   .25*0.50+(6.22+6.32)*0.50*1.37+7.53*3.42*0.50+7.53*3.62*0.50 227,996   
             SOMMANO   m² = 433,868 46,50 20.174,86 
      

34 173 A.4    
  Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in

opera  per  solai,  i  profilati  dovranno  essere  zincati  con  trattamento  a  caldo  mediante
immersione in vasche contenenti  zinco fuso alla  temperatura di  450°c previa  preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc., compreso la fornitura e collocazione di
connettori a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, e della lunghezza di 40 mm.
Ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 x 50 mm,
collocato ogni 30 cm e fissati alla struttura in acciaio, secondo i disegni esecutivi di progetto,
mediante due chiodi  collocati  con  idonea  chiodatrice  a  sparo  ovvero  idoneamente saldati,
compreso il trasporto,  il  tiro in alto,  l'eventuale  noleggio della  chiodatrice a sparo ovvero
l'installazione e lo spostamento nell'ambito del  cantiere della saldatrice completa  di idonei
elettrodi, il materiale di sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto dei profilati al luogo del
cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento,
il  tiro  in  alto  in  corrispondenza  del  quota  di  collocazione,  la  zincatura,  gli  eventuali
irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, la formazione del piano di
posa dei profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte 

   

      
   Edificio 2C    
   solai carpenteria 1° livello    
   solai con travi HEA 160 peso 30.4 kg/ml    
   (4*5.15+4*5.10)*30.4 1.246,400   
   6*5.00*30.4 912,000   
   (3*4.65+3*2.35+3*4.80+3*2.15)*30.4 1.272,240   
   (5*6.25+5*6.05)*30.4 1.869,600   
   (4*5.55+3*5.25)*30.4 1.153,680   
   9*6.30*30.4 1.723,680   
   solaio con travi IPE 160 peso 15.80 kg/ml    
   (3*4.25+2*4.10)*15.80 331,010   
   7*4.25*15.80 470,050   
   (5*4.65+4*4.55)*15.80 654,910   
   10*4.55*15.80 718,900   
   profilati per balconi  IPE 100 peso 8.10 kg/ml    
   7*7*1.10*8.10 436,590   
   solai carpenteria 2° livello    
   solai con travi HEA 160 peso 30.4 kg/ml    
   (4*5.20+4*5.10)*30.4 1.252,480   
   6*5.00*30.4 912,000   
   (5*6.30+5*6.10)*30.4 1.884,800   
   (4*5.55+3*5.25)*30.4 1.153,680   
   9*6.30*30.4 1.723,680   
   solaio con travi IPE 160 peso 15.80 kg/ml    
   (3*4.20+2*3.00)*15.80 293,880   
   6*4.25*15.80 402,900   
   (5*4.70+4*4.55)*15.80 658,860   
   9*1.65*15.80 234,630   
   (5*4.80+4*4.70)*15.80 676,240   
   9*2.00*15.80+2*1.50*15.80 331,800   
   10*4.55*15.80 718,900   
   A RIPORTARE 21.032,910  320.642,75 
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  RIPORTO  21.032,910  320.642,75 
             SOMMANO   kg = 21.032,910 6,42 135.031,28 
      

35 190 A.21    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2C    
   cordoli solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   (17.35+5.75+6.15+10.65+17.10+6.35+11.20+7.10+13.70+5.05+4.15+4.90+3    
   .70+5.80+6.00+4.25+17.20)*0.38*0.30+7*3.10*0.38*0.10 17,514   
   cordoli solaio carpenteria secondo livello ( solaio orizzontale copertura)    
   (17.35+5.75+6.15+10.65+17.10+6.35+11.20+7.10+13.70+5.05+4.15+4.90+3    
   .70+5.80+6.00+4.30+17.20)*0.38*0.30 16,695   
   cordoli relativi agli scudi in copertura    
   5.80*0.38*0.30*2 1,322   
   6.20*0.38*0.30*2 1,414   
   6.20*0.38*0.30 0,707   
   6.60*0.38*0.30 0,752   
   6.80*0.38*0.30 0,775   
   7.10*0.38*0.30 0,809   
   12.70*0.38*0.30 1,448   
   2.65*0.38*0.30 0,302   
   2.65*0.38*0.30 0,302   
   2.80*0.38*0.30 0,319   
   3.00*0.38*0.30 0,342   
   7.50*0.38*0.30 0,855   
   4.60*0.38*0.30 0,524   
   3.70*0.38*0.30 0,422   
   4.65*0.38*0.30 0,530   
   5.20*0.38*0.30 0,593   
   4.90*0.38*0.30 0,559   
   5.00*0.38*0.30 0,570   
             SOMMANO   m³ = 46,754 158,00 7.387,13 
      
      
      
   3) Totale  Solai e cordoli   180.899,86 
      
      
  Solaio di copertura a falde    
      

36 8 2.1.8    
  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 r per m³ di

sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore
ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e
fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa
la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. 

   

   Edificio 2C    
   muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   0.30*0.15*(5.35*2+7.70+5.35+6.55+7.75*3+3.00*2+3.00*2) 2,950   
             SOMMANO   m³ = 2,950 436,72 1.288,32 
      

37 175 A.6    
  Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti completi

di filettatura alle estremità. Nel prezzo sono compresi e compensati, gli ancoraggi strutturale
dei monconi inziali nel cordolo in c.A. Del solaio, la zincatura dei tiranti di ferro e i tenditori,
con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di  450°c  previa  preparazione  delle  superfici  mediante  decapaggio  e  sciacquatura,  i  pezzi
speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, il
trasporto dei profilati al luogo del cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, il tiro in alto in corrispondenza del quota di collocazione, la
zincatura, i ponteggi di servizio, e quanto altro necessario ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondogli elaborati progettuali e le indicazioni della
d.L. 

   

   Edificio 2C    
   tiranti  ø 16  peso 1.58 kg/ml    
   (3*5.50+3*5.50+2*4.00+2*4.40+2*4.50+2*4.50+2*5.00+2*6.00+3*1.70+2*    
   6.30+3*4.60+3*6.25+2*7.90+2*4.80+3*6.00+3*6.00+3*2.00+2*7.00+4*4.4    
   0)*1.58 377,699   
   A RIPORTARE 377,699  464.349,48 
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  RIPORTO  377,699  464.349,48 
             SOMMANO   Kg = 377,699 9,70 3.663,68 
      

38 176 A.7    
  Fornitura e collocazione di travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di

tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera. Nel prezzo sono compresi e
compensati,  il  trasporto  delle  travi  dal  deposito  al  luogo  del  cantiere,  lo  spostamento
nell'ambito del cantiere, l'onere dei mezzi di sollevamento, il tiro in alto in corrispondenza del
quota di  collocazione,  l'applicazione di  liquido per  il trattamento antiparassitario,  antitarlo,
funghicida per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee previa accurata pulizia
delle  superfici  da  trattare,  mediante  più  stesure  intervallate  per  favorire  il  massimo
assorbimento del prodotto, il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, la
realizzazione del sistema di bloccaggio degli arcarecci ai cordoli in cemento armato, mediante
dei cunei di bloccaggio in acciaio 70x70x6, uno per lato, ancorati al cordolo in c.A. Sottostante
mediante due tasselli chimici ø 12 per calcestruzzo con bulloni ø 12 e bullone di adeguata
sezione passante che collega la trave di legno ai cunei di acciaio con relativi dadi e rosette,
compreso il foro nella trave di legno, i tagli e fori, la formazione del piano di posa nonché i
ponteggi di servizio, tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte e secondogli elaborati progettuali e le indicazioni della 

   

   Edificio 2C    
   trave per orditura copertura    
   5.50*0.18*0.18*8 1,426   
   4.40*0.16*0.16*6 0,676   
   (4.60*4+4.90*3)*0.16*0.16 0,847   
   (5.30*3+5.85*4)*0.20*0.20 1,572   
   1.80*0.14*0.14*10 0,353   
   4.90*0.18*0.18*10 1,588   
   (6.50*5+6.30*5)*0.20*0.20 2,560   
   (5.05+5.00)*0.18*0.18*5 1,628   
   (6.40*4+6.10*6)*0.20*0.20 2,488   
   (2.20*9+1.50*2)*0.14*0.14 0,447   
   4.70*0.16*0.16*11 1,324   
             SOMMANO   m³ = 14,909 1.065,99 15.892,84 
      

39 177 A.8    
  Fornitura e collocazione di tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per

impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura il trasporto
delle tavole al luogo del cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, l'onere dei mezzi di
sollevamento,  il  tiro in  alto in  corrispondenza  del  quota di  collocazione,  ed  ogni  onere  e
magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le previsioni progettuali e
le indicazioni della direzione dei lavori
- per ogni m2 di superficie effettiva. 

   

   Edificio 2C    
   tavolame solaio copertura    
   (5.25+5.65)*0.50*5.35 29,158   
   (4.20+5.05)*0.50*7.70 35,613   
   (5.05+6.05)*0.50*5.00 27,750   
   (11.35+12.35)*0.50*6.55 77,618   
   (12.35+12.00)*0.50*7.55 91,921   
   (4.75+4.70)*0.50*3.00 14,175   
   (4.70+4.65)*0.50*3.00 14,025   
             SOMMANO   m² = 290,260 23,00 6.675,98 
      
      
      
   4) Totale  Solaio di copertura a falde   27.520,82 
      
      
  Scale interne    
      

40 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l’onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2C    
   cordoli intermedi per ancoraggio struttura in acciaio delle scale    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   1.25*(4+4)*1.58*20 316,000   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   10*1.22*0.395*4 19,276   
             SOMMANO   kg = 335,276 1,86 623,61 
      

41 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento 

   

   A RIPORTARE   491.205,59 
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  RIPORTO    491.205,59 
  del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto

dei conglomerati. 
   

   Edificio 2C    
   cordoli intermedi per ancoraggio struttura in acciaio delle scale    
   (1.30*0.30)*2*4 3,120   
             SOMMANO   m² = 3,120 31,38 97,91 
      

42 32 7.1.2    
  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli,  ringhiere,  parapetti,

serramenti,  mensole,  cancelli  e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,  composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. E comprese le
saldature  e relative molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e magistero per  dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   lamiera 3 mm -- peso 23.55 kg/ml    
   struttura gradino (0.30+0.20)*1.05*23.55= 12.37 kg/cd    
   ringhiera per scala a semplice disegno geometrico peso 15.00 kg/ml    
   alloggio n. 11 duplex --- scala interna una rampa in acciaio    
    n 14 gradini    
   14*12.37 173,180   
   alloggio n. 12 duplex --- scala interna due rampe in acciaio    
    n 16 gradini    
   16*12.37 197,920   
   ringhiera    
   5.00*15 75,000   
   alloggio n. 14 duplex --- scala interna una rampa in acciaio    
    n 14 gradini    
   14*12.37 173,180   
   alloggio n. 15 duplex --- scala interna due rampe in acciaio    
    n 16 gradini    
   16*12.37 197,920   
   ringhiera    
   5.00*15 75,000   
             SOMMANO   kg = 892,200 3,12 2.783,66 
      

43 33 7.1.3    
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità

comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 7.1.2    
   [vedi art. 7.1.2  pos.42 kg 892,200] 892,200   
             SOMMANO   kg = 892,200 2,42 2.159,12 
      

44 34 7.2.2    
  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte,

costituita da profili aperti laminati a caldo tipo he, ipe, unp, angolari, piatti, fino a mm 140,
realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in
opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per
la  realizzazione  dei  singoli  elementi,  il  trasporto,  il  tiro  in  alto,  le  verifiche  tecniche
obbligatorie previste dal c.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera.
- in acciaio s235j o s275j 

   

   Edificio 2C    
   alloggio n. 11 duplex --- scala interna una rampa in acciaio    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   rampa unica    
   (1.60+5.50+1.50)*2*24.70 424,840   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   10*1.00*6.00 60,000   
   alloggio n. 12 duplex --- scala interna due rampe in acciaio    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   prima rampa    
   (1.50+2.80+0.80)*2*24.70 251,940   
   seconda rampa    
   (0.90+2.60+0.20)*2*24.70 182,780   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   10*1.00*6.00 60,000   
   alloggio n. 14 duplex --- scala interna una rampa in acciaio    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   rampa unica    
   (1.50+5.00+1.50)*2*24.70 395,200   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   10*1.00*6.00 60,000   
   alloggio n. 15 duplex --- scala interna due rampe in acciaio    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   prima rampa    
   (1.50+2.80+0.80)*2*24.70 251,940   
   A RIPORTARE 1.686,700  496.246,28 
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  RIPORTO  1.686,700  496.246,28 
   seconda rampa    
   (0.90+2.60+0.20)*2*24.70 182,780   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   10*1.00*6.00 60,000   
      
    Parziale 1.929,480   
   incremento percentuale per piastre e bulloni    
   1929.48*0.15 289,422   
             SOMMANO   kg = 2.218,902 3,65 8.098,99 
      

45 36 7.2.6    
  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m

12,00, compreso l'onere dei  mezzi  di sollevamento,  i  presidi  provvisori,  l'ancoraggio degli
elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base
con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le
indicazioni  di  progetto,  comprese  eventuali  saldature  in  opera  da  effettuare  con  elettrodi
omologati,  le  verifiche  tecniche  obbligatorie  previste  dal  c.S.A.  Da  pagarsi  a  parte  il
trattamento anticorrosivo. 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 7.2.2    
   [vedi art. 7.2.2  pos.44 Kg 2.218,902] 2.218,902   
             SOMMANO   kg = 2.218,902 1,80 3.994,02 
      

46 38 7.2.16.2    
  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante

immersione in vasche contenenti  zinco fuso alla  temperatura di  450°c previa  preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
Per carpenteria leggera 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 7.2.2    
   [vedi art. 7.2.2  pos.44 Kg 2.218,902] 2.218,902   
   vedi quantità di cui al prezzo 7.1.2    
   [vedi art. 7.1.2  pos.42 kg 892,200] 892,200   
             SOMMANO   kg = 3.111,102 1,14 3.546,66 
      

47 174 A.5    
  Realizzazione di ancoraggio della struttura in acciaio della scala al cordolo in c.a.mediante

fornitura e collocazione, nella faccia superiore del cordolo in c.A., su letto di malta espansiva
dello  spessore  di  2  cm,  per  livellamento  del  piano,  di  una  piastra  di  acciaio  zincato  di
315*200*20 mm debitamente ancorata al cordolo mediante 2 bulloni di acciaio zincato di 14
mm, collocate in opera previa foratura del cordolo, pulizia e il riempimento del foro con resina
bicomponente a base di acrilico epossidico, senza stirene e solventi, per ancoraggi chimici, ad
indurimento rapido, e imbullonatura finale con dado di corrispondente sezione efficacemente
serrato.  Compreso  i  fori,  la  pulizia  degli  stessi  anche  con  aria  a  pressione,  la  malta  di
livellamento, la  resina bicomponente a base di acrilico epossidico, escluso la piastra, i bulloni,
i  dadi e le rosette, che verranno pagati a peso con i corrispondenti prezzi di elenco, il tutto
eseguito secondo le indicazioni degli  elaborati progettuali e della direzione dei lavori,  dato
pronto per la  successiva collocazione  della  scala  in acciaio,  compreso l'onere  dei  ponti  di
servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   ancoraggi struttura in acciaio delle scale    
   32 32,000   
             SOMMANO   acorpo = 32,000 15,00 480,00 
      

48 190 A.21    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2C    
   cordoli intermedi per ancoraggio struttura in acciaio delle scale    
   (1.30*0.45*0.30)*4 0,702   
             SOMMANO   m³ = 0,702 158,00 110,92 
      
      
      
   5) Totale  Scale interne   21.894,89 
      
      
   3) Totale Struttura: Fondazioni, muratura, cordoli e architravi, scale   462.690,14 
      
   A RIPORTARE   512.476,87 
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  RIPORTO    512.476,87 
      
      
  Tramezzi    
      
      

49 9 2.2.2.2    
  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi

per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Dello spessore di 8 cm 

   

   Edificio 2C    
   piano terra    
   (1.28+4.00+2.02+1.56+1.90+1.10+1.90+1.58+1.58+5.60)*2.95 66,434   
   a detrarre porte    
   -0.80*2.10*5 -8,400   
   piano primo    
   (4.00+1.80+5.21+2.10+5.70+2.05+1.58+4.50+1.10+1.00)*2.95 85,668   
   a detrarre porte    
   -0.80*2.10*5 -8,400   
             SOMMANO   m² = 135,302 30,87 4.176,77 
      
      
      
   4) Totale Tramezzi   4.176,77 
      
      
      
  Copertura    
      
      

50 19 5.1.4    
  Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore

rosso,  in  opera  con  collanti  o  malta  cementizia  su  sottofondo  preesistente,  compresa  la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli,
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   terrazzo    
   pavimento e zoccoletto    
   (6.69*3.21*0.50+6.69*3.25*0.50) 21,609   
   (4.94+4.35+4.82+4.51)*0.20 3,724   
             SOMMANO   m² = 25,333 33,53 849,42 
      

51 58 12.1.19    
  Fornitura e posa  in opera  di  impermeabilizzazione composta  da elastomero  di poliuretano

monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra,
per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla (da computarsi a
parte), traspirante (certificazione ce), stabile ai raggi uv, stabile alla pioggia acida, resistenza
alla trazione non inferiore a 2,2 n/mm², aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di
vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   terrazzo    
   (6.69*3.21*0.50+6.69*3.25*0.50) 21,609   
             SOMMANO   m² = 21,609 21,70 468,92 
      

52 59 12.2.2    
  Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta di

aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 5000 n/m³, in opera per
lastrici  solari,  battuto  e  spianato  anche  secondo  pendenze,  compreso  ogni  altro  onere  e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   terrazzo    
   (6.69*3.21*0.50+6.69*3.25*0.50)*0.10 2,161   
             SOMMANO   m³ = 2,161 221,13 477,86 
      

53 61 12.4.1.5    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  manto  di  copertura  con  tegole  murate  con  malta  bastarda,

compresi  i  pezzi  speciali,  la  formazione  di  colmi,  diagonali,  bocchette,  etc.  Compresi  le
eventuali  legature  con  filo  di  ferro  zincato,  le  opere  provvisionali  ed  ogni  altro  onere  ed
accessorio.
Con tegole tipo coppo siciliano 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo A.8    
   [vedi art. A.8  pos.39 m² 290,260] 290,260   
             SOMMANO   m² = 290,260 49,45 14.353,36 
      

54 63 12.5.10    
  Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche

bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm 200x102 cm, colore 
   

   A RIPORTARE   532.803,20 
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  RIPORTO    532.803,20 
  rosso, conforme alla norma uni en 14964, completa di accessori e quanto altro occorre per dare

l'opera finita e a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo A.8    
   [vedi art. A.8  pos.39 m² 290,260] 290,260   
             SOMMANO   m² = 290,260 24,15 7.009,78 
      

55 178 A.9    
  Dispositivo anticaduta costituito da un sistema di ancoraggio permanente (linea vita), classi di

ancoraggio a1, a2 e c di cui alla uni en 795/2002, per prevenzione dei rischi di caduta dall'alto
da  parte  del  personale  manutentore  (antennisti,  operai,  idraulici,  tecnici  d'impianti  etc.)
operante sulla copertura inclinata, realizzata mediante la fornitura e installazione di linea vita
orizzontale  fissa (permanente),  in  quota,  e  ganci  di ancoraggio puntuale per sottotegola  in
numero adeguato,  completa in tutta i  suoi  componenti,  certificata ai  sensi  delle normative
vigenti,  .  Tutti  i  componenti  dovranno essere  dimensionati  e  verificati  secondo  i  disposti
normativi e dovrà essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato,
inclusi elaborati di progetto, posa in opera da parte di personale abilitato nonchè certificazione
a norma di legge di corretta posa. La linea di ancoraggio dovrà essere realizzata con une fune
inox aisi 316 da 19 fili - 8 mm. Corrente lungo piastre di ancoraggio, debitamente ancorate alla
struttura sottostante poste nel numero necessario a garantire lo strappo della fune. Le zone di
ancoraggio delle piastre in acciaio inox dovranno essere preventivamente preparate al fine di
garantire  un  sicuro  e  resistente  ancoraggio.  Tutti  i  dispositivi,  compresi  gli  accessori  di
fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabile in modo da potere garantire nel tempo la
tenuta e il rispetto dei requisiti imposti dalla norma uni 795 e collegate. La posa in opera degli
elementi  dovrà essere  eseguita da parte di personale abilitato. A completamento dell'opera
dovrà essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione. Dovrà
essere  inoltre  fornita  la  cartellonistica  per  la  regolamentazione  dell'accesso  alla  copertura,
nonchè la certificazione, a norma di legge, di corretta posa e' compreso nel prezzo i ponteggi,
le opere provvisionali, le opere murarie per il fissaggio degli elementi ed ogni altro onere ed
accessorio  occorrente  per  dare  l'opera  finita,  nonchè  tutte  le  precauzioni  ed  il  materiale
necessario per la dutabilità dei materiali, ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

   

      
   Edificio 2C    
   1 1,000   
             SOMMANO   acorpo = 1,000 3.505,60 3.505,60 
      
      
      
   5) Totale Copertura   26.664,94 
      
      
      
  Pavimentazione    
      
      

56 20 5.1.6    
  Pavimento in piastrelle in monocottura  di  1ª  scelta con superficie smaltata a tinta unica o

decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento
e  sabbia  e/o spianata  di  malta  fine  tirata a regolo,  escluso il  solo  massetto  di  sottofondo
compensato a parte, e compreso l'onere per la  boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei
giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   vano ingresso scala    
   (3.92+4.03)*0.50*1.28 5,088   
   0.30*0.80 0,240   
   cucina-soggiorno    
   (5.70*2.59*0.50+5.70*2.83*0.50) 15,447   
   letto    
   (4.71*2.13*0.50+4.71*2.11*0.50) 9,985   
   0.80*0.45 0,360   
   wc    
   1.28*2.10 2,688   
   piano primo    
   pianerottolo arrivo    
   (1.70+1.81)*0.50*1.28 2,246   
   0.80*0.45*2 0,720   
   1.80*1.40 2,520   
   wc    
   1.80*2.50 4,500   
   letto    
   (5.92*3.22*0.50+5.92*2.95*0.50) 18,263   
   letto    
   (6.36*3.11*0.50+6.36*2.87*0.50) 19,016   
      
    Parziale 81,073   
   A RIPORTARE 81,073  543.318,58 
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  RIPORTO  81,073  543.318,58 
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (6.61*3.39*0.5+6.61*2.90*0.50) 20,788   
   (1.56+1.66)*0.50*3.67 5,909   
   0.45*0.80*2 0,720   
   vano scala    
   3.99*1.68*0.50+3.99*1.7*0.50 6,743   
   anti wc    
   (1.56+1.61)*0.50*(1.91+1.92)*0.50 3,035   
   0.45*0.80 0,360   
   wc    
   1.90*2.05 3,895   
   letto    
   6.44*2.86*0.50+6.44*3.28*0.50 19,771   
   piano primo    
   copertura wc alloggio piano terra    
   2.00*2.07 4,140   
   pianerottolo di arrivo    
   0.91*1.98 1,802   
   0.45*0.80*2 0,720   
   (1.84+1.89)*0.50*2.09 3,898   
   wc    
   3.65*1.83*0.50+3.65*1.71*0.50 6,461   
   letto    
   6.17*3.33*0.50+6.17*3.08*0.50 19,775   
      
    Parziale 98,017   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   6.72*2.99*0.50+6.72*3.16*0.50 20,664   
   0.45*0.80*4 1,440   
   anti wc    
   (1.0+1.02)*0.50*(1.23+1.29)*0.50 1,273   
   wc    
   (1.98+2.01)*0.5*1.90 3,791   
   letto    
   4.86*2.37*0.50+4.86*2.09*0.50 10,838   
   letto    
   5.81*2.90*0.50+5.81*3.07*0.50 17,343   
      
    Parziale 55,349   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.65+3.81)*0.50*2.03+(3.81+4.15)*0.5*1.63 14,059   
   0.45*1.00 0,450   
   vano scala    
   4.29*1.02 4,376   
   piano primo    
   pianerottolo di arrivo    
   1.01*1.06 1,071   
   0.45*0.80*4 1,440   
   wc    
   (1.91+1.90)*0.50*(1.98+2.02)*0.50 3,810   
   soggiorno    
   (6.72*3.16*0.50)+(6.72*2.99*0.50) 20,664   
   letto    
   (4.86*2.09*0.50)+(4.86*2.37*0.50) 10,838   
   letto    
   (5.99*2.88*0.50)+(5.99*2.91*0.50) 17,341   
      
    Parziale 74,049   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   6.61*3.33*0.50+6.61*3.56*0.50 22,771   
   vano scala    
   1.58*1.87+0.45*1.47+(2.02+2.07)*0.50*3.38 10,528   
   ripostiglio    
   2.08*1.12*0.50+2.08*1.03*0.50 2,236   
   wc    
   1.58*2.17 3,429   
   letto    
   6.02*2.74*0.50+6.02*3.41*0.50 18,512   
   piano primo    
   pianerottolo di arrivo    
   0.92*2.07 1,904   
   0.45*0.80 0,360   
   A RIPORTARE 368,228  543.318,58 
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  RIPORTO  368,228  543.318,58 
   corridoio    
   1.58*1.71+(0.92+1.12)*0.50*2.73 5,486   
   0.45*0.80*2 0,720   
   wc    
   1.58*2.78 4,392   
   letto    
   6.02*2.74*0.50+6.02*3.42*0.50 18,542   
   letto    
   (3.65+3.81)*0.50*2.06+(3.81+4.15)*0.50*1.60 14,052   
   letto    
   (2.80+2.97)*0.50*1.02 2,943   
   5.88*3.08*0.50+5.88*3.23*0.50 18,551   
      
    Parziale 124,426   
             SOMMANO   m² = 432,914 46,94 20.320,98 
      

57 21 5.1.10.1    
  Massetto  di  sottofondo  per  pavimentazioni  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non

armate  o debolmente  armate,  in  ambiente  secco  classe  d’esposizione  x0   (uni  11104),  in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione xc1, xc2 (uni 11104), classe di consistenza s4
oppure s5, di classe c 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Collocato all’interno degli edifici 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cuial prezzo 5.1.6    
   [vedi art. 5.1.6  pos.56 m² 432,914] 432,914   
             SOMMANO   m² = 432,914 17,92 7.757,82 
      
      
      
   6) Totale Pavimentazione   28.078,80 
      
      
      
  Marmi    
      
  soglie ingresso alloggi, soglie infissi esterni e davanzali    
      

58 21 5.1.10.1    
  Massetto  di  sottofondo  per  pavimentazioni  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non

armate  o debolmente  armate,  in  ambiente  secco  classe  d’esposizione  x0   (uni  11104),  in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione xc1, xc2 (uni 11104), classe di consistenza s4
oppure s5, di classe c 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Collocato all’interno degli edifici 

   

   Edificio 2C    
   [vedi art. 10.1.3.2  pos.61 m² 13,050] 13,050   
   [vedi art. 10.1.2.2  pos.60 m² 3,780] 3,780   
             SOMMANO   m² = 16,830 17,92 301,59 
      

59 27 5.2.6.1    
  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo botticino, perlato di sicilia,

proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con
collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con elementi di altezza 8 cm 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   0.45*2*3 2,700   
   piano primo    
   sopra lastra di marmo esterna    
   2.50-1.20 1,300   
   soglia balcone    
   2*0.45 0,900   
   soglie balconcini a petto    
   10.45*2*2 41,800   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   0.45*2*2 1,800   
   piano primo    
   sopra lastra di marmo esterna    
   2.50-1.20 1,300   
   soglia balcone    
   A RIPORTARE 49,800  571.698,97 
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  RIPORTO  49,800  571.698,97 
   2*0.45 0,900   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   0.45*2*3 2,700   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   soglia ingresso    
   0.45*2*1 0,900   
   piano primo    
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*2 2,600   
   soglia balcone    
   2*0.45*2 1,800   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   0.45*2*2 1,800   
   piano primo    
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*3 3,900   
   soglia balcone    
   2*0.45*3 2,700   
             SOMMANO   m = 67,100 16,22 1.088,36 
      

60 51 10.1.2.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 2 cm, con

superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione
di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano primo    
   soglia balcone    
   1.20*0.45 0,540   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano primo    
   soglia balcone    
   1.20*0.45 0,540   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   soglia balcone    
   1.20*0.45*2 1,080   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano primo    
   soglia balcone    
   1.20*0.45*3 1,620   
             SOMMANO   m² = 3,780 105,38 398,34 
      

61 52 10.1.3.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 3 cm, con

superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e
stilatura  dei  giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,  comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per
il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*0.50*3 1,800   
   davanzale finestra    
   1.20*0.50*1 0,600   
   piano primo    
   soglie balconcini a petto    
   1.20*0.50*2 1,200   
   davanzale finestra    
   0.90*0.50 0,450   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*0.50*2 1,200   
   davanzali finestra    
   1.20*0.50*2+0.60*0.50*1 1,500   
   A RIPORTARE 6,750  573.185,67 
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  RIPORTO  6,750  573.185,67 
   piano primo    
   davanzale finestra    
   0.60*0.50*1 0,300   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*0.50*3 1,800   
   davanzale finestra    
   1.20*0.50*1 0,600   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   soglia ingresso    
   1.20*0.50*1 0,600   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   1.20*0.50*1 0,600   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*0.50*2 1,200   
   davanzali finestra    
   1.20*0.50*1 0,600   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   1.20*0.50*1 0,600   
             SOMMANO   m² = 13,050 142,37 1.857,93 
      

62 53 10.1.8    
  Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all’art. 10.1.1, di ottima qualità dello

spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta non inferiore a 12
cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione dell'incavo per l'alloggiamento, della
collocazione con idoneo collante, della pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*3 3,600   
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
   piano primo    
   soglie balconi    
   1.20*1 1,200   
   soglie balconcini a petto    
   1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
   0.90*1 0,900   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*1*2 2,400   
   davanzali finestra    
   1.20*1*2+0.60*1 3,000   
   piano primo    
   soglie balconi    
   1.20*1 1,200   
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*1*3 3,600   
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   soglia ingresso    
   1.20*1 1,200   
   piano primo    
   soglie balconi    
   1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*2 2,400   
   davanzali finestra    
   1.20*1 1,200   
   piano primo    
   A RIPORTARE 29,700  575.043,60 
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  RIPORTO  29,700  575.043,60 
   soglie balconi    
   1.20*3 3,600   
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
             SOMMANO   m = 34,500 30,03 1.036,04 
      

63 54 10.1.10    
  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello

spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non
inferiore  a  5x5  mm,  compresa  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
   piano primo    
   soglie balconcini a petto    
   1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
   0.90*1 0,900   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   davanzali finestra    
   1.20*2+0.60*1 3,000   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   davanzali finestra    
   1.20*1 1,200   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   1.20*1 1,200   
             SOMMANO   m = 12,900 3,17 40,89 
      

64 55 10.1.11    
  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*2*3 7,200   
   davanzale finestra    
   1.20*4*1 4,800   
   piano primo    
   soglie balconcini a petto    
   1.20*2*2 4,800   
   davanzale finestra    
   0.90*4*1 3,600   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*2*2 4,800   
   davanzali finestra    
   1.20*4*2+0.60*4*1 12,000   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   0.60*4*1 2,400   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*2*3 7,200   
   davanzale finestra    
   1.20*4*1 4,800   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   soglia ingresso    
   1.20*2*1 2,400   
   piano primo    
   A RIPORTARE 54,000  576.120,53 
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  RIPORTO  54,000  576.120,53 
   davanzale finestra    
   1.20*4*1 4,800   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   soglie ingresso    
   1.20*2*2 4,800   
   davanzali finestra    
   1.20*4*1 4,800   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   1.20*4*1 4,800   
             SOMMANO   cad = 73,200 2,53 185,20 
      
      
      
   1) Totale  soglie ingresso alloggi, soglie infissi esterni e davanzali   4.908,35 
      
      
  rivestimento scale    
      

65 51 10.1.2.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 2 cm, con

superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione
di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2C    
   rivestimento scale    
   Alloggio n. 11 duplex    
   alzate    
   15*0.20*1.30 3,900   
   battiscopa laterali    
   14*2*0.32*0.20 1,792   
   Alloggio n. 12 duplex    
   alzate    
   16*0.20*1.30 4,160   
   battiscopa laterali    
   14*2*0.32*0.20 1,792   
   alzata pianerottolo intermedio    
   0.90*0.20*2 0,360   
   battiscopa pianerottolo    
   (0.90+1.05+1.05+0.90)*0.20 0,780   
   Alloggio n. 14 duplex    
   alzate    
   15*1.10*0.20 3,300   
   battiscopa laterali    
   14*2*0.32*0.20 1,792   
   Alloggio n. 15 duplex    
   alzate    
   16*1.10*0.20 3,520   
   battiscopa laterali    
   14*2*0.32*0.20 1,792   
   alzata pianerottolo intermedio    
   0.90*0.20*2 0,360   
   battiscopa pianerottolo    
   (0.90+1.05+1.05+0.90)*0.20 0,780   
             SOMMANO   m² = 24,328 105,38 2.563,68 
      

66 52 10.1.3.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 3 cm, con

superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e
stilatura  dei  giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,  comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per
il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2C    
   rivestimento scale    
   Alloggio n. 11 duplex    
   pedate    
   (14+1)*0.32*1.30 6,240   
   Alloggio n. 12 duplex    
   pedate    
   (14+1)*0.32*1.10 5,280   
   pianerottolo intermedio    
   0.90*1.10*2 1,980   
   A RIPORTARE 13,500  578.869,41 
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  RIPORTO  13,500  578.869,41 
   Alloggio n. 14 duplex    
   pedate    
   (14+1)*0.32*1.10 5,280   
   Alloggio n. 15 duplex    
   pedate    
   (14+1)*0.32*1.10 5,280   
   pianerottolo intermedio    
   0.90*1.10*2 1,980   
             SOMMANO   m² = 26,040 142,37 3.707,31 
      

67 55 10.1.11    
  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2C    
   rivestimento scale    
   Alloggio n. 11 duplex    
   pedate    
   (14+1)*2*1.30 39,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   pedate    
   (14+1)*2*1.10 33,000   
   pianerottolo intermedio    
   0.90*2 1,800   
   Alloggio n. 14 duplex    
   pedate    
   (14+1)*2*1.10 33,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   pedate    
   soglie ingresso    
   (14+1)*2*1.10 33,000   
   pianerottolo intermedio    
   0.90*2 1,800   
             SOMMANO   cad = 141,600 2,53 358,25 
      
      
      
   2) Totale   rivestimento scale   6.629,24 
      
      
  lastre balconi - copertine infissi esterni - copertina muretto attico    
      

68 51 10.1.2.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 2 cm, con

superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione
di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2C    
   copertina muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   0.30*(5.35*2+7.70+5.35+6.55+7.75*3+3.00*2+3.00*2) 19,665   
             SOMMANO   m² = 19,665 105,38 2.072,30 
      

69 54 10.1.10    
  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello

spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non
inferiore  a  5x5  mm,  compresa  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   copertina muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   2*(5.35*2+7.70+5.35+6.55+7.75*3+3.00*2+3.00*2) 131,100   
             SOMMANO   m = 131,100 3,17 415,59 
      

70 55 10.1.11    
  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2C    
   copertina muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   4*(5.35*2+7.70+5.35+6.55+7.75*3+3.00*2+3.00*2) 262,200   
             SOMMANO   cad = 262,200 2,53 663,37 
      

71 179 A.10    
  Fornitura e posa in opera  di  lastre di  marmo balconi  dello  spessore di  cm 4,  compreso il

trasporto delle lastre al luogo del cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, l'onere dei
mezzi di sollevamento, il tiro in alto in corrispondenza del quota di collocazione, la messa in
opera, le opere murarie relative ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   A RIPORTARE   586.086,23 
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  RIPORTO    586.086,23 
   lastre di marmo balconi    
   2.50*0.80*7 14,000   
             SOMMANO   m² = 14,000 166,90 2.336,60 
      

72 180 A.11    
  Realizzazione di copertine sopra gli  infissi  esterni,  mediante la  fornitura e collocazione di

lastre di marmo di ottima qualità, dello spessore di cm 2, con superfici in vista a costa ben
levigate,  debitamente  incastrate  all'intonaco  del  prospetto,  poste  su  mensole  metalliche
idoneamente tassellate alla muratura e verniciate, compreso la fornitura, la collocazione e la
verniciatura delle mensole metalliche, la  fornitura e collocazione dei perni e dei bulloni di
ancoraggio,  del  battiscopa  superiore  formato  da  mattonelle  20*20,  disegnate  secondo  le
indicazione della d.L, la pulitura ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (est)    
   2 2,000   
   Prospetto su vicolo Gioacchino Terzo    
   6 6,000   
   Prospetto su vicolo Placido Viola    
   4 4,000   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (sud)    
   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 16,000 112,51 1.800,16 
      
      
      
   3) Totale  lastre balconi - copertine infissi esterni - copertina muretto attico   7.288,02 
      
      
   7) Totale Marmi   18.825,61 
      
      
      
  Intonaci  interni,  controsoffiti,  rivestimenti  wc  e  cucina,  zoccoletto  battiscopa  e

tinteggiatura 
   

      
      

73 25 5.2.1    
  Rivestimento  di  pareti  con  piastrelle  di  ceramica  maiolicate  di  1ª  scelta,  a  tinta  unica  o

decorate  a  macchina,  in  opera  con  collanti  o  malta  bastarda  compreso  i  pezzi  speciali,
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   cucina    
   (2.91+2.06)*1.60 7,952   
   wc    
   (1.28+2.10+1.28+2.10-0.80)*2.20 13,112   
   piano primo    
   wc    
   (2.49+1.80+2.50+1.80-0.80)*2.20-0.90*1.25 16,013   
      
    Parziale 37,077   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina    
   (3.84+2.11)*1.60 9,520   
   wc    
   (2.04+1.90+2.06+1.90-0.80)*2.20 15,620   
   piano primo    
   wc    
   (3.00+2.10+3.21+2.09-0.80)*2.20-0.60*1.25 20,370   
      
    Parziale 45,510   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina    
   (1.67+3.88)*1.60 8,880   
   wc    
   (1.98+1.90+2.01+1.90-0.80)*2.20 15,378   
      
    Parziale 24,258   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina    
   (1.47+4.15)*1.60 8,992   
   piano primo    
   wc    
   A RIPORTARE 115,837  590.222,99 
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  RIPORTO  115,837  590.222,99 
   (1.91+1.90+1.98+2.02-0.80)*2.20 15,422   
      
    Parziale 24,414   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina    
   (1.94+4.44)*1.60 10,208   
   wc    
   (1.58+2.17+1.58+2.17-0.80)*2.20 14,740   
   piano primo    
   wc    
   (2.78+1.58+2.78+1.58-0.80)*2.20 17,424   
      
    Parziale 42,372   
             SOMMANO   m² = 173,631 45,25 7.856,80 
      

74 26 5.2.4.1    
  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel

gruppo b1 conformemente alla norma uni en 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma uni en 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della d.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta  cementizia per piastrelle  ceramiche,  la  sigillatura dei  giunti  con
idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte,  ad  esclusione  solo  degli  eventuali  pezzi  speciali  da  compensarsi  a  parte.  Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla d.L.
Battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   vano ingresso scala    
   3.92+4.03+1.29+1.29-1.00-0.80 8,730   
   0.45*2 0,900   
   cucina-soggiorno    
   (4.00+4.02+4.05+3.66-0.80*2-1.20*2) 11,730   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -(2.91+2.06) -4,970   
   letto    
   2.50+3.99+2.50+4.01-0.80*2+0.45*2 12,300   
   piano primo    
   pianerottolo arrivo    
   1.70+1.81+1.28-0.80*2 3,190   
   0.45*2*2 1,800   
   1.80*2+1.40*2-0.80*3 4,000   
   letto    
   4.00+4.72+4.05+4.36-1.20*2-0.80 13,930   
   letto    
   5.21+3.52+5.66+3.50-1.20-0.80 15,890   
      
    Parziale 67,500   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   4.94+5.72+3.94+2.02+1.66+3.67-0.80*2-1.20+0.45*2*2 20,950   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -(2.11+3.84) -5,950   
   vano scala    
   3.38+2.03+3.37+1.98-0.80 9,960   
   anti wc    
   1.56+1.92+1.61+1.91-0.80*2+0.45*2 6,300   
   letto    
   4.43+4.19+4.93+4.29-0.80-1.20 15,840   
   piano primo    
   pianerottolo di arrivo    
   0.91+1.98+0.91+1.02-0.80+0.45*2 4,920   
   2.09+1.89+2.09+1.84-0.80*3+0.45*2 6,410   
   letto    
   4.43+4.19+4.93+4.29-0.80-1.20 15,840   
      
    Parziale 74,270   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   4.42+4.42+4.81+4.57-1.20*2-0.80*2+0.45*2*2 16,020   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -(1.67+3.88) -5,550   
   anti wc    
   1.01+1.29+1.02+1.23-0.80*3+0.45*2*2 3,950   
   letto    
   3.39+3.18+3.61+3.03-0.80 12,410   
   A RIPORTARE 168,600  598.079,79 
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  RIPORTO  168,600  598.079,79 
   letto    
   3.91+4.30+4.05+4.41-1.20-0.80 14,670   
       
    Parziale 41,500   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   3.65+2.03+1.64+4.15+3.67-1.20-1.00 12,940   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -(1.47+4.15) -5,620   
   vano scala    
   3.37+1.02+4.29 8,680   
   piano primo    
   pianerottolo di arrivo    
   1.06+1.01+1.06-0.80*3+0.45*2*3 3,430   
   soggiorno    
   4.42+4.42+4.81+4.57-1.20-0.80*2+0.45*2 16,320   
   letto    
   3.39+3.18+3.61+3.03-0.80 12,410   
   letto    
   3.91+4.30+4.05+4.41-0.80-1.20 14,670   
      
    Parziale 62,830   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5.59+4.44+5.33+3.95-1.20-0.80*2+0.45*2 17,410   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -(1.94+4.44) -6,380   
   vano scala    
   3.38+2.02+3.38+2.07-1.47+0.45*2+1.87-1.47+1.58+1.87+1.58-0.80*3 13,310   
   ripostiglio    
   1.58+1.35+1.58+1.47-0.80 5,180   
   letto    
   4.22+4.09+5.08+3.92-1.20-0.80 15,310   
   piano primo    
   pianerottolo di arrivo    
   0.92+2.07+0.92-0.80+0.45*2 4,010   
   corridoio    
   2.83+1.58+1.71+1.08+0.92+2.73-0.80*4+0.45*2*2 9,450   
   letto    
   4.22+4.10+5.08+3.92-0.80-1.20 15,320   
   letto    
   3.65+2.06+1.64+4.15+3.67-0.80-1.20 13,170   
   letto    
   4.50+4.44+5.33+2.80+1.02+1.07-0.80-1.20 17,160   
      
    Parziale 103,940   
             SOMMANO   m = 350,040 13,75 4.813,05 
      

75 45 9.1.1    
  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato

di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con
150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2C    
   INTONACO SULLE PARETI    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   vano ingresso scala    
   (3.92+4.03+1.29+1.29)*(2.95+0.35) 34,749   
   cucina-soggiorno    
   (4.00+4.02+4.05+3.66)*2.95 46,404   
   letto    
   (2.50+3.99+2.50+4.01)*2.95 38,350   
   wc    
   (1.28+2.10+1.28+2.10)*2.95 19,942   
   a detrarre porte su tramezzi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
   piano primo    
   pareti vano scala    
   (1.28+6.12+1.29+6.23)*2.95 44,014   
   anti wc    
   (1.40+1.80+1.40+1.80)*2.95 18,880   
   wc    
   (2.49+1.80+2.50+1.80)*2.95 25,341   
   letto    
   (4.00+4.72+4.05+4.36)*2.95 50,534   
   A RIPORTARE 274,854  602.892,84 
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  RIPORTO  274,854  602.892,84 
   letto    
   (5.21+3.52+5.66+3.50)*2.95 52,776   
   a detrarre porte su tramezzi    
   -0.80*2.10*2*2 -6,720   
      
    Parziale 320,910   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (4.94+5.72+3.94+2.02+1.66+3.67)*2.95 64,753   
   vano scala    
   (3.38+2.03+3.37+1.98)* (2.95+0.35) 35,508   
   anti wc    
   (1.56+1.92+1.61+1.91)*2.95 20,650   
   wc    
   (2.04+1.90+2.06+1.90)*2.95 23,305   
   letto    
   (4.43+4.19+4.93+4.29)*2.95 52,628   
   a detrarre porte su tramezzi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
   piano primo    
   pareti vano scala    
   (1.98+5.68+2.07+4.66+0.91+1.02*2)*2.95 51,153   
   antiwc    
   (1.84+2.09+1.89+2.09)*2.95 23,335   
   wc    
   (3.00+2.10+3.21+2.09)*2.95 30,680   
   letto    
   (4.43+4.19+4.93+4.29)*2.95 52,628   
   a detrarre porte su tramezzi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
      
    Parziale 347,920   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (4.42+4.42+4.81+4.57)*2.95 53,749   
   anti wc    
   (1.01+1.29+1.02+1.23)*2.95 13,423   
   wc    
   (1.98+1.90+2.01+1.90)*2.95 22,981   
   letto    
   (3.39+3.18+3.61+3.03)*2.95 38,970   
   letto    
   (3.91+4.30+4.05+4.41)*2.95 49,177   
      
    Parziale 178,300   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.65+2.03+1.64+4.15+3.67)*2.95 44,663   
   pareti vano scala    
   (1.02+4.29+1.02+4.29)*(2.95+0.35) 35,046   
   piano primo    
   pareti vano scala    
   (1.01+5.68+1.05+5.69)*2.95 39,619   
   wc    
   (1.98+1.90+2.02+1.91)*2.95 23,040   
   soggiorno    
   (4.42+4.42+4.81+4.57)*2.95 53,749   
   letto    
   (3.39+3.18+3.61+3.03)*2.95 38,970   
   letto    
   (3.91+4.30+4.05+4.41)*2.95 49,177   
      
    Parziale 284,264   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (5.59+4.44+5.33+3.95)*2.95 56,965   
   anti wc    
   (1.87+1.58+1.87+1.58)*2.95 20,355   
   wc    
   (1.58+2.17+1.58+2.17)*2.95 22,125   
   ripostiglio    
   (1.47+1.58+1.35+1.58)*2.95 17,641   
   vano scala    
   (3.38+2.02+3.38+2.07)*(2.95+0.35) 35,805   
   letto    
   (4.22+4.09+5.08+3.92)*2.95 51,065   
   A RIPORTARE 1.335,350  602.892,84 
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  RIPORTO  1.335,350  602.892,84 
   a detrarre porte su tramezzi    
   -0.80*2.10*2*3 -10,080   
   piano primo    
   pareti vano scala    
   (2.01+3.68+2.07+3.68+1.08*2)*2.95 40,120   
   corridoio    
   (2.83+1.58+1.71+1.08+0.92+2.73)*2.95 32,008   
   letto    
   (4.22+4.10+5.08+3.92)*2.95 51,094   
   letto    
   (3.65+2.06+1.64+4.15+3.67)*2.95 44,752   
   letto    
   (4.50+4.44+5.33+2.80+1.02+1.07)*2.95 56,522   
   wc    
   (1.50+2.78)*2*2.95 25,252   
   a detrarre porte su tramezzi    
   -0.80*2.10*2*2 -6,720   
      
    Parziale 436,904   
             SOMMANO   m² = 1.568,298 21,55 33.796,82 
      

76 46 9.1.4    
  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di

calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2C    
   quantità intonaco di cui al prezzo 9.1.1    
   [vedi art. 9.1.1  pos.75 m² 1.568,298] 1.568,298   
   a  detrarre quantità rivestimenti di cui al prezzo 5.2.1    
   -[vedi art. 5.2.1  pos.73 m² 173,631] -173,631   
             SOMMANO   m² = 1.394,667 12,40 17.293,87 
      

77 50 9.1.12    
  Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all’interno di camere di manovra,

eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta composta
di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg per metro cubo di sabbia e un secondo
strato lisciato a cazzuola di malta dosata a 600 kg di cemento per metro cubo di sabbia,  dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   rivestimento interno della vasca accumulo acqua piovana    
   fondo e solaio copertura    
   2.50*2.00*2 10,000   
   pareti    
   (2.50+2.00)*2*0.86 7,740   
             SOMMANO   m² = 17,740 30,73 545,15 
      

78 56 11.1.1    
  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura),

con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata  a  pennello  o  a  rullo  in  due  mani,  previa  pulitura,  spolveratura  e  successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   quantità intonaco di cui al prezzo 9.1.4    
   [vedi art. 9.1.4  pos.76 m² 1.394,667] 1.394,667   
   quantità controsoffitti di cui al prezzo 12.3.3    
   [vedi art. 12.3.3  pos.79 m² 423,121] 423,121   
             SOMMANO   m² = 1.817,788 5,06 9.198,01 
      

79 60 12.3.3    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  controsoffitti  in  pannelli  di  gesso  dello  spessore  di  mm 15

costituiti  da  impasto gessoso  armato  con  tondini  di  acciaio zincato e  rinforzato  con  fibra
vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare
alle  sovrastanti  strutture mediante tiranti  e  filo  di  ferro  zincato dello  spessore  di  1,4 mm,
compresa  la  stuccatura  dei  giunti  e  la  loro  mascheratura,  nonché gli  sfridi  e  quanto altro
occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura. 

   

   Edificio 2C    
   controsoffitti    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (5.70*2.59*0.50+5.70*2.83*0.50) 15,447   
   letto    
   (4.71*2.13*0.50+4.71*2.11*0.50) 9,985   
   wc    
   1.28*2.10 2,688   
   A RIPORTARE 28,120  663.726,69 
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  RIPORTO  28,120  663.726,69 
   piano primo    
   vano scala    
   (1.28+1.29)*0.50*(6.12+6.23)*0.50 7,935   
   disimpegno    
   1.80*1.40 2,520   
   wc    
   1.80*2.50 4,500   
   letto    
   (5.92*3.22*0.50+5.92*2.95*0.50) 18,263   
   letto    
   (6.36*3.11*0.50+6.36*2.87*0.50) 19,016   
      
    Parziale 80,354   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (6.61*3.39*0.5+6.61*2.90*0.50) 20,788   
   (1.56+1.66)*0.50*3.67 5,909   
   anti wc    
   (1.56+1.61)*0.50*(1.91+1.92)*0.50 3,035   
   wc    
   1.90*2.05 3,895   
   letto    
   6.44*2.86*0.50+6.44*3.28*0.50 19,771   
   piano primo    
   soffitto vano scala    
   (1.98+2.07)*0.50*(5.68+5.67)*0.5 11,492   
   anti wc    
   (1.84+1.89)*0.50*2.09 3,898   
   wc    
   3.65*1.83*0.50+3.65*1.71*0.50 6,461   
   letto    
   6.17*3.33*0.50+6.17*3.08*0.50 19,775   
      
    Parziale 95,024   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   6.72*2.99*0.50+6.72*3.16*0.50 20,664   
   anti wc    
   (1.0+1.02)*0.50*(1.23+1.29)*0.50 1,273   
   wc    
   (1.98+2.01)*0.5*1.90 3,791   
   letto    
   4.86*2.37*0.50+4.86*2.09*0.50 10,838   
   letto    
   5.81*2.90*0.50+5.81*3.07*0.50 17,343   
      
    Parziale 53,909   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.65+3.81)*0.50*2.03+(3.81+4.15)*0.5*1.63 14,059   
   piano primo    
   soffitto vano scala    
   (1.01+1.05)*0.50*(5.68+5.69)*0.50 5,856   
   wc    
   (1.91+1.90)*0.50*(1.98+2.02)*0.50 3,810   
   soggiorno    
   (6.72*3.16*0.50)+(6.72*2.99*0.50) 20,664   
   letto    
   (4.86*2.09*0.50)+(4.86*2.37*0.50) 10,838   
   letto    
   (5.99*2.88*0.50)+(5.99*2.91*0.50) 17,341   
      
    Parziale 72,568   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   6.61*3.33*0.50+6.61*3.56*0.50 22,771   
   vano scala    
   1.58*1.87 2,955   
   ripostiglio    
   2.08*1.12*0.50+2.08*1.03*0.50 2,236   
   wc    
   1.58*2.17 3,429   
   letto    
   6.02*2.74*0.50+6.02*3.41*0.50 18,512   
   piano primo    
   soffitto vano scala    
   A RIPORTARE 351,758  663.726,69 
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  RIPORTO  351,758  663.726,69 
   2.01*3.68 7,397   
   corridoio    
   1.58*1.71+(0.92+1.12)*0.50*2.73 5,486   
   wc    
   1.58*2.78 4,392   
   letto    
   6.02*2.74*0.50+6.02*3.42*0.50 18,542   
   letto    
   (3.65+3.81)*0.50*2.06+(3.81+4.15)*0.50*1.60 14,052   
   letto    
   (2.80+2.97)*0.50*1.02 2,943   
   5.88*3.08*0.50+5.88*3.23*0.50 18,551   
      
    Parziale 121,266   
             SOMMANO   m² = 423,121 33,48 14.166,09 
      
      
      
   8) Totale Intonaci interni, controsoffiti, rivestimenti wc e cucina, zoccoletto    
   battiscopa e tinteggiatura   87.669,79 
      
      
      
  Intonaci esterni    
      
      

80 164 23.2.5    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  civile  per  esterni  isolante  termico  ed  acustico,

deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interventi
di bioedilizia; conforme alla norma uni en 998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm.
Composto da un primo strato di  rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi,
dotato  di  elevata  traspirabilità;  un  secondo  strato  di  intonaco  minerale  plurifunzione  e
macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure
minerali espanse e speciali  additivi,  farina di sughero o altri  inerti  leggeri  e fibre naturali,
presenterà  elevate  caratteristiche  igroscopiche,  traspiranti  (µ  <=  9),  elevate  prestazioni  di
isolamento  termico/acustico  con  conduttività  termica  di  lambda  <=  0,057  w/m²k,  densità
media < 650 kg/m³, dato in opera con macchina intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali
ed orizzontali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (est)    
   (6.10+6.03)*0.50*5.06 30,689   
   (6.53+6.47)*0.50*4.35 28,275   
   (6.47+6.40)*0.50*5.05+5.05*0.80*0.5 34,517   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*6 -16,560   
   Prospetto su vicolo Gioacchino Terzo    
   (6.40+6.33)*0.50+4.74 11,105   
   (6.35+8.48)*0.50*6.16 45,676   
   (8.48+6.40)*0.50*7.27 54,089   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*4 -11,040   
   -1.20*1.25*3 -4,500   
   Prospetto su vicolo Placido Viola    
   (6.40+6.90)*0.50*18.06 120,099   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*7 -19,320   
   -1.20*1.25*1 -1,500   
   -0.60*1.25*1 -0,750   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (sud)    
   (6.90+8.87)*0.50*4.56 35,956   
   (8.87+7.43)*0.50*7.56 61,614   
   (7.23+6.10)*0.50*5.22 34,791   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*4 -11,040   
   -1.20*1.25*1 -1,500   
   -6.875531 -6,876   
             SOMMANO   m² = 383,725 66,45 25.498,53 
      

81 165 23.2.7    
  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui

alla  voce  23.2.5,  minerale  plurifunzione,  macroporoso  e  deumidificante,  isolante  termo-
acustico,  a  base  di  calce  idraulica  totalmente  esente  da  cemento,  idoneo  in  interventi  di
bioedilizia.  Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del
produttore,  su pareti verticali compreso l’onere per spigoli  ed angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2C    
   [vedi art. 23.2.5  pos.80 m² 383,725] 383,725   
   A RIPORTARE 383,725  703.391,31 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.34 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO  383,725  703.391,31 
             SOMMANO   m² = 383,725 16,55 6.350,65 
      

82 166 23.2.8    
  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni  in tonachino naturale,  traspirante,

antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di
botticino come finitura  idonea al  completamento su  intonaco isolante minerale per  interni,
idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo di 3 mm. Il tonachino a base di
grassello  di  calce  e  pigmenti  naturali,  avrà  elevate  capacità  antimuffa  ed  antibatterica,
traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore sd = 0,0177 (con spessore di 2500
micron),  permeabilità  all’acqua w = 0,46 (kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (uni 10792).
L’applicazione potrà avvenire mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in
opera, a perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore. 

   

   Edificio 2C    
   [vedi art. 23.2.5  pos.80 m² 383,725] 383,725   
             SOMMANO   m² = 383,725 25,75 9.880,92 
      

83 186 A.17    
  Fornitura e posa in opera di numeri civici da collocare, per contraddistinguere gli ingressi, su

cortile dello spasimo e via sopra le mura di santa teresa, costituiti da mattonelle in ceramica di
forma ottagonale smaltati con fondo bianco, bordino e numeri civico di colore blu e comunque
corrispondente al modello tradizionale utilizzato dal comune di palermo- ufficio centro storico,
compreso il collante le opere murarie e quanto altro necessario per dare l'intervento eseguito a
perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 77,37 851,07 
      
      
      
   9) Totale Intonaci esterni   42.581,17 
      
      
      
  Infissi interni e esterni    
      
  Infissi interni    
      

84 44 8.3.8    
  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti,

costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al
contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili
con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di
compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri
filo  e completa di  tre cerniere  in ottone di  lunghezza  non inferiore  a 8 cm, escluso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   rivestimento scale    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   2*0.90*2.10 3,780   
   piano primo    
   3*0.90*2.10 5,670   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   3*0.90*2.10 5,670   
   piano primo    
   2*0.90*2.10 3,780   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   3*0.90*2.10 5,670   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   3*0.90*2.10 5,670   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   4*0.90*2.10 7,560   
   piano primo    
   4*0.90*2.10 7,560   
             SOMMANO   m² = 45,360 252,34 11.446,14 
      
      
      
   1) Totale  Infissi interni   11.446,14 
      
   A RIPORTARE   731.920,09 
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  RIPORTO    731.920,09 
      
      
  Infissi esterni    
      

85 39 8.3.2.1    
  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di svezia per finestre e porte-finestre, a

vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei
robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio
in abete, e telaio mobile. Ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due
per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-
finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4
(uni en 12207); classe di tenuta all'acqua 9a (uni en 12208); classe di resistenza al vento 5 (uni
en 12210);  trasmittanza termica complessiva  u,  calcolata secondo il procedimento previsto
dalla norma uni en 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei d.Lgs. 192/05 e s.M.I; marcatura ce secondo uni en 14351-1. Inoltre dovrà
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal d.P.C.M. Pubblicato in g.U. Del
22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda
di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i
lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri
interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel
legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale
guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi uv per la tenuta termoacustica,
nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- superficie minima di misurazione: 0,9 m².
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 w/(m²/k) – sezione 70 mm.Con
vetro camera 4-6-4 

   

   Edificio 2C    
   superficie minima misurazione 0.90 mq/cd    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   infisso tipo A    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25)*2 6,020   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   piano primo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
      
    Parziale 19,710   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   piano primo    
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   A RIPORTARE 33,290  731.920,09 
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  RIPORTO  33,290  731.920,09 
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   letto    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
      
    Parziale 10,530   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   piano primo    
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
      
    Parziale 11,290   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   infisso tipo A    
   cucina-soggiorno    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   letto    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   piano primo    
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
      
    Parziale 16,700   
             SOMMANO   m² = 71,810 407,13 29.236,01 
      

86 40 8.3.3.2    
  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura ce secondo uni en 13659

riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla
faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di
compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la
verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno.
In pino di svezia 

   

   Edificio 2C    
   scuretti superficie minima misurazione 1.20 mq/cd    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   infisso tipo A    
   1.20*2 2,400   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2*2 4,800   
   letto    
   A RIPORTARE 7,200  761.156,10 
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  RIPORTO  7,200  761.156,10 
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   piano primo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2*2 4,800   
   wc    
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
      
    Parziale 18,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   piano primo    
   wc    
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
      
    Parziale 14,400   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
      
    Parziale 9,600   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   1.20*2 2,400   
   piano primo    
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
      
    Parziale 9,600   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   infisso tipo A    
   cucina-soggiorno    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   piano primo    
   A RIPORTARE 58,800  761.156,10 
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  RIPORTO  58,800  761.156,10 
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
      
    Parziale 15,600   
             SOMMANO   m² = 67,200 216,99 14.581,73 
      

87 41 8.3.4.2    
  Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura ce secondo

uni en 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno
sei  robuste grappe di  ferro su muratura di qualsiasi  tipo e di qualsiasi spessore  e da parte
apribile costituita da telaio maestro della  sezione di 8x5,5 cm per i  montanti e la traversa
superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm
distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la graduazione della
apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa
la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- superficie minima di misurazione m² 1,80.
In pino di svezia 

   

   Edificio 2C    
   superficie minima misurazione 1.80 mq/cd    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   infisso tipo A    
   1.20*2.30 2,760   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30*2 5,520   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie di minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   piano primo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
      
    Parziale 20,160   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie di minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie di minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   piano primo    
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   A RIPORTARE 35,640  775.737,83 
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  RIPORTO  35,640  775.737,83 
      
    Parziale 15,480   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie di minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
      
    Parziale 10,080   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo A    
   1.20*2.30 2,760   
   piano primo    
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
      
    Parziale 11,040   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   infisso tipo A    
   cucina-soggiorno    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie di minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   piano primo    
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
      
    Parziale 17,400   
             SOMMANO   m² = 74,160 463,16 34.347,95 
      
      
      
   2) Totale  Infissi esterni   78.165,69 
      
      
   10) Totale Infissi interni e esterni   89.611,83 
      
      
      
  Opere in ferro    
      
  ringhiere balconi    
      

88 32 7.1.2    
  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli,  ringhiere,  parapetti,

serramenti,  mensole,  cancelli  e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,  composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. E 

   

   A RIPORTARE   810.085,78 
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  RIPORTO    810.085,78 
  comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2C    
   ringhiere balconi: si stima un peso pari a 150 kg/cd    
   150*7 1.050,000   
   ringhiere balconi a petto: si stima un peso pari a 30 kg/cd    
   30*3 90,000   
             SOMMANO   kg = 1.140,000 3,12 3.556,80 
      

89 33 7.1.3    
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità

comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2C    
    vedi quantità di cui al prezzo precedente    
   [vedi art. 7.1.2  pos.88 kg 1.140,000] 1.140,000   
             SOMMANO   kg = 1.140,000 2,42 2.758,80 
      

90 57 11.3.1    
  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad

olio  o smalto.  Data in opera  su superfici  orizzontali  o  verticali,  rette  o curve,  applicata  a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   ringhiere balconi    
   (2.50+0.75*2)*1.00*7 28,000   
   ringhiere balconi a petto    
   1.20*1.00*3 3,600   
             SOMMANO   m² = 31,600 15,16 479,06 
      
      
      
   1) Totale  ringhiere balconi   6.794,66 
      
      
   11) Totale Opere in ferro   6.794,66 
      
      
      
  Impianto di scarico    
      
  sistema smaltimento acque piovane    
      

91 2 1.1.6.1    
  Scavo a sezione obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per lavori  da eseguirsi  in ambito urbano,

eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle  voci  1.6.1 e 1.6.2,  escluse le armature di qualsiasi  tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo  eseguita  con  qualsiasi  mezzo,  compreso  l'onere  per  il  prelievo  dei  campioni  (da
effettuarsi in contraddittorio tra la d.L. E l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre  alle  prove  di
schiacciamento ed  ogni  altro onere  per dare l'opera  completa  a perfetta regola  d'arte.Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

   Edificio 2C    
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviale alla vasca di raccolta    
   acque meteoriche    
   0.40*0.80*(5.00+12.50+7.00+6.00+6.00+1.50) 12,160   
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviali, lo scarico di fondo e il    
   tropppo pieno della vasca di raccolta acque meteoriche,  alla rete comunale    
   0.40*0.80*(3.00+6.50+6.50+5.00+6.50+17.00+3.00+1.50*6) 18,080   
             SOMMANO   m³ = 30,240 10,52 318,12 
      

92 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

   

   A RIPORTARE   817.198,56 
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  RIPORTO    817.198,56 
  per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –

1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 
   

   Edificio 2C    
   distanza presunta discarica 20 km    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.91 m³ 30,240]*20 604,800   
             SOMMANO   m³ x km = 604,800 0,63 381,02 
      

93 30 6.4.1.2    
  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme

uni en 124 e recante la  marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a
rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Classe c 250 (carico di rottura 250 kn) 

   

   Edificio 2C    
   peso presunto coperchio e telaio in ghisa 80 kg/cd    
   8*80 640,000   
             SOMMANO   kg = 640,000 3,17 2.028,80 
      

94 66 13.7.3.4    
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in pvc-u costruite secondo le

norme uni-en 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme uni-en 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare il codice d'istallazione u o ud, la serie corrispondente alla rigidità sn 8
kn/m², il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione  accreditato secondo uni-cei-en
45011, compresi:  i  tagli  e  gli  sfridi,  l’esecuzione  delle  prove  idrauliche,  il  lavaggio  e  la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.
D esterno 200 mm; interno 188,2 mm 

   

   Edificio 2C    
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviale e la vasca di raccolta    
   acque meteoriche    
   (5.00+12.50+7.00+6.00+6.00) 36,500   
   cavidotto della linea che collega i pozzetti alla rete comunale    
   (3.00+6.50+6.50+5.00+6.50+17.00+3.00+1.50*6) 56,500   
             SOMMANO   m = 93,000 21,89 2.035,77 
      

95 68 13.8.1    
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con
elementi  di  pezzatura non  superiori  a  30 mm,  compresa  la  fornitura,  lo  spandimento e  la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 1.1.6.1    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.91 m³ 30,240] 30,240   
   a detrarre volume tubazione    
   -[vedi art. 13.7.3.4  pos.94 m 93,000]*0.1*0.1*3.14 -2,920   
             SOMMANO   m³ = 27,320 24,08 657,87 
      

96 145 15.4.11.2    
  Fornitura  e collocazione di  grondaia  dello  sviluppo non  inferiore  a  35 cm fino a  50 cm,

compreso zanche per il fissaggio,  saldature, opere murarie, malta occorrente,  pezzi speciali
quali  curve,  angoli,  innesti  di  pluviali  ecc.,  ogni  altro  onere  magistero  per  dare  l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
In lamiera preverniciata 

   

   Edificio 2C    
   16.00+18.50+5.50+5.50+5.50 51,000   
             SOMMANO   m = 51,000 34,78 1.773,78 
      

97 146 15.4.13.2    
  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio,

eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
Per diametro da 100 mm 

   

   Edificio 2C    
   10*6.50+5.50 70,500   
             SOMMANO   m = 70,500 26,34 1.856,97 
      

98 151 15.4.24    
  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con

curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo
scavo occorrente e il  successivo  ricolmamento,  il  calcestruzzo  di sottofondo con classe di
resistenza c20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 68,88 688,80 
   A RIPORTARE   826.621,57 
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  RIPORTO    826.621,57 
99 187 A.18    

  Fornitura e collocazione di pozzetto per fognatura del tipo prefabbricato in cemento vibrato,
per acque bianche o nere, delle dimensioni in pianta di 80x80 cm , compreso di manicotti di
innesto per tubi in pe, prfv, cls, gres, pvc, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di
guarnizione di tenuta, compreso lo scavo occorrente, il rinfianco ed il ricoprimento,elemento di
copertura  idoneo  al  transito  di  mezzi  pesanti,  il  calcestruzzo  di  sottofondo  con  classe  di
resistenza c12/15 dello spessore di 10 cm, compreso sigillature, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   pozzetti di convogliamento acque meteroriche    
   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 325,51 2.604,08 
      
      
      
   1) Totale  sistema smaltimento acque piovane   12.345,21 
      
      
  sistema smaltimento acque nere (cucine e wc)    
      

100 2 1.1.6.1    
  Scavo a sezione obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per lavori  da eseguirsi  in ambito urbano,

eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle  voci  1.6.1 e 1.6.2,  escluse le armature di qualsiasi  tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo  eseguita  con  qualsiasi  mezzo,  compreso  l'onere  per  il  prelievo  dei  campioni  (da
effettuarsi in contraddittorio tra la d.L. E l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre  alle  prove  di
schiacciamento ed  ogni  altro onere  per dare l'opera  completa  a perfetta regola  d'arte.Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

   Edificio 2C    
   cavidotto che collega i pozzetti degli scarichi fognari    
   0.80*1.20*(1.50+5.00+1.50+6.50+1.50+6.00+8.50+1.50+9.50+6.50+2.00+7.    
   50+2.00+6.50+13.50+1.50) 77,760   
             SOMMANO   m³ = 77,760 10,52 818,04 
      

101 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

   

   Edificio 2C    
   distanza presunta discarica 20 km    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.100 m³ 77,760]*20 1.555,200   
             SOMMANO   m³ x km = 1.555,200 0,63 979,78 
      

102 7 2.1.4    
  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento

tipo 325 r a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm,
compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli  squarci  negli  stipiti  dei  vani  ed ogni  altra rientranza e incassatura per  la
collocazione  d’infissi  di  qualsiasi  dimensione,  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  inclusa  la  formazione  di  architravi  di  qualsiasi  tipo  e/o
cerchiature. 

   

   Edificio 2C    
   spallette per realizzazione cavidotti    
   4.20*1.20*0.20*2 2,016   
   1.96*1.20*0.20*2+0.60*1.20*0.20 1,085   
   5.88*1.20*0.20 1,411   
   (0.80+1.00)*1.20*0.20 0,432   
             SOMMANO   m³ = 4,944 207,53 1.026,03 
      

103 30 6.4.1.2    
  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme

uni en 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, 
   

   A RIPORTARE   832.049,50 
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  RIPORTO    832.049,50 
  marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla

dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte.
Classe c 250 (carico di rottura 250 kn) 

   

   Edificio 2C    
   peso presunto coperchio e telaio in ghisa 80 kg/cd    
   18*80 1.440,000   
             SOMMANO   kg = 1.440,000 3,17 4.564,80 
      

104 67 13.7.3.6    
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in pvc-u costruite secondo le

norme uni-en 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme uni-en 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare il codice d'istallazione u o ud, la serie corrispondente alla rigidità sn 8
kn/m², il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione  accreditato secondo uni-cei-en
45011, compresi:  i  tagli  e  gli  sfridi,  l’esecuzione  delle  prove  idrauliche,  il  lavaggio  e  la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.
D esterno 315 mm; interno 296,6 mm 

   

   Edificio 2C    
   tubazione che collega i pozzetti degli scarichi fognari    
   (1.50+5.00+1.50+6.50+1.50+6.00+8.50+1.50+9.50+6.50+2.00+7.50+2.00+6.    
   50+13.50+1.50) 81,000   
             SOMMANO   m = 81,000 47,74 3.866,94 
      

105 68 13.8.1    
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con
elementi  di  pezzatura non  superiori  a  30 mm,  compresa  la  fornitura,  lo  spandimento e  la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 1.1.6.1    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.100 m³ 77,760] 77,760   
   a detrarre volume tubazione    
   -(0.1575*0.1575*3.14)*[vedi art. 13.7.3.6  pos.104 m 81,000] -6,309   
             SOMMANO   m³ = 71,451 24,08 1.720,54 
      

106 148 15.4.14.2    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 50 mm 

   

   Edificio 2C    
   4 colonne verticali di scarico    
   4*9.00 36,000   
             SOMMANO   m = 36,000 14,17 510,12 
      

107 149 15.4.14.5    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 100 mm 

   

   Edificio 2C    
   4 colonne verticali di scarico    
   4*9.00 36,000   
   per innesti nei pozzetti    
   6*2.00 12,000   
   tubazione entro vani fondazione    
   9.00+6.00 15,000   
   15 15,000   
             SOMMANO   m = 78,000 17,34 1.352,52 
      

108 187 A.18    
  Fornitura e collocazione di pozzetto per fognatura del tipo prefabbricato in cemento vibrato,

per acque bianche o nere, delle dimensioni in pianta di 80x80 cm , compreso di manicotti di
innesto per tubi in pe, prfv, cls, gres, pvc, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di
guarnizione di tenuta, compreso lo scavo occorrente, il rinfianco ed il ricoprimento,elemento di
copertura  idoneo  al  transito  di  mezzi  pesanti,  il  calcestruzzo  di  sottofondo  con  classe  di
resistenza c12/15 dello spessore di 10 cm, compreso sigillature, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   18 18,000   
             SOMMANO   cad = 18,000 325,51 5.859,18 
      
      
   A RIPORTARE   849.923,60 
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  RIPORTO    849.923,60 
109 188 A.19    

  Fornitura e collocazione di tappo per botola realizzato con profilo in ferro 40x40x3, telaio
40x10, lamiera di fondo, rete maglia 20x20 mm, piolo per apertura, compreso cls e quanto
altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   botole accesso e ispezione cavidotti scarichi fognari    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 173,01 865,05 
      
      
      
   2) Totale  sistema smaltimento acque nere (cucine e wc)   21.563,00 
      
      
   12) Totale Impianto di scarico   33.908,21 
      
      
      
  Impianto idrico    
      
      

110 126 15.1.2    
  Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa

con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 1” ¼
con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le
mensole  in  acciaio  smaltato  o  le  spallette  in  mattoni  pieni  intonacate,  le  opere  murarie
(realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggi n. 11 - 12 - 13 -14 - 15    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 336,82 1.684,10 
      

111 127 15.1.4.2    
  Fornitura e collocazione di piatto per  doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore,

doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone
compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda)
e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
Delle dimensioni di 80x80 cm 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   wc    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   wc    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   wc    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano primo    
   wc    
   doccia    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 266,18 1.064,72 
      

112 128 15.1.5    
  Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  a  colonna  in porcellana  vetrificata  delle  dimensioni  di

65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di
sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,  compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie,  i  collegamenti  ai  punti  di  adduzione  d’acqua  (calda  e  fredda)  e  di  scarico  e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   lavabo    
   A RIPORTARE 1,000  853.537,47 
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  RIPORTO  1,000  853.537,47 
   1 1,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   lavabo    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 318,77 2.550,16 
      

113 129 15.1.6    
  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di

58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato,  sifone ad s e piletta  di scarico con tappo a
pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati,
opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano primo    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   bidet    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 7,000 243,12 1.701,84 
      

114 130 15.1.7    
  Fornitura e collocazione di  vasca  da bagno del  tipo da rivestire  delle  dimensioni  di  circa

170x70 cm in metacrilato (pvc), completa di pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo
pieno  ad  incasso,  compreso  gruppo  miscelatore  per  acqua  calda  e  fredda  con  bocca  di
erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete
reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura 

   

   A RIPORTARE   857.789,47 
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  costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la

formazione della base, della tramezzatura di sostegno, i collegamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano primo    
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano primo    
   vasca    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 364,42 728,84 
      

115 131 15.1.8    
  Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a  pianta  ovale  delle

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in
pvc a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni,
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di
adduzione  d’acqua  (fredda)  e  di  scarico  e  ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 245,43 1.963,44 
      

116 132 15.2.3.4    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serbatoi  idrici  in  polietilene  lineare,  resistente  agli  agenti

atmosferici  e ai  raggi  uv,  insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale,
orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura,
rubinetti  passatori  per  le  condotte  di  entrata  e  uscita,  tubo  di  troppopieno,  compreso  il
collegamento  alle  colonne  principali  degli  impianti  di  adduzione  e  scarico  e  quanto altro
occorre  per  dare l'opera  completa  e funzionante a  perfetta regola  d'arte,  escluso eventuale
basamento.
Per capienza di 500 l 

   

   Edificio 2 C    
   dotazione idrica per alloggi 1000 litri giorno    
   per tre alloggi    
   3*2 6,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 265,64 1.593,84 
      
   A RIPORTARE   862.075,59 
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  RIPORTO    862.075,59 
117 133 15.2.3.7    

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serbatoi  idrici  in  polietilene  lineare,  resistente  agli  agenti
atmosferici  e ai  raggi  uv,  insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale,
orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura,
rubinetti  passatori  per  le  condotte  di  entrata  e  uscita,  tubo  di  troppopieno,  compreso  il
collegamento  alle  colonne  principali  degli  impianti  di  adduzione  e  scarico  e  quanto altro
occorre  per  dare l'opera  completa  e funzionante a  perfetta regola  d'arte,  escluso eventuale
basamento.
Per capienza di 1.000 l 

   

   Edificio 2 C    
   dotazione idrica per alloggi 1000 litri giorno    
   per due alloggi    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 376,61 753,22 
      

118 139 15.4.1.2    
  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a

collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta
per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi  speciali,
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti  di piccola
entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore
in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
Con tubazioni in multistrato coibentato ø 16 mm 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   A RIPORTARE 32,000  862.828,81 
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  RIPORTO  32,000  862.828,81 
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   bidet    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 70,000 100,58 7.040,60 
      

119 141 15.4.2.2    
  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal

punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di
ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di pvc conforme alle norme uni en 1329-1,
compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce,
chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma uni
en 12056-1/5.
Per punto di scarico acque nere 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   A RIPORTARE 2,000  869.869,41 
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  RIPORTO  2,000  869.869,41 
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
         A RIPORTARE 33,000  869.869,41 
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  RIPORTO  33,000  869.869,41 
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 44,000 88,08 3.875,52 
      

120 144 15.4.10    
  Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma uni

1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” corredato di rubinetto a saracinesca in
ottone ot 58 con premistoppa in tubetto algoflonato. 

   

   Edificio 2C    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 43,65 218,25 
      

121 152 15.4.26.1    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro dn 16x11,5 mm 

   

   Edificio 2C    
   tubazione che collega i collettori di distribuzione acqua fredda e calda ai pezzi    
   sanitari    
   si prevedono 10 mt per ogni singolo punto acqua, dove c'è acqua fredda e calda    
   si moltiplica per 2    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   10*2 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   A RIPORTARE 90,000  873.963,18 
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  RIPORTO  90,000  873.963,18 
   bidet    
   10*2 20,000   
   vasca    
   10*2 20,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   10*2 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   bidet    
   10*2 20,000   
   doccia    
   10*2 20,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   bidet    
   10*2 20,000   
   vasca    
   10*2 20,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   10*2 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   bidet    
   10*2 20,000   
   doccia    
   10*2 20,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   10*2 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   bidet    
   10*2 20,000   
   doccia    
   10*2 20,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   10*2 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   bidet    
   10*2 20,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
         A RIPORTARE 580,000  873.963,18 
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  RIPORTO  580,000  873.963,18 
   10 10,000   
   lavabo    
   10*2 20,000   
   bidet    
   10*2 20,000   
   vasca    
   10*2 20,000   
             SOMMANO   m = 650,000 7,74 5.031,00 
      

122 153 15.4.26.2    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro  dn 20x15 mm 

   

   Edificio 2C    
   tubazione che collega il collettore acqua fredda alla caldaia    
   per ogni alloggio si prevedono 10 mt    
   10*5 50,000   
   tubazione che, negli alloggi duplex, collega il collettore acqua fredda sito al    
   piano terra al collettore acqua fedda al piano primo (linea montante acqua    
   fredda)    
   per ogni alloggio duplex si prevedono 10 mt    
   10*4 40,000   
   tubazione che collega la caldaia al collettore sito al piano terra, di distribuzione    
   acqua calda nei pezzi sanitari di piano terra    
   per ogni alloggio si prevede 10 mt    
   10*5 50,000   
   tubazione che, negli alloggi duplex, collega il collettore sito al piano terra, di    
   distribuzione acqua calda nei pezzi sanitari, al collettore sito al piano primo di    
   distribuzione acqua calda nei pezzi sanitari (linea montante acqua calda    
   sanitaria)    
   per ogni alloggio si prevede 10 mt    
   10*4 40,000   
             SOMMANO   m = 180,000 8,67 1.560,60 
      

123 154 15.4.26.3    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro  dn 26x20 mm 

   

   Edificio 2C    
   tubazione che collega il punto alimentazione (AMAP) al recipiente della riserva    
   idrica,    
   dal recipiente al gruppo di pressurizzazione e dal gruppo di pressurizzazione al    
   collettore acqua fredda    
   per ogni alloggio si prevede 20 mt    
   20*5 100,000   
             SOMMANO   m = 100,000 11,72 1.172,00 
      

124 155 15.4.26.4    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato elettronicamente (pe-xc), strato intermedio in alluminio a spessore maggiorato 
   

   A RIPORTARE   881.726,78 
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  RIPORTO    881.726,78 
  saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato

ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro dn 32x26 mm 

   

   Edificio 2C    
   per ogni alloggio si prevede 10 mt    
   10*5 50,000   
             SOMMANO   m = 50,000 16,91 845,50 
      

125 181 A.12    
  Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento acqua per alloggio costituito da:

1) elettropompa centrifuga orizzontale di 0.75hp, con bocche filettate,  costitutio da motore
monofase 220 v con  protezione  da sovraccarico a riarmo automatico,  isolamento classe f;
corpo pompa in ghisa, albero e disco porta tenuta in acciaio inox aisi 304, tenuta meccanica in
ceramica,  guarnizioni  in  elastomero  atossico  conforme  al  d.M.  N.174  del  06/04/2004
(sostituisce la circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), aspirazione 1" e mandata 1"; 2) idrosfera
capacità  24 l  verniciata  con  membrana  intercambiabile,  3)  raccordo  in  ottone  a  5  vie,  4)
pressostato; 5) manometro 0-6 bar; 6) alimentatore d'aria completo di niples, felssibile e due
valvole  a  sfera  di  sezionamento  tutto  di  adeguaot  diametro;  7)  valvola  di  sicurezza  per
autoclave di adeguato diametro; 8) valvola di non ritorno (ritegno) di adeguato diametro; 9) 3
valvole da 1" da collocare:
 a - ingresso serbatoio di prima raccolta dopo punto consegna acquedotto comunale; b -uscita
serbatoio di prima raccolta e prima di  impianto autoclave;  c - uscita impianto autoclave e
prima della rete di distribuzione; 10) quadro elettrico monofase per elettropompe dotato di un
selettore per il funzionamento manuale o automatico e di sonde di livello che proteggono la
pompa dal funzionamento a secco 11) galleggiante da collocare nel serbatoio di prima raccolta
in ottone a 5 coppiglie; 12) valvole a sfera di sezionamento e protezione di adeguato diametro,
raccorderina,  minuterria  e  tubazione;  pressione  di  avvio  regolabile  da  1.4  a  4.6  bar,
differenziale del pressostato regolabile da 1.0 a 2.3 bar. Il tutto in opera funzionante, eseguito a
perfetta regola d'arte compreso ogni elemento sopra indicato e ogni onere e magistero per dare
il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2 C    
   alloggi    
   5 5,000   
   impianto ricircolo acque meteroriche    
   1 1,000   
             SOMMANO   acorpo = 6,000 843,74 5.062,44 
      

126 182 A.13    
  Fornitura  e  collocazione  di  galleggiante  elettrico  con  regolatore  di  livello  a  galleggiante

impiegato per  controllo  di  livello  per  riempimento o svuotamento di  serbatoi  o cisterne.Il
regolatore è costituito da un corpo esterno in moplen pressosoffiato in un unico pezzo.In opera
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

   

   Edificio 2 C    
   alloggi    
   5 5,000   
   impianto ricircolo acque meteroriche    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 93,14 558,84 
      

127 183 A.14    
   fornitura e collocazione di cassetta d'ispezione per collettori modul in robusta lamiera zincata

con portello  a cerniera o scorrevole  e chiusura a chiave di  dimensioni  non inferiori  a  cm
50x50x15, e comunque adeguate a contenere e proteggere i collettori  modul, le  valvole  di
chiusura e gli eventuali ammortizzatori di colpo d'ariete nel numero previsto negli elaborati
grafici di progetto. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione della
nicchia di alloggio nella muratura, le opere di fissaggio, i materiali di consumo, il ripristino
delle pareti, la verniciatura con fissativo a due mani di smalto del colore a scelta della d.L. E
quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2 C    
   per collettori impianto idrico    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 99,55 497,75 
      
   A RIPORTARE   888.691,31 
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  RIPORTO    888.691,31 
      
      
   13) Totale Impianto idrico   37.902,66 
      
      
      
  Impianto elettrico    
      
  Impianto elettrico interno    
      

128 70 14.1.1.1    
  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa),
o  dal  punto  luce  esistente,  in  tubi  di  materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo
pieghevole  del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  fili  conduttori  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di
protezione.  Comprese le tracce nelle murature o nel solaio,  eseguite a mano o con mezzo
meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e  l'avvicinamento  del
materiale  di  risulta  al  luogo  di  deposito.  Sono  compresi  l'eventuale  gancio  a  soffitto,  gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Con cavo di tipo fs17 

   

   Edificio 2C    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1 1,000   
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   vano ingresso scala    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   piano primo    
   vano scala    
   1 1,000   
   anti wc    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   vano scala    
   1+1 2,000   
   anti wc    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   piano primo    
   pareti vano scala    
   1+1 2,000   
   antiwc    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   anti wc    
   1 1,000   
   A RIPORTARE 31,000  888.691,31 
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  RIPORTO  31,000  888.691,31 
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   vano scala    
   1 1,000   
   piano primo    
   vano scala    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   soggiorno    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   anti wc    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   vano scala    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   piano primo    
   vano scala    
   1 1,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
             SOMMANO   cad = 61,000 41,10 2.507,10 
      

129 72 14.1.3.1    
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  filo  conduttore  di  fase  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle
murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
Con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   3 3,000   
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   4 4,000   
   piano primo    
   3 3,000   
   A RIPORTARE 14,000  891.198,41 
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  RIPORTO  14,000  891.198,41 
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   6 6,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   1 1,000   
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   5 5,000   
   piano primo    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 35,000 43,50 1.522,50 
      

130 73 14.1.3.2    
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  filo  conduttore  di  fase  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle
murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
Con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili
tipo fs17 fino all’altro comando deviato o invertito 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 54,20 108,40 
      

131 74 14.1.3.3    
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  filo  conduttore  di  fase  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle
murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
Con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè passo passo 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   2+2 4,000   
   piano primo    
   7 7,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   3+1 4,000   
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   3+3 6,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   2+1 3,000   
   piano primo    
   2+4 6,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   1+7 8,000   
   piano primo    
   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 48,000 63,90 3.067,20 
      

132 75 14.1.8.2    
  Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase,  trifase  o  trifase  con  neutro,

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno 

   

   A RIPORTARE   895.896,51 
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  RIPORTO    895.896,51 
  mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili  conduttori  in rame con

rivestimento  termoplastico  tipo  fs17  o  h07z1-k,  compreso  il  conduttore  di  protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere.
Monofase, conduttori di sezione 2,5mm² 

   

   Edificio 2C    
   caldaie    
   5 5,000   
   gruppo pressurizzazione riserva idrica    
   5 5,000   
   gruppo pressurizzazione acqua di ricircolo    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 43,20 475,20 
      

133 76 14.2.1.1    
  Realizzazione  di  derivazione  per  punto  forza  motrice,  monofase,   realizzata  con  linea  in

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da
altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne
la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo fs17 o h07z1-
k,  di  sezione  proporzionata  all’interruttore  posto  a  protezione  della  linea,  compreso  il
conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni
a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.
Con cavo tipo fs17 fino a 4 mm² 

   

   Edificio 2C    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1 1,000   
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   9 9,000   
   letto    
   8 8,000   
   wc    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   4 4,000   
   letto    
   4+2 6,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   4 4,000   
   anti wc    
   1+1 2,000   
   wc    
   2 2,000   
   letto    
   4+2 6,000   
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   4 4,000   
   letto    
   4 4,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   6 6,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   5 5,000   
   letto    
   6 6,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   A RIPORTARE 72,000  896.371,71 
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  RIPORTO  72,000  896.371,71 
   9 9,000   
   vano scala    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   soggiorno    
   3 3,000   
   letto    
   4 4,000   
   letto    
   4 4,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5 5,000   
   wc    
   1 1,000   
   vano scala    
   1 1,000   
   letto    
   6 6,000   
   piano primo    
   letto    
   8 8,000   
   letto    
   6 6,000   
   letto    
   5 5,000   
   wc    
   1 1,000   
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 130,000 45,30 5.889,00 
      

134 78 14.2.3.1    
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il

prelievo di energia, standard italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere
del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo fs17 o  h07z1-
k di sezione uguale a quella del cavo principale.
Presa 2p+t  10/16a  - 1 modulo 

   

   Edificio 2C    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1 1,000   
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   9 9,000   
   letto    
   8 8,000   
   wc    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   4 4,000   
   letto    
   4 4,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   4 4,000   
   anti wc    
   1 1,000   
   wc    
   2 2,000   
   letto    
   4 4,000   
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   4 4,000   
   letto    
   4 4,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   A RIPORTARE 48,000  902.260,71 
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  RIPORTO  48,000  902.260,71 
   cucina-soggiorno    
   6 6,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   5 5,000   
   letto    
   6 6,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   9 9,000   
   vano scala    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   soggiorno    
   3 3,000   
   letto    
   4 4,000   
   letto    
   4 4,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5 5,000   
   wc    
   1 1,000   
   vano scala    
   1 1,000   
   letto    
   6 6,000   
   piano primo    
   letto    
   8 8,000   
   letto    
   6 6,000   
   letto    
   5 5,000   
   wc    
   1 1,000   
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 125,000 10,60 1.325,00 
      

135 79 14.2.3.2    
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il

prelievo di energia, standard italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere
del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo fs17 o  h07z1-
k di sezione uguale a quella del cavo principale.
Presa 2p+t  10/16a  - universale   - 2 moduli 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano primo    
   letto    
   2 2,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   anti wc    
   1 1,000   
   letto    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 15,10 75,50 
      

136 80 14.3.1.1    
  Realizzazione  di  dorsale  di  alimentazione  realizzata  con  tubazione  di  tipo  incassato  con

tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di
materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del  diametro  esterno  pari  ad
almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo fs17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e
le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a
mano  o  con  mezzo  meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
Linea 2x2,5mm²+t 

   

   A RIPORTARE   903.661,21 
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  RIPORTO    903.661,21 
   Edificio 2C    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   20 20,000   
    si prevedono 100 ml per alloggio    
   5*100 500,000   
             SOMMANO   m = 520,000 16,10 8.372,00 
      

137 81 14.3.1.2    
  Realizzazione  di  dorsale  di  alimentazione  realizzata  con  tubazione  di  tipo  incassato  con

tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di
materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del  diametro  esterno  pari  ad
almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo fs17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e
le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a
mano  o  con  mezzo  meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
Linea 2x4mm²+t 

   

   Edificio 2C    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   10 10,000   
   alloggio 11 duplex    
   50 50,000   
   alloggio 12 duplex    
   50 50,000   
   alloggio 13    
   50 50,000   
   alloggio 14 duplex    
   50 50,000   
   alloggio 15 duplex    
   50 50,000   
             SOMMANO   m = 260,000 16,80 4.368,00 
      

138 82 14.3.1.3    
  Realizzazione  di  dorsale  di  alimentazione  realizzata  con  tubazione  di  tipo  incassato  con

tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di
materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del  diametro  esterno  pari  ad
almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo fs17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e
le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a
mano  o  con  mezzo  meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
Linea 2x6mm²+t 

   

   Dorsale che collega dal contatore enel e/o dal quadretto a valle contatore enel al    
   quadro interno alloggio (montante verticale)    
   Edificio 2C    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   20 20,000   
   5 alloggi - si stimano 20 metri per alloggio    
   20*5 100,000   
             SOMMANO   m = 120,000 18,10 2.172,00 
      

139 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2C    
   50*5 250,000   
             SOMMANO   m = 250,000 6,30 1.575,00 
      

140 88 14.3.15.5    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con isolante in pvc in qualità s17, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea
prodotti  da  costruzione  (cpr  ue  305/11),  tipo  fs17  450/750v -  cca  -s3,  d1,  a3,  norma  di
riferimento  cei  en  50525.  Sono  comprese  tutte  le  terminazioni  e  connessioni  necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo fs17 sez 1x10mm² 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al precedente prezzo 14.3.11.5    
   [vedi art. 14.3.11.5  pos.139 m 250,000] 250,000   
             SOMMANO   m = 250,000 3,56 890,00 
   A RIPORTARE   921.038,21 
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  RIPORTO    921.038,21 
141 103 14.4.4.1    

  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di
protezione ip 40 o ip55,completo di guide din, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca,
trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
Centralino da parete ip40 con portella fino a 8 moduli 

   

   Edificio 2C    
   alloggi    
   5 5,000   
   impianto di raccolta acque meteroriche    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 34,80 208,80 
      

142 107 14.4.5.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   Edificio 2C    
   7 7,000   
             SOMMANO   cad = 7,000 24,20 169,40 
      

143 109 14.4.5.9    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=6 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   Edificio 2C    
   8 8,000   
             SOMMANO   cad = 8,000 37,40 299,20 
      

144 113 14.4.6.20    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.A - 30 ma 

   

   Edificio 2C    
   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 68,10 408,60 
      

145 117 14.4.16.7    
  Fornitura in opera  in quadro elettrico (compensato a  parte)  di  accessori  di segnalazione  e

comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici
necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni
altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Interr.Orario digitale 24hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva 

   

   Edificio 2C    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 124,00 620,00 
      
      
      
   1) Totale  Impianto elettrico interno   34.052,90 
      
      
  Impianto telefonico     
      

146 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi    
   30*5 150,000   
             SOMMANO   m = 150,000 6,30 945,00 
      

147 120 14.11.7    
  Realizzazione  di  derivazione  per  punto  telefonico  rj11  ,  realizzata  con  linea  in  tubazione

sottotraccia  a  partire  dalla  cassetta  di  derivazione  del  locale  (questa  esclusa)  in  tubi  di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad 

   

   A RIPORTARE   923.689,21 
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  RIPORTO    923.689,21 
  almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.

Sono compresi  la  scatola da incasso per parete  o cartongesso fino a 4 moduli,  il  telaio,  i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa rj11 del tipo con connettore a doppia
morsettiera (in/out) , la minuteria ed ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi -  1 presa telefono per alloggio    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 59,50 297,50 
      

148 121 14.11.9    
  Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 coppia tr/r antifiamma per impianti telefonici, conduttori

a filo unico in rame stagnato ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-fr conforme cei 20-22.
Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (cpr) con
classe minima eca. 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi    
   30*5 150,000   
             SOMMANO   m = 150,000 0,89 133,50 
      
      
      
   2) Totale  Impianto telefonico    1.376,00 
      
      
  Impianto citofonico    
      

149 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi    
   50*5 250,000   
             SOMMANO   m = 250,000 6,30 1.575,00 
      

150 87 14.3.15.2    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con isolante in pvc in qualità s17, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea
prodotti  da  costruzione  (cpr  ue  305/11),  tipo  fs17  450/750v -  cca  -s3,  d1,  a3,  norma  di
riferimento  cei  en  50525.  Sono  comprese  tutte  le  terminazioni  e  connessioni  necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo fs17 sez 1x2,5mm² 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi    
   50*5 250,000   
             SOMMANO   m = 250,000 1,35 337,50 
      

151 122 14.12.1.1    
  Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di

comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di
scatola con tetto antipioggia.
Sono compresi:
- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono
- modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3”,
con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%
- pulsantiera con cartellini portanome
sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire
un grado di protezione ip54 e resistenza agli urti fino a ik08.
E’ compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l’apertura dell’elettroserratura ed il
collegamento per un pulsante apriporta locale.
E’ compreso l’alimentatore selv idoneo per tutto l’impianto, protetto contro sovraccarico e
cortocircuito,  da  montare  su  quadro  o  su  scatola  predisposta  e  i  collegamenti  verso
l'elettroserratura.
Citofono fino a 8 pulsanti 

   

   Edificio 2C    
   1 per alloggio    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 647,20 3.236,00 
      

152 123 14.12.2.1    
  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 fili, di

tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno,
apertura serratura e  accensione luci scale.  Dovrà  essere possibile regolare il volume della
suoneria e dell’altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di 

   

   A RIPORTARE   929.268,71 
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  RIPORTO    929.268,71 
  suoneria.

Per i posti interni videocitofonici l’apparecchio dovrà essere dotato di display lcd da 3,5” a
colori, con regolazione della luminosità e del contrasto.
Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete,
l’onere degli allacci e della programmazione.
Posto interno citofonico 

   

   Edificio 2C    
   alloggi duplex 11 - 12 - 14 - 15 ( 2 posti interni per alloggio)    
   2*4 8,000   
   alloggio 13 piano terra ( 1 posto interno)    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 9,000 107,10 963,90 
      
      
      
   3) Totale  Impianto citofonico   6.112,40 
      
      
  impianto televisivo    
      

153 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi    
   75*5 375,000   
             SOMMANO   m = 375,000 6,30 2.362,50 
      

154 124 14.13.1    
  Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa)
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari
ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi  la  scatola da incasso per parete  o cartongesso fino a 4 moduli,  il  telaio,  i
copriforo  necessari,  la  placca  in  tecnopolimero,  la  presa  coassiale  di  tipo  passante,
comprensiva di eventuale resistenza terminali da 75ohm, la minuteria ed ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. 

   

   Edificio 2C    
   Alloggio n. 11 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   piano primo    
   letto    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio n. 12 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   piano primo    
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 13    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 14 duplex    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   A RIPORTARE 19,000  932.595,11 
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  RIPORTO  19,000  932.595,11 
   1 1,000   
   Alloggio n. 15 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   piano primo    
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   2 2,000   
   letto    
   2 2,000   
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 28,000 66,00 1.848,00 
      

155 125 14.13.3    
  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale

terrestre o satellitare, realizzato secondo la norma en 50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in
rame, dielettrico in polietilene espanso (peg), nastro in alluminio-
poliestere  (apa),  schermatura  in  treccia  metallica  e  guaina  in  pvc.  Il  cavo  dovrà  avere
un'impedenza caratteristica pari a 75 ohm a 200mhz e attenuazione di schermatura sa in classe
b. Sono compresi i connettori terminali
il cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea prodotti da
costruzione (cpr ue 305/11). 

   

   Edificio 2C    
   5 alloggi    
   75*5 375,000   
             SOMMANO   m = 375,000 1,52 570,00 
      

156 185 A.16    
  Fornitura e posa in opera di impianto d'antenna centralizzata tv costituito da:

- palo di sostegno h=2,5m in acciaio zincato diametro 25mm e retativi accessori di ammarro;
- cassetta di derivazione induttiva a 75 ohm, contenitore in metallo completamente schermato
1 ingresso, 5 uscite passanti, 5 uscite derivate;
-  tubazione  in  pvc,  diam.  Minimo  20mm,  sottotraccia  e  cassette  di  derivazione  (fino
all'ingresso degli appartamenti);
- cavo coassiale 75 ohm fino all'ingresso delle singole unità abitative. Sono altresì comprese le
eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l'impianto funzionante
e realizzato a perfetta regola d'arte. 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 992,40 992,40 
      
      
      
   4) Totale  impianto televisivo   5.772,90 
      
      
  Impianto di terra    
      

157 100 14.3.19.2    
  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di

morsetti e capicorda.
Sez. 35 mm² 

   

   Edificio 2C    
   50 50,000   
             SOMMANO   m = 50,000 6,75 337,50 
      

158 101 14.3.20.1    
  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in

accordo alle norme
cei 7-6, munito di bandierina con 2 fori ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle  dimensioni  di 400 × 400 × 400 mm con
coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in
alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli
accessori di fissaggio.
Lunghezza 1,5 m 

   

   Edificio 2C    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 90,90 181,80 
      
      
      
   5) Totale  Impianto di terra   519,30 
      
      
  Cavidotti ingresso ENEL    
      
      
   A RIPORTARE   936.524,81 
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  RIPORTO    936.524,81 
159 86 14.3.11.6    

  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione
750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d63mm 

   

   Isolato 2C    
   cavidotto interrato o sottotraccia per accesso linea elettrica al contatore    
   5 alloggi    
   2.00*5 10,000   
   impianto ricircolo acqua    
   2.00*1 2,000   
             SOMMANO   m = 12,000 7,17 86,04 
      
      
      
   6) Totale  Cavidotti ingresso ENEL   86,04 
      
      
   14) Totale Impianto elettrico   47.919,54 
      
      
      
  Impianto termico    
      
      

160 153 15.4.26.2    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro  dn 20x15 mm 

   

   Edificio 2C    
   Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sottopressione.    
   PEXUNI933 Tubi di polietilene reticolato (PE-X) con pressione massima di    
   8A esercizio 10 atm. - UNI 9338    
   IMPIANTO n°1 - Centrale Termica    
   82.02 82,020   
   IMPIANTO n°2 - Centrale Termica    
   64.98 64,980   
   IMPIANTO n°3 - Centrale Termica    
   59.43 59,430   
   IMPIANTO n°4 - Centrale Termica    
   54.07 54,070   
   IMPIANTO n°5 - Centrale Termica    
   33.82 33,820   
             SOMMANO   m = 294,320 8,67 2.551,75 
      

161 167 24.2.5.1    
  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di

contenimento in lamiera verniciata ral 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei
tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.
Dimensione 3/4" 

   

   Edificio 2C    
   ALLOGGO 11    
   piano terra    
   4 4,000   
   piano 1°    
   5 5,000   
   ALLOGGO 12    
   piano terra    
   5 5,000   
   piano 1°    
   4 4,000   
   ALLOGGO 13    
   A RIPORTARE 18,000  939.162,60 
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  RIPORTO  18,000  939.162,60 
   piano terra    
   4 4,000   
   ALLOGGO 14    
   piano terra    
   1 1,000   
   piano 1°    
   5 5,000   
   ALLOGGO 15    
   piano terra    
   4 4,000   
   piano 1°    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 37,000 28,30 1.047,10 
      

162 168 24.2.6    
  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti

caratteristiche:
- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;
- tmax ambiente 50°c;
- pressione differenziale max;
-  scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°c a 30°c,  con
possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura;
- isteresi 0,3 k.
Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio  e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte 

   

   Edificio 2C    
   ALLOGGO 11    
   piano terra    
   4*2 8,000   
   piano 1°    
   5*2 10,000   
   ALLOGGO 12    
   piano terra    
   5*2 10,000   
   piano 1°    
   4*2 8,000   
   ALLOGGO 13    
   piano terra    
   4*2 8,000   
   ALLOGGO 14    
   piano terra    
   1*2 2,000   
   piano 1°    
   5*2 10,000   
   ALLOGGO 15    
   piano terra    
   4*2 8,000   
   piano 1°    
   5*2 10,000   
             SOMMANO   cad = 74,000 36,85 2.726,90 
      

163 169 24.2.7    
  Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da 1/2" avente

le seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone cromato uni en 1215;
- asta di comando otturatore inox;
- tenute idrauliche in epdm;
compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   ALLOGGO 11    
   piano terra    
   4 4,000   
   piano 1°    
   5 5,000   
   ALLOGGO 12    
   piano terra    
   5 5,000   
   piano 1°    
   4 4,000   
   ALLOGGO 13    
   piano terra    
   4 4,000   
   ALLOGGO 14    
   piano terra    
   1 1,000   
   piano 1°    
   5 5,000   
   ALLOGGO 15    
   piano terra    
   A RIPORTARE 28,000  942.936,60 
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  RIPORTO  28,000  942.936,60 
   4 4,000   
   piano 1°    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 37,000 45,31 1.676,47 
      

164 184 A.15    
  Fornitura e collocazione di impianto gas per caldaia o cucina, costituito da tubo in rame in

rotoli,  dello  spessore  minimo di  mm.1,  rivestito  con  guaina stellata  in  pvc,  o con  guaina
spiralata di alto grado di protezione ip65, idoneo per impianti a gas del de=16mm, compreso di
tutti  i  raccordi  necessari  a  saldare,  rubinetto  d'intercettazione  o  con  portagomma  del  tipo
omologato  secondo  le  direttive  cee  per  il  gas  e  uni7129.  Sono altresì  comprese  le  opere
murarie per le  tracce ed i  ripristini, prove di pressione e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2C    
   5+5 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 109,63 1.096,30 
      

165 191 A.22    
  Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione, a camera stagna e a tiraggio

forzato con bruciatore atmosferico in acciaio inox aisi 304, portata termica massima da 25 kw,
per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria, ad alto rendimento. Avente
le seguenti caratteristiche:
-  doppio  scambiatore:  primario  in  rame  rivestito  in  alluminio,  il  secondario  in  acciaio
inossidabile per l'acqua calda sanitaria;
- recuperatore di calore dei gas di scarico per il preriscaldo del circuito primario;
- display a cristalli  liquidi retroilluminato di semplice utilizzo per l'utente,  che consente di
regolare  facilmente  la  temperatura  di  mandata  riscaldamento,   la  selezione  estate/inverno,
accendere/spegnere il generatore o attivare la funzione confort,  il setpoint dell'acqua calda
sanitaria  che consente di regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, monitorare lo stato
della  caldaia.  Il  pannello  di  controllo  deve  prevedere  un manometro  tradizionale  che può
controllare in qualsiasi  momento la pressione dell'impianto,  spia accensione,  spia sicurezza
fumi, ecc;
- circolatore ad alta efficienza per il circuito primario, motore asincrono a bassa rumorositàdi
funzionamento e controllo della coppia;
sistema temporizzato antibloccaggio del circolatore e della valvola deviatrice;
- funzione preriscaldo dell'acqua calda sanitaria per una rapida erogazione all'utenza;
- dispositivo raccogli condensa a protezione del pressostato aria dall'umidità;
- la caldaia deve avere un indice di protezione ipx5d;
sono compresi e compensati nel prezzo, la fornitura e la collocazione del tubo in acciaio inox
di aspirazione aria ed evacuazioni fumi della combustione della caldaia del tipo coassiale,  le
eventuali opere murarie di attraversamento pareti e/o solai, gli allacciamenti elettrici, idrici,
scarico e rete gas, nonchè l'onere dell'impresa installatrice di adempiere a quanto previsto dalla
normativa in vigore e nello specifico:
-  rilasciare  la  dichiarazione  di  conformita  (ai  sensi  del  d.M.  37/2008)  dell'impianto,  in
originale,  relativa  all'installazione  della  nuova  caldaia,  corredata  dagli  allegati  obbligatori
certificato attestante il possesso dei requisiti professionali dell'installatore (es. Iscrizione alla
camera di commercio) schema dell'impianto relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
-  rilasciare  scheda  identificativa  dell'impianto,  le  istruzioni  tecniche  per  l'uso  e  la
manutenzione dell'impianto,in cui specifica chiaramente quali sono le operazioni di controllo e
manutenzione dell'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonche con
quale frequenza le stesse devono essere effettuate;
- compilare e rilasciare il nuovo libretto d'impianto nelle parti di sua competenza;
- redigere e rilasciare il rapporto di controllo tecnico compilato alla prima accensione,  con
riportati i risultati della prova di combustione che è obbligatoria alla prima accensione, nonchè
le attivita effettuate specificando se derivanti dalle prescrizioni e periodicita contenute nelle
istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto o da altro evento;
- redigere e rilascia la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica (utilizzando
la tipologia modello/generatore prevista dal d.M. 10/02/2014), con le modalita riportate nelle
linee guida enea ed applica sulla stessa l'adeguato tipo di bollino;
-  provvedere,  entro il  termine di trenta  giorni  dalle operazioni  di  installazione  e di prima
accensione, ad inserire sul catasto impianti termici (cit) i dati della dichiarazione di controllo di
efficienza energetica;
altresì, sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto, la fornitura e posa delle caldaie,
lo spostamento delle stesse nell'ambito del cantiere, l'onere dei mezzi di sollevamento, il tiro in
alto in corrispondenza del quota di collocazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante secondo la normativa vigente. 

   

   Edificio 2C    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 950,00 4.750,00 
      

166 192 A.23    
  Fornitura e collocazione di  elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa  avente

spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie,
quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio, il
trasporto,  la  fornitura  e  posa  degli  elementi,  lo  spostamento  degli  stessi  nell'ambito  del
cantiere,  l'onere  dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro  in  alto  in  corrispondenza  del  quota  di
collocazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

   

   A RIPORTARE   950.459,37 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.68 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    950.459,37 
  completa e funzionante secondo la normativa vigente.

Interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo uni-en 442 200 w 
   

   Edificio 2C    
   IMPIANTO n°1 - Centrale Termica    
   37 37,000   
   IMPIANTO n°2 - Centrale Termica    
   39 39,000   
   IMPIANTO n°3 - Centrale Termica    
   46 46,000   
   IMPIANTO n°4 - Centrale Termica    
   27 27,000   
   IMPIANTO n°5 - Centrale Termica    
   20 20,000   
             SOMMANO   cad = 169,000 40,00 6.760,00 
      
      
      
   15) Totale Impianto termico   20.608,52 
      
   1) Totale Edificio 2C (5 alloggi)   957.219,37 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   A RIPORTARE   957.219,37 
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  RIPORTO    957.219,37 
  Edificio 2D (10 alloggi)    
      
  Opere di sicurezza e provvisionali    
      
      

167 204 26.1.1.1    
  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne  di  collegamento  tra  pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso
e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane.
Munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.Lgs. 81/2008, per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio 

   

   Edificio 2D    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   13.70*13.50 184,950   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   9.95*14.50+1.50*14.50+8.0*14.00+9.90*12.00 396,825   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   (4.60+3.10+0.60+5.60)*12.00 166,800   
   Prospetto su vicolo Francesco Spianato    
   5.80*12.00+9.60*12.00+7.50*13.50 286,050   
             SOMMANO   m² = 1.034,625 7,81 8.080,42 
      

168 205 26.1.2    
  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per  dare la  struttura installata nel  rispetto della  normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
Per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

   

   Edificio 2D    
   quantità di cui al prezzo 26.1.1.1    
   mesi stimati 11 oltre il primo    
   [vedi art. 26.1.1.1  pos.167 m² 1.034,625]*11 11.380,875   
             SOMMANO   m² = 11.380,875 1,26 14.339,90 
      

169 206 26.1.3    
  Smontaggio ad opera ultimata  di  ponteggio di  cui  alla  voce  26.1.1, compreso  il carico in

cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 

   

   Edificio 2D    
   quantità di cui al prezzo 26.1.1.1    
   [vedi art. 26.1.1.1  pos.167 m² 1.034,625] 1.034,625   
             SOMMANO   m² = 1.034,625 3,58 3.703,96 
      

170 207 26.1.13    
  Mantovana parasassi  a  tubi e giunti  o prefabbricata  con tavole  in legno o metalliche,  con

inclinazione  a  45° e  sporgenza  di   m  1,50 dal  ponteggio,  compreso trasporto da  e per  il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei
lavori. 

   

   Edificio 2D    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   13.70*1.50 20,550   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   9.95*1.50+1.50*1.50+8.00*1.50+9.90*1.50 44,025   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   (4.60+3.10+0.60+5.60)*1.50 20,850   
   Prospetto su vicolo Francesco Spianato    
   5.80*1.50+9.60*1.50+7.50*1.50 34,350   
             SOMMANO   m² = 119,775 21,86 2.618,28 
      

171 208 26.1.15    
  Schermatura di ponteggi  e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in

opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per 
   

   A RIPORTARE   985.961,93 
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  RIPORTO    985.961,93 
  tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.    
   Edificio 2D    
   quantità di cui al prezzo 26.1.1.1    
   [vedi art. 26.1.1.1  pos.167 m² 1.034,625] 1.034,625   
             SOMMANO   m² = 1.034,625 2,88 2.979,72 
      

172 209 26.1.16    
  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima

di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede
ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20  convenientemente
fissati  al  piede,  compresi  tutti  i  materiali  occorrenti,  il  montaggio e  lo  smontaggio a  fine
lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. 

   

   Edificio 2D    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   protezione vani infissi esterni piani superiori    
   1.20*6 7,200   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   protezione vani infissi esterni piani superiori    
   1.20*(10+3) 15,600   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   protezione vani infissi esterni piani superiori    
   1.20*9 10,800   
             SOMMANO   m = 33,600 9,45 317,52 
      

173 210 26.1.27    
  Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o

tubo-giunto  convenientemente  ancorati  a  terra  e  lamiera  ondulata  o  grecata  metallica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori. 

   

   Edificio 2D    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   13.70*2.00 27,400   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   9.95*2.00+1.50*2.00+8.00*2.00+9.90*2.00 58,700   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   (4.60+3.10+0.60+5.60)*2.00 27,800   
   Prospetto su vicolo Francesco Spianato    
   5.80*2.00+9.60*2.00+7.50*2.00 45,800   
             SOMMANO   m² = 159,700 18,64 2.976,81 
      

174 211 26.1.30    
  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso

di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata
dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi  di controventature metalliche, il  tutto trattato con vernici antiruggine; le  opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a
fine lavori. Tutti i  materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori. 

   

   Edificio 2D    
   2*4 8,000   
             SOMMANO   m² = 8,000 38,42 307,36 
      

175 214 26.2.6    
  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso

ed  il  ripristino  del  terreno.  Sono  compresi:  la  manutenzione  e  le  revisioni  periodiche;  il
montaggio,  l’immediata  sostituzione  in  caso  d’usura;  la  dichiarazione  dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 

   

   Edificio 2D    
   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 50,47 201,88 
      

176 215 26.2.8    
  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra,

connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono  compresi:  la  manutenzione  e  le  revisioni  periodiche;  il  montaggio  e  l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 

   

   Edificio 2D    
   13.70+21.10+8.00+2.20+17.00+13.70+1.50*4 81,700   
             SOMMANO   m = 81,700 12,55 1.025,34 
      

177 216 26.7.3.1    
  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
   

   A RIPORTARE   993.770,56 
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  e  idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi  scaldavivande,  pavimento  antipolvere

lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d’impiego 

   

   Edificio 2D    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 597,91 597,91 
      

178 217 26.7.3.2    
  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un

monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico  e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi  scaldavivande,  pavimento  antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo 

   

   Edificio 2D    
   mesi stimati 11 oltre il primo    
   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 333,50 3.668,50 
      

179 218 26.7.5.1    
  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle

dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d’impiego 

   

   Edificio 2D    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 614,87 614,87 
      

180 219 26.7.5.2    
  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle

dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo 

   

   Edificio 2D    
   mesi stimati 11 oltre il primo    
   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 353,05 3.883,55 
      

181 220 26.7.7    
  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di

due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed
i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego 

   

   Edificio 2D    
   1 bagni mesi stimati 12    
   1*12 12,000   
             SOMMANO   cad = 12,000 120,00 1.440,00 
      
      
      
   1) Totale Opere di sicurezza e provvisionali   46.756,02 
      
      
      
  Pulizia dell'area, scavo e trasporti a discarica    
      
      

182 1 1.1.4.1    
  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito

con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
   

   A RIPORTARE   1.003.975,39 
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  RIPORTO    1.003.975,39 
  cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come

volume di scavo,  alberi e ceppaie di dimensioni inferiori  a quelle delle voci  1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano
per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito
del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni  (da  effettuarsi  in  contraddittorio tra  la  d.L.  E l'impresa),  il  confezionamento dei
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

   Edificio 2D    
   scavo per realizzazione fondazioni    
   (21.10*12.10*0.50+21.00*10.90*0.50+12.75*4.00*0.50+8.85*3.00*0.50+7.    
   80*4.40*0.50+8.15*2.10*0.50)*1.80 551,876   
             SOMMANO   m³ = 551,876 8,30 4.580,57 
      

183 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

   

   Edificio 2D    
   distanza presunta della discarica 20 km    
   [vedi art. 1.1.4.1  pos.182 m³ 551,876]*20 11.037,520   
             SOMMANO   m³ x km = 11.037,520 0,63 6.953,64 
      

184 170 A.1    
  Rimozione e sgombero dell'area  di cantiere da rifiuti,  immondizie varie,  detriti,  sfabbriciti,

masserizie esistenti nell'area di cantiere, compresa il diserbo, la disinfestazione, derattizzazione
e la demolizione di superfetazioni eventualmente presenti, e l'eventuale smaltimento di rifiuti
speciali  secondo  la  normativa  vigente.  Tali  operazioni,  che  dovranno  avvenire
immediatamente prima dell'inizio dei  lavori, comprenderanno anche l'eventuale separazione
dei vari materiali tenendo conto delle diverse tipologie di rifiuto e quindi del relativo diverso
smaltimento, lo spostamento nell'ambito del cantiere il carico su idoneo mezzo e trasporto alla
discarica autorizzata, e quant'altro occorre per dare l'area sgombra e idonea all'inizio dei lavori.
Escluso gli oneri di discarica, che saranno compensati a parte 

   

   Edificio 2D    
   1 1,000   
             SOMMANO   acorpo = 1,000 1.000,00 1.000,00 
      
      
      
   2) Totale Pulizia dell'area, scavo e trasporti a discarica   12.534,21 
      
      
      
  Struttura: Fondazioni, muratura, cordoli e architravi, scale    
      
  Fondazioni    
      

185 10 2.3.1.2    
  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione,

collocato  con  mezzo  meccanico  e  formato  con  pietrame  idoneamente  disposto  od  altro
materiale a scelta della d.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito 

   

   Edificio 2D    
   vespaio sottopavimentazione piano terra    
   (4.46*2.75*0.50+4.46*2.85*0.50+5.57*2.75*0.50+5.57*2.90*0.50+5.55*2.3    
   4*0.50+5.55*2.31*0.50+3.67*1.94*0.50+3.67*2.07*0.50+0.60*2.88+2.62*1    
   .46*0.50+2.62*1.47*0.50+2.41*0.60*0.50*2+2.33*1.03*0.50+2.33*1.07*0.5    
   0+1.73*0.64*0.50+1.73*0.79*0.50+4.39*2.10*0.50+4.39*2.17*0.50+5.15*1    
   .82*0.50+5.15*1.78*0.50+4.78*2.25*0.50+4.78*1.93*0.50)*0.35 30,735   
   (8.24*2.92*0.50+8.24*3.48*0.50+7.97*3.15*0.50+7.97*3.93*0.50+7.85*3.1    
   4*0.50+7.85*3.17*0.50+5.38*2.33*0.50+5.38*2.47*0.50+4.00*0.60+4.73*1    
   .70*0.50+4.73*1.74*0.50+5.37*2.13*0.50+5.37*2.58*0.50+4.45*1.65*0.50    
   +4.45*1.75*0.50+2.33*1.03*0.50+2.33*1.07*0.50+3.62*1.56*0.50+3.62*1.    
   79*0.50+6.19*3.13*0.50+6.19*3.06*0.50+5.96*2.59*0.50+5.96*3.32*0.50+    
   7.70*2.95*0.50+7.70*3.05*0.50)*0.85 162,679   
   A RIPORTARE 193,414  1.016.509,60 
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  RIPORTO  193,414  1.016.509,60 
   a detrarre cavidotti    
             SOMMANO   m³ = 193,414 36,82 7.121,50 
       

186 11 3.1.1.1    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  compreso  la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura
dei getti,  la lisciatura delle facce apparenti  con malta di  cemento puro ed ogni  altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
Per opere in fondazione con c 8/10 

   

   Edificio 2D    
   magrone per realizzazione fondazioni    
   (21.10*12.10*0.50+21.00*10.90*0.50+12.75*4.00*0.50+8.85*3.00*0.50+7.    
   80*4.40*0.50+8.15*2.10*0.50)*0.10 30,660   
   massetto a copertura dei riempimenti dei vani fondazione    
   (8.24*2.92*0.50+8.24*3.45*0.50+7.97*3.15*0.50+7.97*3.93*0.50+7.85*3.1    
   4*0.50+7.85*3.17*0.50+5.38*2.33*0.50*5.38*2.47*0.50+4.00*0.60+4.73*1.    
   70*0.50+4.73*1.74*0.50+5.37*2.13*0.50+5.37*2.58*0.50+4.45*1.65*0.50+    
   4.45*1.75*0.50+2.33*1.03*0.50+2.33*1.07*0.50+3.62*1.56*0.50+3.62*1.79    
   *0.50+6.19*3.13*0.50+6.19*3.06*0.50+5.96*2.59*0.50+5.96*3.32*0.50+7.    
   7*2.95*0.50+7.70*3.05*0.50)*0.10 22,000   
             SOMMANO   m³ = 52,660 121,67 6.407,14 
      

187 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l’onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2D    
   TRAVI FONDAZIONE    
   ferri longitudinali  ø 14 : 1.21 kg/ml    
   staffe ø 10 : 0.616 kg/ml    
   TRAVE 3-4-5-6-7    
   ferri longitudinali superiori    
   9*(2.03+2.68+1.91+1.78+1.99+2.23+10.45)*1.21 251,232   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.03+2.68+1.91+1.78+1.99+2.23+10.45)*1.21 111,659   
   6*(3.00+3.00)*1.58 56,880   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.03+2.68+1.91+1.78+1.99+2.23+10.45)*1.21 111,659   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*(9.73+8.88)*1.21 202,663   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(5+1+7+7+11+8+6+6+9+8+9+11+8+7+6)*0.616 593,553   
      
   TRAVE 12-13-14-15-16-17-18-19    
   ferri longitudinali superiori    
   11*(1.98+1.67+1.04+3.26+1.83+10.76)*1.21 273,387   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(1.98+1.67+1.04+3.26+1.83+10.76)*1.21 99,414   
   6*1.50*1.21 10,890   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(1.98+1.67+1.04+3.26+1.83+10.76)*1.21 99,414   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*(10.08+7.05+1.04)*1.21 197,871   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(16+7+6+5+5+3+6+3+9+1+9+7+6+6+6+6+2+1+1)*0.616 719,242   
   TRAVE 23-24-25-26-27    
   ferri longitudinali superiori    
   9*(2.03+1.81+1.58+2.23+1.84+10.75+1.69+2.23+1.80+1.83+2.23+1.84)*1.2    
   1 346,955   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*(2.03+1.81+1.58+2.23+1.84+10.75+1.69+2.23+1.80+1.83+2.23+1.84)*1.2    
   1 154,202   
   6*(3+3+3+3)*1.21 87,120   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*(2.03+1.81+1.58+2.23+1.84+10.75+1.69+2.23+1.80+1.83+2.23+1.84)*1.2    
   1 154,202   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*(10.88+10.28+1.88)*1.21 250,906   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(6+7+8+6+6+4+6+8+8+6+6+6+7+8+8+8+6+8+7+4+5)*0.616 751,471   
   TRAVE 10-12-22-24    
   ferri longitudinali superiori    
   11*9.00*1.21 119,790   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   A RIPORTARE 4.592,510  1.030.038,24 
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  RIPORTO  4.592,510  1.030.038,24 
   4*9.00*1.21 43,560   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*9.00*1.21 43,560   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*9.54*1.21 126,977   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(13+7+9+10+9)*0.616 328,796   
   TRAVE 14-25    
   ferri longitudinali superiori    
   11*7.62*1.21 101,422   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*7.62*1.21 36,881   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*7.62*1.21 36,881   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*8.27*1.21 110,074   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(9+9+6+8+8+7)*0.616 321,946   
   TRAVE 6-17    
   ferri longitudinali superiori    
   11*6.31*1.21 83,986   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*6.31*1.21 30,540   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*6.31*1.21 30,540   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*6.96*1.21 92,638   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(8+9+6+8+8)*0.616 267,147   
   TRAVE 18-31    
   ferri longitudinali superiori    
   9*3.73*1.21 40,620   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*3.73*1.21 18,053   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*3.73*1.21 18,053   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*4.52*1.21 49,223   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(7+8+5)*0.616 108,909   
   TRAVE 31-28    
   ferri longitudinali superiori    
   9*1.19*1.21 12,959   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   6*1.19*1.21 8,639   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*1.19*1.21 5,760   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*4.52*1.21 49,223   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(3+1)*0.616 21,782   
   TRAVE 9-10    
   ferri longitudinali superiori    
   11*2.29*1.21 30,480   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*2.29*1.21 11,084   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*2.29*1.21 11,084   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*3.71*1.21 49,380   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*4*0.616 27,400   
   TRAVE 1-2    
   ferri longitudinali superiori    
   9*7.97*1.21+3*1.55*1.21 92,420   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   8*7.97*1.21 77,150   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*7.97*1.21 38,575   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*7.97*1.21+3*1.55*1.21 92,420   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*4*0.616 27,400   
   TRAVE 8-32-9    
   ferri longitudinali superiori    
   11*7.74*1.21 103,019   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*7.74*1.21 37,462   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*7.74*1.21 37,462   
         A RIPORTARE 7.216,015  1.030.038,24 
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  RIPORTO  7.216,015  1.030.038,24 
   ferri longitudinali inferiori    
   11*8.24*1.21 109,674   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(6+7+9+6+2+16)*0.616 315,096   
   TRAVE 10-11    
   ferri longitudinali superiori    
   11*3.33*1.21 44,322   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*3.33*1.21 16,117   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*3.33*1.21 16,117   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*4.52*1.21 60,161   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*17*0.616 116,449   
   TRAVE 20-21-22    
   ferri longitudinali superiori    
   11*7.55*1.21 100,491   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*7.55*1.21 36,542   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*7.55*1.21 36,542   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*8.20*1.21 109,142   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(6+7+7+6+3+14+1)*0.616 301,396   
   TRAVE 30-31    
   ferri longitudinali superiori    
   11*4.87*1.21 64,820   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*4.87*1.21 23,571   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*4.87*1.21 23,571   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*5.93*1.21 78,928   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(8+8+8+6+2)*0.616 219,197   
   TRAVE 32-21    
   ferri longitudinali superiori    
   11*5.19*1.21 69,079   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*5.19*1.21 25,120   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*5.19*1.21 25,120   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*6.50*1.21 86,515   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(8+7+7+7)*0.616 198,648   
   TRAVE 2-3-9    
   ferri longitudinali superiori    
   9*4.79*1.21 52,163   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*4.79*1.21 23,184   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*4.79*1.21 23,184   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*5.36*1.21 58,370   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(3+8+2+5+6+3)*0.616 147,027   
   TRAVE  4-11-13    
   ferri longitudinali superiori    
   11*5.99*1.21 79,727   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*5.99*1.21 28,992   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*5.99*1.21 28,992   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*6.64*1.21 88,378   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(4+6+3+6+3+2+6+6)*0.616 246,597   
   TRAVE 5-15    
   ferri longitudinali superiori    
   11*5.92*1.21 78,795   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*5.92*1.21 28,653   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*5.92*1.21 28,653   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*6.57*1.21 87,447   
   staffe di base e di costola    
         A RIPORTARE 10.292,795  1.030.038,24 
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  RIPORTO  10.292,795  1.030.038,24 
   (6.37+4.75)*(9+10+9)*0.616 191,798   
   TRAVE 16-30-26    
   ferri longitudinali superiori    
   11*7.82*1.21 104,084   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   4*7.82*1.21 37,849   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*7.82*1.21 37,849   
   ferri longitudinali inferiori    
   11*8.48*1.21 112,869   
   staffe di base e di costola    
   (6.37+4.75)*(17+5+9+9+7)*0.616 321,946   
   TRAVE 7-19    
   ferri longitudinali superiori    
   9*6.31*1.21 68,716   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   8*6.31*1.21 61,081   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*6.31*1.21 30,540   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*6.31*1.21 68,716   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(7+8+8+8+4+4)*0.616 212,372   
   TRAVE 29-27    
   ferri longitudinali superiori    
   9*4.55*1.21 49,550   
   ferri longitudinali intermedi lungo le pareti delle travi    
   6*4.55*1.21 33,033   
   ferri longitudinali reggi staffe    
   4*4.55*1.21 22,022   
   ferri longitudinali inferiori    
   9*4.55*1.21 49,550   
   staffe di base e di costola    
   (6.10+2.74)*(9+5+9)*0.616 125,245   
   ARMATURA MURO 1-8-20-23    
   staffoni base ø 14 - 1.21 kg/ml    
   (7*2.10+4*2.10)*(4.40+3.90+5.25)*1.21 378,736   
   ferri ripartitori base   ø 8/20cm  - 0.395 kg/ml    
   9*2*(4.40+3.90+5.25)*0.395 96,341   
   armatura verticale  ø 14 - 1.21 kg/ml    
   (7*2.00+7*2.60+4*2.60+4*1.50)*(4.40+3.90+5.25)*1.21 796,821   
   ferri ripartitori muro   ø 8/20cm  - 0.395 kg/ml    
   13*2*(4.40+3.90+5.25)*0.395 139,159   
   ARMATURA MURO 1-2 ( sopra fondazione)    
   armatura verticale  ø 14 - 1.21 kg/ml    
   (2*2.75+3*2.35+14*2.05+14*1.65)*2*1.21 155,727   
   ferri ripartitori muro   ø 8/20cm  - 0.395 kg/ml    
   (9*7.75+3*5.40+3*1.00+3*0.40)*2*0.395 71,219   
   ARMATURA MURO 23-24-25 ( sopra fondazione)    
   armatura verticale  ø 10 - 0.616 kg/ml    
   (6*2.75+15*1.55+15*1.45+15*1.35)*2*0.616 100,716   
   ferri ripartitori muro   ø 8/20cm  - 0.395 kg/ml    
   (8*12.60+3*8.85+7*1.45)*2*0.395 108,625   
   SOLAIO PIENO A COPERTURA DEL VANO OVE E' COLLOCATA LA    
   VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE    
   doppia armatura ad incrociare per il solaio    
   ferri longitudinali  ø 14/20 cm : 1.21 kg/ml    
   17*2*4.75*1.21 195,415   
   25*2*3.25*1.21 196,625   
   VASCA ACCUMULO ACQUE METEORICHE    
   ferro ø 10 : 0.616 kg/ml    
   ferro ø 8 : 0.395 kg/ml    
   platea fondazione    
   armatura longitudinale ø 10/20 cm ad incrociare superiore e inferiore    
   (20*2.46*2+12*4.06*2)*0.616 120,637   
   pareti    
   armatura verticale ø 10/20 cm - staffoni lunghezza 3.10  ø 10/20cm    
   (20*2+12*2)*3.10*2*0.616 244,429   
   armatura orizzontale a parete ø 8/20 cm    
   (6*(2.26+3.86)*2)*2*0.395 58,018   
   piastra copertura    
   armatura inferiore longitudinale ø 10/20 cm ad incrociare    
   (20*2.46 +12*4.06*2)*0.616 90,330   
   armatura superiore monconi ø 10/20 cm ai bordi    
   (20+12)*2*1.00*0.616 39,424   
             SOMMANO   kg = 14.612,237 1,86 27.178,76 
      

188 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, 
   

   A RIPORTARE   1.057.217,00 
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  RIPORTO    1.057.217,00 
  compreso altresì  ogni  onere  per  la  chiodatura,  il  disarmo,  la  pulitura,  l'accatastamento del

materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati. 

   

   Edificio 2D    
   casseformi esterne base fondazione h. 0.35    
   (21.15+0.45+0.30+3.90+0.20+3.30+0.45+0.40+0.20+5.65+16.55+2.20+7.80    
   +4.40+3.90+5.25)*0.35 26,635   
   casseformi interne base fondazioni h. 0,35    
   (3.20+3.85+3.30+4.10+3.10+5.05+3.55+4.65+2.50+5.30+2.45+5.25+2.75+2.    
   60+2.95+2.65+0.60+2.90+0.60+2.90+1.75+2.25+1.90+2.10+0.60+2.45+0.60    
   +2.40+1.85+1.30+2.00+1.40+1.90+4.10+1.90+5.00+0.70+1.60+0.90+1.60+2    
   .75+3.40+2.75+3.50+2.25+4.20+2.75+3.90)*0.35 44,818   
   casseformi costole fondazioni h. 0.85    
   (21.15+5.75+4.45+3.90+3.95+4.60+5.80+6.30+6.40+6.50+3.85+2.05+4.00+    
   4.03+3.25+0.16+0.60+2.00+0.45+0.30+3.90+0.20+3.30+6.20+3.65+2.05+3.    
   65+3.70+3.90+3.85+2.00+6.55+3.50+3.50+6.75+4.97+1.35+1.85+1.30+2.00    
   +2.05+2.80+2.80+2.35+4.15+4.60+4.15+4.70+0.65+2.95+3.35+5.00+3.35+4    
   .65+4.15+3.15+0.50+0.26+4.95+4.05+5.05+7.80+2.20+17.60+5.65)*0.85 221,485   
   casseformi muri in c.a.    
   0.45*1.60+0.60*1.60*2+3.40*0.90*2+3.32*0.50*2+0.45*(0.40+0.30+0.40+0    
   .50) 12,800   
   (4.40+3.90+5.25+3.65+0.45*3+3.30+0.45*3+4.35)*1.60 44,080   
   1.50*1.60+1.20*1.60+3.70*0.40*2+3.70*0.30*2+3.70*0.20*2+0.45*(1.20+0    
   .10+0.10+0.20) 11,700   
   casseforme per solaio pieno a copertura del vano ove è collocata la vasca di    
   accumulo acque meteoriche    
   (4.80*3.35) 16,080   
   vasca accumulo acqua piovana    
   casseformi esterne    
   (2.31+3.91)*2*1.20 14,928   
   casseformi interne    
   (1.91+3.41)*2*1.06 11,278   
   casseforme piastra copertura    
   (1.91*3.41-0.60*0.60)+(0.60*0.14*4) 6,489   
             SOMMANO   m² = 410,293 31,38 12.874,99 
      

189 17 3.2.4    
  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata

classi  b450 c o b450 a controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche  conformi  alle  norme  tecniche  vigenti,  comprese  le  saldature  ed  il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli
sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere
per  la  formazione  dei  provini  ed  il  conferimento in laboratorio per  le  prove  dei  materiali
previste dalle norme vigenti in materia. 

   

   Edificio 2D    
   rete per massetto a copertura dei riempimenti dei vani fondazione    
   rete elettrosaldata  ø 8 -- 20*20  - peso 4.082 kg/mq    
   (8.24*2.92*0.50+8.24*3.48*0.50+7.97*3.15*0.50+7.97*3.93*0.50+7.85*3.1    
   4*0.50+7.85*3.17*0.50+5.38*2.33*0.50+5.38*2.47*0.50+4.00*0.60+4.73*1    
   .70*0.50+4.73*1.74*0.50+5.37*2.13*0.50+5.37*2.58*0.50+4.45*1.65*0.50    
   +4.45*1.75*0.50+2.33*1.03*0.50+2.33*1.07*0.50+3.62*1.56*0.50+3.62*1.    
   79*0.50+6.19*3.13*0.50+6.19*3.06*0.50+5.96*2.59*0.50+5.96*3.32*0.50+    
   7.70*2.95*0.50+7.70*3.05*0.50)*4.082 781,243   
             SOMMANO   kg = 781,243 2,50 1.953,11 
      

190 18 3.2.5    
  Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2  per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con

trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. 
   

   Edificio 2D    
   quantità rete elettrosaldata di cui al prezzo 3.2.4    
   [vedi art. 3.2.4  pos.189 kg 781,243] 781,243   
             SOMMANO   kg = 781,243 1,27 992,18 
      

191 29 6.3.6    
  Costituzione  di  drenaggi  a  tergo  di  manufatti  eseguiti  con  mezzo  meccanico  a  qualsiasi

profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli
di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal
luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano. 

   

   Edificio 2D    
   drenaggio a tergo muri in c.a    
   21.10*1.30*0.50 13,715   
   (4.40+4.00+5.25)*2.80*0.50 19,110   
   8.00*1.30*0.50 5,200   
             SOMMANO   m³ = 38,025 33,38 1.269,27 
      

192 162 19.5.1    
  Fornitura e posa in opera di geocomposito con polimero georete in hdpe o pe o polipropilele o

poliestere  e  polimero  geptessile  in  polipropilene  o  poliestere,  con  funzione  di  drenaggio,
filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere 

   

   A RIPORTARE   1.074.306,55 
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  RIPORTO    1.074.306,55 
  rigide, come muri di contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme en 13249, en

13250,  en  13251,  en  13252,  en  13253,  en  13254,  en  13255,  en  13257,  en  13265.  Il
geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono
alle  norme  en  10319,  accoppiato  ad  un  nucleo  separatore  tridimensionale  drenante.  Il
geocomposito deve essere atossico, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per
tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo collettore (da compensarsi a
parte),  il  collegamento  fra  due  teli  adiacenti  sarà  effettuato  tramite  delle  bande  di  solo
geotessile  facenti  parte  della  stuoia  e  fissati  con  apposite  graffette  o  altro  sistema.  Le
caratteristiche (determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia)
devono essere accertate e documentate dalla d.L., tutti i prodotti devono essere in possesso
della marcatura ce, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da
norma en 13438.Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con
opzione rigida flessibile (r/f):
- capacità drenante nel piano longitudinale (en 12958) sotto un carico di 20 kpa e gradiente i=1
>= 1,10 l/(m*s);
- capacità drenante nel piano longitudinale (en 12958) sotto un carico di 100 kpa e gradiente
i=1 >=0,80 l/(m*s).
Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:
- resistenza a trazione longitudinale (md) (en 10319)  >=10,0 kn/m;
- resistenza a trazione trasversale (cmd) (en 10319)  >=10,0 kn/m;
- allungamento a rottura longitudinale (md) (en 10319) <= al 50%
- resistenza al punzonamento statico (en 12236)  >= 1,00 kn. È compreso e compensato nel
prezzo tutto quanto altro occorre per  dare il  materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m² di superficie coperta 

   

   Edificio 2D    
   rivestimento a tergo dei muri in c.a secondo le indicazioni progettuali    
   21.10*1.50 31,650   
   (4.40+4.00+5.25)*3.20 43,680   
   8.00*1.50 12,000   
             SOMMANO   m² = 87,330 9,32 813,92 
      

193 163 19.10.1.1    
  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità

microfessurati  per  la  captazione ed  evacuazione di acqua presente nel  sottosuolo,  e  per  la
captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture
distinte  e  solidali,  di  cui  la  parte  esterna  corrugata  in  modo  da  conferire  una  maggiore
resistenza  alla  compressione  mentre  la  parte  interna  liscia  con  un  bassissimo  indice  di
scabrezza  per  una  veloce  evacuazione  del  liquido  captato.  Il  tubo  dovrà  avere  sulla
circonferenza  non meno di 3 fori,  corrispondenti  ad almeno 240 per  metro di tubo,  i fori
avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 31
cm²/m, la resistenza allo schiacciamento (en 50086 –2 - 4) con una riduzione del diametro
interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 n, completi di manicotto di giunzione. E'
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera
a perfetta regola d'arte.
Per un diametro esterno di 110 mm 

   

   Edificio 2D    
   tubo drenante alla base del rivestimento a tergo dei muri in c.a secondole    
   indicazioni progettuali    
   21.10 21,100   
   (4.40+4.00+5.25) 13,650   
   8.00 8,000   
   10.00 10,000   
             SOMMANO   m = 52,750 8,65 456,29 
      

194 189 A.20    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2D    
   base fondazione h. 0,35 mt    
   (7.88*4.73*0.50+7.88+5.31*0.50+(7.42+7.67)*0.35*2.91+9.84*3.38*0.50+9    
   .84*4.53*0.50+(12.27+12.53)*0.50*2.57+(12.53+12.75)*2.04*0.50+(12.75+    
   12.85)*0.50*1.19+(12.85+13.17)*0.50*3.14+(13.17+13.32)*0.50*1.19+(13.    
   32+13.64)*0.50*3.08+(0.95+1.05)*0.50*0.45+(0.75+1.35)*0.50*3.88+(1.18    
   +1.63)*0.50*3.30+0.40*2.07+6.14*1.70*0.50+6.14*2.97*0.50)*0.35 97,580   
    a detrarre vuoti    
   -(4.46*2.75*0.50+4.46*2.85*0.50+5.57*2.75*0.50+5.57*2.90*0.50+5.55*2.    
   34*0.50+5.55*2.31*0.50+3.67*1.94*0.50+3.67*2.07*0.50+0.60*2.88+2.62*    
   1.46*0.50+2.62*1.47*0.50+2.41*0.60*0.50*2+2.33*1.03*0.50+2.33*1.07*0.    
   50+1.73*0.64*0.50+1.73*0.79*0.50+4.39*2.10*0.50+4.39*2.17*0.50+5.15*    
   1.82*0.50+5.15*1.78*0.50+4.78*2.25*0.50+4.78*1.93*0.50)*0.35 -30,735   
   A RIPORTARE 66,845  1.075.576,76 
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  RIPORTO  66,845  1.075.576,76 
   costola fondazione h. 0.85    
   (6.24+3.69+6.52+11.14+6.33+6.50+4.02+6.57+7.73+1.99+4.69+4.60+5.00+    
   )*0.65*0.85 41,449   
   (20.73+7.77+2.16+16.47+4.97+4.36+3.22)*0.55*0.85+(0.60*0.20+0.50*0.5    
   0+0.10*0.50)*0.85 28,257   
   muri in c.a. sopra costola    
   (1.50*1.60+3.70*0.40+3.70*0.30+3.70*0.20+4.37*1.60+3.88*1.60+5.23*1.6    
   0+0.45*1.60+0.60*1.20+3.40*0.90+3.32*0.50)*0.45 15,056   
   solaio pieno a copertura del vano ove è collocata la vasca di accumulo acque    
   meteoriche    
   3.31*4.80*0.20 3,178   
   vasca accumulo acqua piovana    
   platea fondazione    
   2.31*3.91*0.20 1,806   
   pareti    
   (3.51+2.31)*(1.06*0.20)*2 2,468   
   piastra copertura    
   ((2.31*3.91)-(0.60*0.60))*0.14 1,214   
             SOMMANO   m³ = 160,273 151,00 24.201,22 
      

195 194 A.25    
  Formazione  di  vespaio  areato  da  realizzare  mediante  il  posizionamento,  su  un  piano

preformato,  di  casseri  a  perdere  modulari  in  polipropilene,  costituiti  da  calotta  piana  o
convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza,
poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno
atte  a  ricevere  il  getto  di  riempimento  tra  i  casseri  con  calcestruzzo  tipo  c28/35.
L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni  o altro.  Sono
comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari
tubi di aerazione in pvc, il getto di  calcestruzzo di riempimento e per la formazione della
caldana per uno spessore di almeno 4 cm,   la fornitura e colloccazione di rete elettrosaldata 20
x 20 e diametro 6 mm ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni della casa produttrice.
Per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm 

   

   Edificio 2D    
   (8.24*2.92*0.50+8.24*3.48*0.50+7.97*3.15*0.50+7.97*3.93*0.50+7.85*3.1    
   4*0.50+7.85*3.17*0.50+5.38*2.33*0.50+5.38*2.47*0.50+4.00*0.60+4.73*1    
   .70*0.50+4.73*1.74*0.50+5.37*2.13*0.50+5.37*2.58*0.50+4.45*1.65*0.50    
   +4.45*1.75*0.50+2.33*1.03*0.50+2.33*1.07*0.50+3.62*1.56*0.50+3.62*1.    
   79*0.50+6.19*3.13*0.50+6.19*3.06*0.50+5.96*2.59*0.50+5.96*3.32*0.50+    
   7.70*2.95*0.50+7.70*3.05*0.50) 191,387   
             SOMMANO   m² = 191,387 30,00 5.741,61 
      
      
      
   1) Totale  Fondazioni   89.009,99 
      
      
  Muratura e architravi    
      

196 8 2.1.8    
  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 r per m³ di

sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore
ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e
fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa
la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. 

   

   Edificio 2D    
   Muratura relativa alla prima elevazione ( piano terra) H. media 3.00 mt    
   (6.80+7.50)*3.00*0.50 21,450   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.45*2.20*1.25)*1) -1,238   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*2) -1,530   
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.45*0.25*1.75)*1) -0,197   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*2) -0,304   
   Muratura relativa alla seconda elevazione ( piano primo) H. media 3.00 mt    
   6.80*3.00*0.50 10,200   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*1) -0,765   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*1) -0,152   
   Muratura relativa alla terza elevazione ( piano secondo) H. media 3.00 mt    
   6.80*3.00*0.50 10,200   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*1) -0,765   
   A RIPORTARE 36,899  1.105.519,59 
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  RIPORTO  36,899  1.105.519,59 
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*1) -0,152   
   52.3949 52,395   
             SOMMANO   m³ = 89,142 436,72 38.930,09 
      

197 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l’onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2D    
   armatura architrave    
   ferri longitudinali  ø 12-- peso 0.888 kg/ml    
   staffe ø 8/16 -- peso 0.395 kg/ml - L. 1.14 ml    
   Architravi prima elevazione ( piano terra)    
   architravi infissi esterni    
   (5*1.70*0.888)*7+(11*1.14*0.395)*7 87,509   
   (5*1.70*0.888)*4+(11*1.14*0.395)*4 50,005   
   (5*1.10*0.888)*5+(8*1.14*0.395)*5 42,432   
    architravi infissi interni    
   (5*1.30*0.888)*8+(11*1.14*0.395)*8 85,802   
   Architravi seconda elevazione ( piano primo)    
   architravi infissi esterni    
   (5*1.70*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*11 137,514   
   (5*1.70*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*1 87,981   
   (5*1.10*0.888)*4+(8*1.14*0.395)*4 33,946   
    architravi infissi interni    
   (5*1.30*0.888)*10+(11*1.14*0.395)*10 107,253   
   architravi terza elevazione (piano secondo)    
   architravi infissi esterni    
   (5*1.70*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*11 137,514   
   (5*1.70*0.888)*11+(11*1.14*0.395)*1 87,981   
   (5*1.10*0.888)*4+(8*1.14*0.395)*4 33,946   
    architravi infissi interni    
   (5*1.30*0.888)*10+(11*1.14*0.395)*10 107,253   
   architravi quarta elevazione ( piano terzo)    
   architravi infissi esterni    
   (5*1.70*0.888)*6+(11*1.14*0.395)*6 75,008   
   (5*1.10*0.888)*2+(8*1.14*0.395)*2 16,973   
    architravi infissi interni    
   (5*1.30*0.888)*5+(11*1.14*0.395)*5 53,627   
             SOMMANO   kg = 1.144,744 1,86 2.129,22 
      

198 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Edificio 2D    
   architravi prima elevazione ( piano terra)    
   architravi infissi esterni    
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*7 11,638   
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*4 6,650   
   (1.15*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.65)*4 4,370   
   (1.15*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.65)*1 1,093   
    architravi infissi interni    
   (1.35*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.85)*8 10,260   
   architravi seconda elevazione ( piano primo)    
   architravi infissi esterni    
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*11 18,288   
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*1 1,663   
   (1.15*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.65)*4 4,370   
    architravi infissi interni    
   (1.35*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.85)*10 12,825   
   architravi terza elevazione (piano secondo)    
   architravi infissi esterni    
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*11 18,288   
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*1 1,663   
   (1.15*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.65)*4 4,370   
   architravi infissi interni    
   (1.35*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.85)*10 12,825   
   architravi quarta elevazione ( piano terzo)    
   (1.75*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*1.25)*6 9,975   
   (1.15*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.65)*2 2,185   
   architravi infissi interni    
   (1.35*0.25*2+0.45*0.25*2+0.45*0.85)*5 6,413   
   A RIPORTARE 126,876  1.146.578,90 
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  RIPORTO  126,876  1.146.578,90 
             SOMMANO   m² = 126,876 31,38 3.981,37 
      

199 171 A.2    
  Muratura armata portante dello  spessore  di  25-50 cm.  In  blocchi  di  laterizio  porizzato,  di

grande formato,  ottenuto mediante cottura di un impasto di  argilla  e sferette di  polistirolo
espanso, con una percentuale di fori minore o uguale al 45%, con peso specifico vuoto per
pieno dei blocchi non superiore a 8.5 kn/m3, resistenza a compressione nella direzione dei fori
non minore a 15 n/mmq, resistenza a compressione nella direzione normale ai fori non minore
a 2 n/mmq, data in opera con malta cementizia m1 a 400 kg. Di cemento tipo 32.5 r, con
conducibilità termica non inferiore a 0,279 w/mk, a qualsiasi altezza o profondità, in modo tale
che la parete, il cui blocco dello spessore di 38 cm, rivestita esternamente con intonaco termico
da compensarsi a parte, nel suo insieme abbia una trasmittanza termica non superiore a 0,343
w/mqk, mentre la parete, il cui blocco dello spessore di 45 cm, non intonacata esternamente,
nel suo insieme abbia una trasmittanza termica non superiore a 0,300 w/mqk.
Compreso  la  fornitura  e  la  collocazione  dell'armatura  in  acciaio  zincato,  disposta
longitudinalmente  e  trasversalmente  secondo  i  diametri  e  le  indicazioni  degli  elaborati
progettuali, compreso la realizzazione di ancoraggi strutturali mediante la foratura di elementi
in c.A.,  fondazioni  e cordoli,  il  riempimento  del  foro  con  resina  bicomponente a base di
acrilico epossidico, senza stirene e solventi, per ancoraggi chimici, ad indurimento rapido, e
inghisaggio  di  monconi  di  acciaio  zincato  per  c.A.,  compreso  l'esecuzione  del  foro  con
trapano, per una profondità da consentire il perfetto ancoraggio, la pulizia dello stesso anche
con aria compressa, la fornitura e l'iniezione della resina con apposito utensile, la fornitura e la
collocazione  della  barra  di  acciaio  zincata  e  ad  aderenza  migliorata  della  lunghezza  non
inferiore a 1,50 ml. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto, la fornitura e posa
dei blocchi di laterizio porizzato, lo spostamento dei materiali nell'ambito del cantiere, l'onere
dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro  in alto  in  corrispondenza  del  quota  di  collocazione,  la
zincatura dell'armatura longitudinale, trasversale e di ancoraggio, i magisteri d'ammorsatura
con  muratura  di  diversa  fattura,  spigoli  e  riseghe,  la  spianatura  dei  letti,  il  taglio  per  la
formazione degli  squarci  negli  stipiti  dei  vani  ed ogni  altra rientranza e incassatura per  la
collocazione  d'infissi  di  qualsiasi  dimensione,  l'onere  dei  ponti  di  servizio  (trabattelli  o
cavalletti)  per interventi  fino a m. 3,50 d'altezza  e quanto altro occorre per  dare il  lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

      
   Edificio 2D    
   Muratura relativa alla prima elevazione ( piano terra) H. media 3.00 mt    
   (21.25+6.20+6.50+6.40+3.85+6.65+7.80+13.60+6.50+6.70+3.50+4.30+3.35    
   +7.80+2.25+4.85+4.85+5.25+5.20+9.20)*0.45*3.00+(0.90*0.40+0.65*0.40)    
   *3.00 185,460   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.45*2.20*1.25)*6+(0.45*1.20*1.25)*4+0.45*1.20*0.65*4+0.45*0.60*0.6    
   0*1) -11,691   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*6) -4,590   
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.45*0.25*1.75)*6+(0.45*0.25*1.75)*4+0.45*0.25*1.15*4+0.45*0.25*1.1    
   0*1) -2,610   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*6) -0,911   
   Muratura relativa alla seconda elevazione ( piano primo) H. media 3.00 mt    
   (21.25+6.20+6.90+6.40+3.85+6.65+6.85+14.00+6.55+6.70+3.50+4.30+3.35    
   +7.30+2.25+4.90+5.25+5.25+5.20+16.50)*0.45*3.00+(0.90*0.40+0.65*0.40    
   )*3.00 195,113   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.45*2.20*1.25)*11+0.45*1.20*1.25*1+0.45*1.20*0.65*4) -15,692   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*9) -6,885   
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.45*0.25*1.75)*11+0.45*0.25*1.75*1+0.45*0.25*1.15*4) -2,880   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*9) -1,367   
   Muratura relativa alla terza elevazione ( piano secondo) H. media 3.00 mt    
   (21.25+6.20+6.90+6.40+3.85+6.65+6.85+14.00+6.55+6.70+3.50+4.30+3.35    
   +7.75+2.25+4.90+4.90+5.25+5.20+16.05)*0.45*3.00+(0.90*0.40+0.65*0.40    
   )*3.00 194,640   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.45*2.20*1.25)*11+0.45*1.20*1.25*1+0.45*1.20*0.65*4) -15,692   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*10) -7,650   
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.45*0.25*1.75)*11+0.45*0.25*1.75*1+0.45*0.25*1.15*4) -2,880   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*10) -1,519   
   Muratura relativa alla quarta elevazione ( piano terzo) H. media 3.00 mt    
   (5.85+6.60+7.00+6.40+3.85+6.75+7.00+14.43+7.00+2.30+5.00+5.70+7.40)*    
   0.38*3.00 97,219   
   a detrarre vani infissi esterni    
   -((0.45*2.20*1.25)*6+0.45*1.20*0.65*2) -8,127   
   a detrarre vani infissi interni    
   -((0.45*2.00*0.85)*5) -3,825   
   A RIPORTARE 586,113  1.150.560,27 
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  RIPORTO  586,113  1.150.560,27 
   a detrarre architravi infissi esterni    
   -((0.45*0.25*1.75)*6+0.45*0.25*1.15*2) -1,440   
   a detrarre architravi infissi interni    
   -((0.45*0.25*1.35)*5) -0,759   
   Muratura relativa agli scudi in copertura    
   parziale copertura quarto livello    
   7.50*2.00*0.38 5,700   
   (2.00*7.00*0.50)*0.38 2,660   
   (2.00*7.20*0.50)*0.38 2,736   
   (2.00*5.75*0.50)*0.38 2,185   
   (2.00*5.65*0.50)*0.38 2,147   
   0.40*0.55*2.00+(2.00+1.50)*0.50*3.70*0.38+0.38*0.22*1.50+1.50*4.32*0.    
   50*0.38+0.30*0.38*0.30 4,291   
   copertura ultimo livello    
   (7.30+4.20+7.60+4.25+2.50)*2.40*0.38 23,575   
   (5.10*2.40*0.50)*0.38 2,326   
   (5.35*2.40*0.50)*0.38 2,440   
   (7.40*2.40*0.50)*0.38 3,374   
   (2.10*2.40*0.50)*0.38 0,958   
   (5.40*2.40*0.50)*0.38 2,462   
   4.00*2.00*0.38 3,040   
   52.3958 52,396   
             SOMMANO   m³ = 694,204 465,00 322.804,86 
      

200 190 A.21    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2D    
   architravi prima elevazione ( piano terra)    
    architravi infissi esterni    
   ((0.45*0.25*1.75)*7+(0.45*0.25*1.75)*4+0.45*0.25*1.15*4+0.45*0.25*1.1    
   0*1) 2,807   
   architravi infissi interni    
   ((0.45*0.25*1.35)*8) 1,215   
   architravi seconda elevazione ( piano primo)    
   architravi infissi esterni    
   ((0.45*0.25*1.75)*11+0.45*0.25*1.75*1+0.45*0.25*1.15*4) 2,880   
   architravi infissi interni    
   ((0.45*0.25*1.35)*10) 1,519   
   architravi terza elevazione (piano secondo)    
   architravi infissi esterni    
   ((0.45*0.25*1.75)*11+0.45*0.25*1.75*1+0.45*0.25*1.15*4) 2,880   
   architravi infissi interni    
   ((0.45*0.25*1.35)*10) 1,519   
   architravi quarta elevazione ( piano terzo)    
   architravi infissi esterni    
   ((0.45*0.25*1.75)*6+0.45*0.25*1.15*2) 1,440   
   architravi infissi interni    
   ((0.45*0.25*1.35)*5) 0,759   
             SOMMANO   m³ = 15,019 158,00 2.373,00 
      
      
      
   2) Totale  Muratura e architravi   370.218,54 
      
      
  Solai e cordoli    
      

201 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l’onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2D    
   cordoli solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.45+5.85+0.65+0.65+4.65+0.65+0.65+4.10+0.65+0.65+4.15+0.45+0.45+4.    
   25+0.45+0.45+6.30+0.45+0.45+5.20+0.65+0.65+4.05+0.65+0.65+4.35+0.45    
   +0.45+6.65+0.45+0.45+2.20+0.45+0.45+2.55+0.65+0.65+4.35+0.65+3.55+0    
   A RIPORTARE   1.475.738,13 
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  RIPORTO    1.475.738,13 
   .65+0.65+4.25+0.45+0.45+6.85+0.45+0.45+3.75+0.65+0.65+3.50+0.65+0.6    
   5+4.60+0.45+0.45+3.90+0.45+0.45+3.70+0.65+0.65+4.15+0.65+0.65+4.80+    
   0.45+0.45+4.85+0.45+0.45+6.55+0.45+0.45+4.70+0.45+0.45+6.70+0.45+0.    
   45+5.25+0.45+0.45+5.20+0.65+0.65+3.30+0.65+3.50+0.45+1.50+1.50)*(4+    
   4)*1.58 2.236,648   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml e 1.42 ml    
   (22*7*1.42)*0.395 86,379   
   (45+35+30+30+30+45+35+30+30+50+20+50+20+30+25+30+25+25+35+30    
   +30+30+35+35+45+35+45+40+30+25+35-22*7)*1.22*0.395 424,554   
   cordoli solaio carpenteria secondo livello ( calpestio secondo piano)    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.45+5.85+0.65+0.65+4.65+0.65+0.65+4.10+0.65+0.65+4.15+0.45+0.45+4.    
   25+0.45+0.45+6.30+0.45+0.45+5.20+0.65+0.65+4.05+0.65+0.65+4.35+0.45    
   +0.45+6.65+0.45+0.45+2.20+0.45+0.45+2.55+0.65+0.65+4.35+0.65+3.55+0    
   .65+0.65+4.25+0.45+0.45+6.85+0.45+0.45+3.75+0.65+0.65+3.50+0.65+0.6    
   5+4.60+0.45+0.45+3.90+0.45+0.45+3.70+0.65+0.65+4.15+0.65+0.65+4.80+    
   0.45+0.45+4.85+0.45+0.45+6.55+0.45+0.45+4.70+0.45+0.45+6.70+0.45+0.    
   45+5.25+0.45+0.45+5.20+0.65+0.65+3.30+0.65+3.50+0.45+1.50+1.50)*(4+    
   4)*1.58 2.236,648   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml e 1.42 ml    
   (22*9*1.42)*0.395 111,058   
   (45+35+30+30+30+45+35+30+30+50+20+50+20+30+25+30+25+25+35+30    
   +30+30+35+35+45+35+45+40+30+25+35-22*9)*1.22*0.395 403,350   
   cordoli solaio carpenteria terzo livello (calpestio terzo piano)    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.45+5.85+0.65+0.65+4.65+0.65+0.65+4.10+0.65+0.65+4.15+0.45+0.45+4.    
   25+0.45+0.45+6.30+0.45+0.45+5.20+0.65+0.65+4.05+0.65+0.65+4.35+0.45    
   +0.45+6.65+0.45+0.45+2.20+0.45+0.45+2.55+0.65+0.65+4.35+0.65+3.55+0    
   .65+0.65+4.25+0.45+0.45+6.85+0.45+0.45+3.75+0.65+0.65+3.50+0.65+0.6    
   5+4.60+0.45+0.45+3.90+0.45+0.45+3.70+0.65+0.65+4.15+0.65+0.65+4.80+    
   0.45+0.45+4.85+0.45+0.45+6.55+0.45+0.45+4.70+0.45+0.45+6.70+0.45+0.    
   45+5.25+0.45+0.45+5.20+0.65+0.65+3.30+0.65+3.50+0.45+1.50+1.50)*(4+    
   4)*1.58 2.236,648   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml e 1.42 ml    
   (22*4*1.42)*0.395 49,359   
   (45+35+30+30+30+45+35+30+30+50+20+50+20+30+25+30+25+25+35+30    
   +30+30+35+35+45+35+45+40+30+25+35-22*4)*1.22*0.395 456,359   
   cordoli solaio carpenteria quarto livello    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (0.35+5.85+0.35+0.35+6.40+0.35+0.35+6.75+0.35+0.35+7.00+0.35+0.35+6.    
   90+0.35+0.35+2.30+0.35+0.35+7.40+0.35+0.35+3.85+0.65+0.65+3.50+0.65    
   +0.65+4.70+0.65+0.35+3.85+0.35+0.35+3.85+0.65+0.65+4.15+0.65+0.65+4    
   .90+0.35+0.35+5.00+0.35+0.35+4.85+0.35)*(4+4)*1.58 1.202,696   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   (40+45+50+50+50+20+50+30+25+35+30+30+30+35+35+35)*1.22*0.395 284,321   
   cordoli sommitali gli scudi in copertura:    
   parziale copertura quarto livello:    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (6.80+0.35+7.00+0.35+7.60+0.35+0.35+6.55+0.65+0.65+3.30+0.35)*(4+4)*    
   1.58 433,552   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   (50+50+55+45+25)*1.22*0.395 108,428   
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (7.20+0.35+7.75+0.35+5.30+0.35+5.75+0.35+4.35+0.35+3.70+0.35+5.65+1.    
   50+1.50+1.50)*(4+4)*1.58 585,232   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   (50+55+40+40+30+30+40+20+20+20)*1.22*0.395 166,256   
   copertura ultimo livello:    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   (5.10+0.30+5.35+0.30+7.25)*(4+4)*1.58 231,312   
   (7.25+0.30+3.90+0.30+0.30+4.15+0.30+7.55)*(4+4)*1.58 303,992   
   (7.55+0.30+3.85+0.30+7.80)*(4+4)*1.58 250,272   
   (0.30+3.05+0.40+2.05+0.30+5.40+2.90)*(4+4)*1.58 182,016   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   (40+40+50+40+30+30+55+55+30+55+25+15+40+25)*1.22*0.395 255,407   
             SOMMANO   kg = 12.244,487 1,86 22.774,75 
      

202 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Edificio 2D    
   casseformi per cordoli solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   (21.15+6.60+7.00+7.80+2.20+16.55+5.65+0.20+0.40+0.45+3.30+0.20+3.90    
   +0.30+0.45)*0.30 22,845   
   (2.25+3.90+2.20+4.15)*0.30 3,750   
   (4.25+2.25+4.35+2.20)*0.30 3,915   
   (1.50+3.55+1.80)*0.30 2,055   
   A RIPORTARE 32,565  1.498.512,88 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.84 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO  32,565  1.498.512,88 
   (3.50+0.20+0.55+1.65)*0.30 1,770   
   (5.85+4.80+6.30+4.60+4.65+6.50+5.20+5.90+4.10+6.70+4.10+6.55+4.15+4.    
   05+2.65+3.70+3.85+3.95+3.50+6.65+3.70+6.85+3.75+2.05+1.45+2.20+1.50    
   +2.25+2.95+3.00+2.95+4.35+4.70+4.35+4.85+5.20+3.55+3.05+3.35+0.50+0    
   .25+5.20+4.25+5.25)*0.09 16,133   
   casseformi cordoli solaio carpenteria secondo livello ( calpestio secondo piano)    
   (21.15+6.60+7.00+7.80+2.20+16.55+5.65+0.20+0.40+0.45+3.30+0.20+3.90    
   +0.30+0.45)*0.30 22,845   
   (2.25+3.90+2.20+4.15)*0.30 3,750   
   (4.25+2.25+4.35+2.20)*0.30 3,915   
   (5.85+4.80+6.35+4.60+4.70+6.50+5.20+5.95+4.10+6.70+4.10+6.55+4.15+3.    
   50+0.20+0.55+4.20+4.05+3.70+3.85+3.95+3.50+6.65+3.70+6.85+3.75+2.05    
   +1.45+2.20+1.50+2.25+3.00+2.55+3.00+4.35+4.75+4.35+4.90+5.20+3.55+4    
   .85+3.35+0.50+0.25+5.20+4.25+5.25)*0.09 16,808   
   casseformi cordoli solaio carpenteria terzo livello ( calpestio terzo piano)    
   (21.15+6.60+7.00+7.80+2.20+16.55+5.65+0.20+0.40+0.45+3.30+0.20+3.90    
   +0.30+0.45)*0.30 22,845   
   (1.85+4.80)*0.30 1,995   
   (2.25+4.15+2.20+3.90)*0.30 3,750   
   (4.00+6.35+4.60+4.70+6.50+5.20+5.95+4.10+6.70+4.15+6.55+4.15+3.50+0.    
   20+0.55+4.30+4.05+3.70+3.85+3.95+3.50+6.65+3.70+6.85+3.75+2.05+1.45    
   +2.20+1.50+2.25+3.00+2.55+3.00+4.35+4.75+4.35+4.90+3.55+5.20+3.55+4    
   .85+3.35+0.50+0.25+5.20+4.25+5.25)*0.09 16,542   
   casseformi cordoli solaio carpenteria quarto livello    
   (6.65+6.00+7.60+7.80+2.20+7.80+5.70+1.00+6.50+6.45)*2*0.30 34,620   
   (5.90+4.70+4.90+6.40+3.85+3.85+4.10+3.50+2.25+4.15+2.20+3.90+6.80+3.    
   85+7.00+3.85+2.15+1.55+2.30+1.60+2.25+3.10+2.60+3.15+4.40+4.85+4.45    
   +5.00)*0.09 9,774   
   cordoli sommitali gli scudi in copertura    
   parziale copertura quarto livello    
   (6.80+7.00+7.60+6.55+3.30)*2*0.30 18,750   
   (7.20+7.75+5.30+5.75)*2*0.30+(0.70+0.40+0.30+4.00+0.25+3.30+0.55+0.4    
   0+0.20+5.65+0.40+5.65+0.35+0.50+3.25+0.25+3.95)*0.30 24,630   
   copertura ultimo livello    
   (5.10+5.35+7.25)*2*0.30 10,620   
   (7.25+3.90+4.15+7.55)*2*0.30 13,710   
   (7.55+3.85+7.80)*2*0.30 11,520   
   (2.90+3.05+0.40+5.40+2.05)*2*0.30 8,280   
             SOMMANO   m² = 274,822 31,38 8.623,91 
      

203 172 A.3    
  Solai  con  profilati  di  ferro  a  doppio t  e  tavelloni,  con  interposti  blocchi  di  polistirolo  di

alleggerimento  dello  spessore  di  11  cm  ,  per  qualsiasi  luce,  compreso  il  massetto  in
calcestruzzo classe di resistenza c20/25 classe d'esposizione xs1 e classe di consistenza s4,
dello  spessore  di  5  cm,  con  la  rete  elettrosaldata  ø  5  mm maglia  10x10  cm zincata  con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
450°c. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, la fornitura e posa in opera dei tavelloni,
dei blocchi di polisterolo, del tavolato continuo in corrispondenza delle fasce piene contigue ai
muri d'ambito comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, lo spostamento
dei  materiali  nell'ambito  del  cantiere,  l'onere  dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro in alto in
corrispondenza del quota di collocazione, la zincatura della rete elettrosaldata, l'onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di
provenienza,  e  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  completa  regola  d'arte,  con  la  sola
esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte. 

   

   Edificio 2D    
   solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   8.50*2.95*0.50+8.50*2.50*0.50+8.25*3.25*0.50+8.25*4.10*0.25+8.15*3.30    
   *0.50+8.15*3.35*0.50+(4.15+4.20)*0.50*1.25+(3.30+3.45)*0.50*1.85+(2.55    
   +2.60)*0.50*0.90+5.60*2.30*0.50+5.60*2.70*0.50+2.60*1.15*0.50+2.60*1.    
   20*0.50+7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50+3.90*1.70*0.50+3.90*1.95*0.50+    
   6.40*3.30*0.50+6.40*3.20*0.50+4.85*2.20*0.50+4.85*2.45*0.50+6.25*2.70    
   *0.50+6.23*3.50*0.50 186,378   
   solaio carpenteria secondo livello ( calpestio secondo piano)    
   8.50*3.00*0.50+8.50*3.55*0.50+8.30*3.30*0.50+8.30*4.10*0.50+8.15*3.30    
   *0.50+8.15*3.35*0.50+5.75*3.50*0.50+5.75*2.65*0.50+4.20*0.55+5.60*2.    
   25*0.50+5.60*2.70*0.50+7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50+2.60*1.15*0.50+    
   2.60*1.20*0.50+3.95*1.70*0.50+3.95*1.95*0.50+6.45*3.30*0.50+6.45*3.20    
   *0.50+6.25*2.75*0.50+6.25*2.95*0.50+6.25*2.75*0.50+6.25*3.50*0.50 212,953   
   solaio carpenteria terzo livello ( calpestio terzo piano)    
   7.00*2.50*0.50+7.00*2.95*0.50+3.65*0.90+1.25*0.90+8.30*3.30*0.50+8.3    
   0*4.10*0.50+8.15*3.30*0.50+8.15*3.35*0.50+5.75*2.50*0.50+5.75*2.65*0.    
   50+4.20*0.55+5.05*1.85*0.50+5.05*1.90*0.50+5.60*2.25*0.50+5.60*2.70*    
   0.50+2.60*1.15*0.50+2.60*1.20*0.50+7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50+3.9    
   0*1.75*0.50+3.90*1.95*0.50+6.45*3.30*0.50+6.45*3.20*0.50+6.25*2.75*0.    
   50+6.25*2.95*0.50+6.25*2.75*0.50+6.25*3.50*0.50 215,200   
   solaio carpenteria quarto livello    
   8.60*3.05*0.50+8.60*3.60*0.50+5.75*2.25*0.50+5.75*2.75*0.50+4.75*1.80    
   *0.50+4.75*1.95*0.50+2.75*1.25*0.50+2.75*1.30*0.50+8.10*3.20*0.50+8.    
   10*3.30*0.50+4.05*1.75*0.50+4.05*2.00*0.50+6.60*3.35*0.50+6.60*3.30*    
   A RIPORTARE 614,531  1.507.136,79 
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  RIPORTO  614,531  1.507.136,79 
   0.50 111,246   
             SOMMANO   m² = 725,777 46,50 33.748,63 
       

204 173 A.4    
  Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in

opera  per  solai,  i  profilati  dovranno  essere  zincati  con  trattamento  a  caldo  mediante
immersione in vasche contenenti  zinco fuso alla  temperatura di  450°c previa  preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc., compreso la fornitura e collocazione di
connettori a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, e della lunghezza di 40 mm.
Ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 x 50 mm,
collocato ogni 30 cm e fissati alla struttura in acciaio, secondo i disegni esecutivi di progetto,
mediante due chiodi  collocati  con  idonea  chiodatrice  a  sparo  ovvero  idoneamente saldati,
compreso il trasporto,  il  tiro in alto,  l'eventuale  noleggio della  chiodatrice a sparo ovvero
l'installazione e lo spostamento nell'ambito del  cantiere della saldatrice completa  di idonei
elettrodi, il materiale di sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto dei profilati al luogo del
cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento,
il  tiro  in  alto  in  corrispondenza  del  quota  di  collocazione,  la  zincatura,  gli  eventuali
irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, la formazione del piano di
posa dei profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte 

   

   Edificio 2D    
   solai carpenteria 1° livello    
   solai con travi HEA 160 peso 30.4 kg/ml    
   (5*5.10+5*5.25)*30.4 1.573,200   
   (5*5.70+5*5.35)*30.4 1.679,600   
   4*4.50*30.4 547,200   
   7*5.35*30.4 1.138,480   
   solaio con travi IPE 160 peso 15.80 kg/ml    
   11*4.60*15.80 799,480   
   (2*2.50+3*1.20+1*2.00)*15.80 167,480   
   6*4.50*15.80 426,600   
   3*2.65*15.80 125,610   
   4*3.50*15.80 221,200   
   11*4.20*15.80 729,960   
   1*4.25*15.80+5*4.05*15.80 387,100   
   5*4.70*15.80+4*4.30*15.80 643,060   
   solai con travi HEA 220 peso 50,5 kg/ml    
   1*4.50*50.5 227,250   
   profilati per balconi  IPE 100 peso 8.10 kg/ml    
   7*7*1.10*8.10 436,590   
   solai carpenteria 2° livello    
   solai con travi HEA 160 peso 30.4 kg/ml    
   (5*5.10+5*5.25)*30.4 1.573,200   
   (5*5.70+5*5.35)*30.4 1.679,600   
   8*4.85*30.4 1.179,520   
   solaio con travi IPE 160 peso 15.80 kg/ml    
   11*4.70*15.80 816,860   
   6*4.85*15.80 459,780   
   3*4.55*15.80+3*4.20*15.80 414,750   
   3*2.70*15.80 127,980   
   4*3.50*15.80 221,200   
   11*4.20*15.80 729,960   
   8*4.05*15.80 511,920   
   5*4.70*15.80+4*4.30*15.80 643,060   
   profilati per balconi  IPE 100 peso 8.10 kg/ml    
   9*7*1.10*8.10 561,330   
   solai carpenteria 3° livello    
   solai con travi HEA 220 peso 50,5 kg/ml    
   1*5.10*50.5 257,550   
   solai con travi HEA 160 peso 30.4 kg/ml    
   7*5.10*30.4 1.085,280   
   (5*5.70+5*5.35)*30.4 1.679,600   
   8*4.85*30.4 1.179,520   
   solaio con travi IPE 160 peso 15.80 kg/ml    
   (4*1.20+2*1.60)*15.80 126,400   
   11*4.70*15.80 816,860   
   6*4.85*15.80 459,780   
   7*2.70*15.80 298,620   
   3*4.55*15.80+3*4.30*15.80 419,490   
   3*2.70*15.80 127,980   
   4*3.50*15.80 221,200   
   11*4.20*15.80 729,960   
   8*4.05*15.80 511,920   
   5*4.70*15.80+4*4.30*15.80 643,060   
   profilati per balconi  IPE 100 peso 8.10 kg/ml    
   4*7*1.10*8.10 249,480   
   solai carpenteria 4° livello    
   solai con travi HEA 160 peso 30.4 kg/ml    
   A RIPORTARE 26.828,670  1.540.885,42 
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  RIPORTO  26.828,670  1.540.885,42 
   5*5.25*30.4+5*5.40*30.4 1.618,800   
   8*4.95*30.4 1.203,840   
   solaio con travi IPE 160 peso 15.80 kg/ml    
   (3*4.35+3*4.15)*15.80 402,900   
   4*4.60*15.80 290,720   
   11*4.35*15.80 756,030   
   3*2.70*15.80 127,980   
   4*3.50*15.80 221,200   
             SOMMANO   kg = 31.450,140 6,42 201.909,90 
      

205 190 A.21    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2D    
   cordoli solaio carpenteria primo livello ( calpestio primo piano)    
   (21.25+6.20+6.50+6.40+3.85+6.65+7.80+13.60+6.50+6.70+3.50+4.30+3.35    
   +7.80+2.25+4.85+4.85+5.25+5.20+9.20)*0.45*0.30+6*3.10*0.45*0.10 19,197   
   (6.80+7.50)*0.50*0.30+1*7*3.10*0.50*0.10 3,230   
   cordoli solaio carpenteria secondo livello ( calpestio secondo piano)    
   (21.25+6.20+6.90+6.40+3.85+6.65+6.85+14.00+6.55+6.70+3.50+4.30+3.35    
   +7.30+2.25+4.90+5.25+5.25+5.20+16.50)*0.45*0.30+9*3.10*0.45*0.10 20,581   
   6.80*0.50*0.30 1,020   
   cordoli solaio carpenteria terzo livello ( calpestio terzo piano)    
   (21.25+6.20+6.90+6.40+3.85+6.65+6.85+14.00+6.55+6.70+3.50+4.30+3.35    
   +7.75+2.25+4.90+4.90+5.25+5.20+16.05)*0.45*0.30+4*3.10*0.45*0.10 19,836   
   6.80*0.50*0.30 1,020   
   cordoli solaio carpenteria quarto livello    
   (5.85+6.60+7.00+6.40+3.85+6.75+7.00+14.43+7.00+2.30+5.00+5.70+7.40)*    
   0.38*0.30 9,722   
   cordoli sommitali gli scudi in copertura    
   parziale copertura quarto livello    
   (6.80+7.00+7.60+6.55+3.30)*0.38*0.30 3,563   
   (7.20+7.75+5.30+5.75+4.35+3.70+5.65)*0.38*0.30+(0.50*0.55*0.30+0.40*0    
   .25*0.30+0.40*0.30*0.30) 4,674   
   copertura ultimo livello    
   (5.10+5.35+7.25)*0.38*0.30 2,018   
   (7.25+3.90+4.15+7.55)*0.38*0.30 2,605   
   (7.55+3.85+7.80)*0.38*0.30 2,189   
   (2.90+3.05+5.40+2.05)*0.38*0.30+(0.40*0.45*0.30) 1,582   
   52.3958 52,396   
             SOMMANO   m³ = 143,633 158,00 22.694,01 
      
      
      
   3) Totale  Solai e cordoli   289.751,20 
      
      
  Solaio di copertura a falde    
      

206 8 2.1.8    
  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 r per m³ di

sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore
ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e
fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa
la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. 

   

   Edificio 2D    
   muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   0.30*0.15*(6.45+9.65+5.10+0.15+0.45+3.75+0.40+3.00+5.00+7.10+3.00+7.    
   20+6.30+5.15+4.95+7.10+7.10+3.90+6.95+4.60+2.40+5.40+3.03+5.60+4.80    
   +5.45+4.85+8.20+6.04+8.93+4.38+6.96+2.40+0.60+2.15+7.50) 7,920   
             SOMMANO   m³ = 7,920 436,72 3.458,82 
      

207 175 A.6    
  Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti completi

di filettatura alle estremità. Nel prezzo sono compresi e compensati, gli ancoraggi strutturale
dei monconi inziali nel cordolo in c.A. Del solaio, la zincatura dei tiranti di ferro e i tenditori,
con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di  450°c  previa  preparazione  delle  superfici  mediante  decapaggio  e  sciacquatura,  i  pezzi
speciali, bulloneria, tensionamento, 

   

   A RIPORTARE   1.768.948,15 
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  RIPORTO    1.768.948,15 
  sigillatura. Sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto dei profilati al luogo del

cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento,
il tiro in alto in corrispondenza del quota di collocazione, la zincatura, i ponteggi di servizio, e
quanto altro necessario ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte e secondogli elaborati progettuali e le indicazioni della d.L. 

   

   Edificio 2D    
   tiranti  ø 16  peso 1.58 kg/ml    
   parziale copertura quarto livello    
   (7.50*3+6.20*3+7.80*2+5.15*3+7.80*2+5.35*4+6.30*2+4.60*3+6.65*2+5.    
   25*3)*1.58 260,068   
   copertura ultimo livello    
   (7.20*3+5.70*3+5.00*2+4.80*2+3.20*2+4.80*1+4.85*3+7.95*2+3.55*3+6.    
   00*1)*1.58 184,228   
             SOMMANO   Kg = 444,296 9,70 4.309,67 
      

208 176 A.7    
  Fornitura e collocazione di travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di

tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera. Nel prezzo sono compresi e
compensati,  il  trasporto  delle  travi  dal  deposito  al  luogo  del  cantiere,  lo  spostamento
nell'ambito del cantiere, l'onere dei mezzi di sollevamento, il tiro in alto in corrispondenza del
quota di  collocazione,  l'applicazione di  liquido per  il trattamento antiparassitario,  antitarlo,
funghicida per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee previa accurata pulizia
delle  superfici  da  trattare,  mediante  più  stesure  intervallate  per  favorire  il  massimo
assorbimento del prodotto, il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, la
realizzazione del sistema di bloccaggio degli arcarecci ai cordoli in cemento armato, mediante
dei cunei di bloccaggio in acciaio 70x70x6, uno per lato, ancorati al cordolo in c.A. Sottostante
mediante due tasselli chimici ø 12 per calcestruzzo con bulloni ø 12 e bullone di adeguata
sezione passante che collega la trave di legno ai cunei di acciaio con relativi dadi e rosette,
compreso il foro nella trave di legno, i tagli e fori, la formazione del piano di posa nonché i
ponteggi di servizio, tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte e secondogli elaborati progettuali e le indicazioni della 

   

   Edificio 2D    
   trave per orditura copertura    
   parziale copertura quarto livello    
   (5.80*5+5.50*5)*0.20*0.20 2,260   
   (4.65*11)*0.18*0.18 1,657   
   (4.85*11)*0.18*0.18 1,729   
   (4.50*8)*0.16*0.16 0,922   
   (4.80*5+4.50*4)*0.18*0.18 1,361   
   copertura ultimo livello    
   (6.90*5+6.55*4)*0.22*0.22 2,938   
   (4.35*6)*0.16*0.16 0,668   
   (4.35*4)*0.16*0.16 0,445   
   (4.35*11)*0.16*0.16 1,225   
   (3.05*8)*0.14*0.14 0,478   
             SOMMANO   m³ = 13,683 1.065,99 14.585,94 
      

209 177 A.8    
  Fornitura e collocazione di tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per

impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura il trasporto
delle tavole al luogo del cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, l'onere dei mezzi di
sollevamento,  il  tiro in  alto in  corrispondenza  del  quota di  collocazione,  ed  ogni  onere  e
magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le previsioni progettuali e
le indicazioni della direzione dei lavori
- per ogni m2 di superficie effettiva. 

   

   Edificio 2D    
   tavolame solaio copertura    
   parziale copertura quarto livello    
   (8.90*3.50*0.50+8.90*4.40*0.50+8.75*3.55*0.5+8.75*3.65*0.50+9.20*3.55    
   *0.50+9.20*3.95*0.50+6.95*2.95*0.50+6.95*3.20*0.50+7.45*3.25*0.50+7.    
   45*4.10*0.50) 149,905   
   copertura ultimo livello    
   (9.70*3.45*0.50+9.70*4.10*0.50+8.90*3.05*0.50+8.90*3.90*0.50+9.10*3.7    
   0*0.50+9.10*3.80*0.50+6.50*2.20*0.50+6.50*2.70*0.50) 117,595   
             SOMMANO   m² = 267,500 23,00 6.152,50 
      
      
      
   4) Totale  Solaio di copertura a falde   28.506,93 
      
      
  Scale interne    
      

210 15 3.2.1.2    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 

   

   A RIPORTARE   1.793.996,26 
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  RIPORTO    1.793.996,26 
  l’onere  per  la  formazione  dei  provini  ed  il  conferimento  in  laboratorio  per  le  prove  dei

materiali.
Per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

   

   Edificio 2D    
   cordoli intermedi per ancoraggio struttura in acciaio delle scale    
   armatura longitudinale superiore e inferiore 4+4  ø 16 -- 1.58 kg/ml    
   1.25*(4+4)*1.58*20 316,000   
   staffe  ø 8 / 15 cm -- peso 0.395 kg/ml - lunghezza 1.22 ml    
   10*1.22*0.395*20 96,380   
             SOMMANO   kg = 412,380 1,86 767,03 
      

211 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   Edificio 2D    
   cordoli intermedi per ancoraggio struttura in acciaio delle scale    
   (1.30*0.30)*2*20 15,600   
             SOMMANO   m² = 15,600 31,38 489,53 
      

212 32 7.1.2    
  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli,  ringhiere,  parapetti,

serramenti,  mensole,  cancelli  e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,  composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. E comprese le
saldature  e relative molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e magistero per  dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   lamiera 3 mm -- peso 23.55 kg/ml    
   struttura gradino (0.30+0.20)*1.05*23.55= 12.37 kg/cd    
   ringhiera per scala a semplice disegno geometrico peso 15.00 kg/ml    
   Scala condominiale alloggi 4-9-10 -- piani terra, 1° e 2°    
   6 rampe - 8 gradini per rampa oltre incremento del 50% per struttura in acciaio    
   per gradini iniziali e pianerottoli    
   (6*8*12.37)*1.50 890,640   
   ringhiera    
   2.50*6*15 225,000   
   scala condominiale alloggi 1 - 2- 5 - 6 - 7 - 8 -- piani terra, 1°,  2° e 3°    
   (compreso porzione scala interna alloggio duplex n. 8 piani 2° e 3°)    
   8 rampe - 8 gradini per rampa oltre incremento del 50% per struttura in acciaio    
   per gradini iniziali e pianerottoli    
   (8*8*12.37)*1.50 1.187,520   
   ringhiera    
   2.50*8*15 300,000   
   scala interna alloggio n. 3 duplex  piano terra e 1°    
   18 gradini oltre incremento del 50% per struttura in acciaio per gradini iniziali    
   e pianerottoli    
   18*12.37*1.5 333,990   
   ringhiera    
   (1.00+2.00+2.00)*15 75,000   
   scala interna alloggio n. 4 duplex  piano terra e 1°    
   18 gradini oltre incremento del 50% per struttura in acciaio per gradini iniziali    
   e pianerottoli    
   18*12.37*1.5 333,990   
   ringhiera    
   (1.20+2.20+1.20)*15 69,000   
   scala interna alloggio n. 7 duplex  piano 2° e 3°    
   18 gradini oltre incremento del 50% per struttura in acciaio per gradini iniziali    
   e pianerottoli    
   18*12.37*1.5 333,990   
   ringhiera    
   (1.00+2.75+1.00)*15 71,250   
             SOMMANO   kg = 3.820,380 3,12 11.919,59 
      

213 33 7.1.3    
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità

comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cui al prezzo 7.1.2    
   [vedi art. 7.1.2  pos.212 kg 3.820,380] 3.820,380   
             SOMMANO   kg = 3.820,380 2,42 9.245,32 
      

214 34 7.2.2    
  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte,

costituita da profili aperti laminati a caldo tipo he, ipe, unp, angolari, piatti, fino a mm 140,
realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in
opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed 

   

   A RIPORTARE   1.816.417,73 
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  alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e

quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche  tecniche  obbligatorie  previste  dal  c.S.A.  Da  pagarsi  a  parte  il  trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
- in acciaio s235j o s275j 

   

   Edificio 2D    
   scala condominiale alloggi 4-9-10 -- piani terra, 1° e 2°    
   6 rampe    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   ((1.00+3.15+1.15+1.25+3.15+0.80)*2*24.70)*3 1.556,100   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   ((4+2)*1.10*6.00)*6 237,600   
   scala condominiale alloggi 1 - 2- 5 - 6 - 7 - 8 -- piani terra, 1°,  2° e 3°    
   (compreso porzione scala interna alloggio duplex n. 8 piani 2° e 3°)    
   8 rampe    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   ((1.35+2.85+0.85+1.10+2.85+1.00)*2*24.70)*4 1.976,000   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   (6*1.10*6.00)*8 316,800   
   scala interna alloggio n. 3 duplex  piano terra e 1°    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   prima e seconda rampa    
   (1.35+2.30+1.00+1.25+2.75+0.40)*2*24.70 447,070   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   prima e seconda rampa    
   4*2*1.00*6.00 48,000   
   scala interna alloggio n. 4 duplex  piano terra e 1°    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   prima rampa    
   (1.40+2.50+1.60)*2*24.70 271,700   
   seconda rampa    
   (1.00+1.60+0.30)*2*24.70 143,260   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   prima rampa    
   4*1.00*6.00 24,000   
   seconda rampa    
   3*1.00*6.00 18,000   
   scala interna alloggio n. 7 duplex  piano 2° e 3°    
   HE 140 A - peso 24.70 kg/ml    
   prima rampa e seconda rampa    
   (1.30+3.50+1.10+1.30+1.15+0.30)*2*24.70 427,310   
   IPE 80 - peso 6.00 kg/ml    
   prima rampa e seconda rampa    
   8*1.00*6.00 48,000   
      
    Parziale 5.513,840   
   incremento percentuale per piastre e bulloni    
   5513.84*0.15 827,076   
             SOMMANO   kg = 6.340,916 3,65 23.144,34 
      

215 36 7.2.6    
  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m

12,00, compreso l'onere dei  mezzi  di sollevamento,  i  presidi  provvisori,  l'ancoraggio degli
elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base
con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le
indicazioni  di  progetto,  comprese  eventuali  saldature  in  opera  da  effettuare  con  elettrodi
omologati,  le  verifiche  tecniche  obbligatorie  previste  dal  c.S.A.  Da  pagarsi  a  parte  il
trattamento anticorrosivo. 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 7.2.2    
   [vedi art. 7.2.2  pos.214 Kg 6.340,916] 6.340,916   
             SOMMANO   kg = 6.340,916 1,80 11.413,65 
      

216 38 7.2.16.2    
  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante

immersione in vasche contenenti  zinco fuso alla  temperatura di  450°c previa  preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
Per carpenteria leggera 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cui al prezzo 7.2.2    
   [vedi art. 7.2.2  pos.214 Kg 6.340,916] 6.340,916   
   vedi quantità di cui al prezzo 7.1.2    
   [vedi art. 7.1.2  pos.212 kg 3.820,380] 3.820,380   
             SOMMANO   kg = 10.161,296 1,14 11.583,88 
      

217 174 A.5    
  Realizzazione di ancoraggio della struttura in acciaio della scala al cordolo in c.a.mediante

fornitura e collocazione, nella faccia superiore del cordolo in c.A., su letto di malta espansiva
dello  spessore  di  2  cm,  per  livellamento  del  piano,  di  una  piastra  di  acciaio  zincato  di
315*200*20 mm debitamente ancorata al cordolo mediante 2 bulloni 
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  di  acciaio  zincato  di  14  mm,  collocate  in  opera  previa  foratura  del  cordolo,  pulizia  e  il

riempimento del foro con resina bicomponente a base di acrilico epossidico, senza stirene e
solventi,  per ancoraggi  chimici,  ad indurimento rapido, e imbullonatura finale con dado di
corrispondente sezione efficacemente serrato. Compreso i fori, la pulizia degli stessi anche con
aria a pressione, la malta di livellamento, la  resina bicomponente a base di acrilico epossidico,
escluso la piastra, i bulloni, i  dadi e le rosette, che verranno pagati a peso con i corrispondenti
prezzi  di elenco,  il  tutto eseguito secondo le indicazioni  degli  elaborati  progettuali  e della
direzione dei lavori, dato pronto per la successiva collocazione della scala in acciaio, compreso
l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   ancoraggi struttura in acciaio delle scale    
   64 64,000   
             SOMMANO   acorpo = 64,000 15,00 960,00 
      

218 190 A.21    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in elevazione per lavori edili c20/25. 

   

   Edificio 2D    
   cordoli intermedi per ancoraggio struttura in acciaio delle scale    
   (1.30*0.45*0.30)*20 3,510   
             SOMMANO   m³ = 3,510 158,00 554,58 
      
      
      
   5) Totale  Scale interne   70.077,92 
      
      
   3) Totale Struttura: Fondazioni, muratura, cordoli e architravi, scale   847.564,58 
      
      
      
  Tramezzi    
      
      

219 9 2.2.2.2    
  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi

per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Dello spessore di 8 cm 

   

   Edificio 2D    
   piano terra    
   (3.75+1.40+1.90+2.25+1.20+1.70)*2.95 35,990   
   a detrarre porte    
   -0.80*2.10*3 -5,040   
   piano primo    
   (2.75+2.70+3.70+4.15+1.50+2.25+3.25+1.10+2.75)*2.95 71,243   
   a detrarre porte    
   -0.80*2.10*6 -10,080   
   piano secondo    
   (3.71+2.70+4.13+2.22+2.52+1.91)*2.95 50,711   
   a detrarre porte    
   -0.80*2.10*4 -6,720   
   piano secondo    
   (3.71+2.70+1.10+1.25+1.00)*2.95 28,792   
   a detrarre porte    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
             SOMMANO   m² = 161,536 30,87 4.986,62 
      
      
      
   4) Totale Tramezzi   4.986,62 
      
      
      
  Copertura    
      
      

220 19 5.1.4    
  Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore

rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, 
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  compresa la suggellatura dei  giunti  con boiacca di  cemento,  la  lavatura,  la  pulitura finale,

compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2D    
   terrazzo    
   pavimento e zoccoletto    
   (7.28*3.68*0.50+7.28*3.64*0.50) 26,645   
   (4.80+5.46+4.85+5.59)*0.20 4,140   
             SOMMANO   m² = 30,785 33,53 1.032,22 
      

221 58 12.1.19    
  Fornitura e posa  in opera  di  impermeabilizzazione composta  da elastomero  di poliuretano

monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra,
per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla (da computarsi a
parte), traspirante (certificazione ce), stabile ai raggi uv, stabile alla pioggia acida, resistenza
alla trazione non inferiore a 2,2 n/mm², aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di
vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   terrazzo    
   (7.28*3.68*0.50+7.28*3.64*0.50) 26,645   
             SOMMANO   m² = 26,645 21,70 578,20 
      

222 59 12.2.2    
  Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta di

aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 5000 n/m³, in opera per
lastrici  solari,  battuto  e  spianato  anche  secondo  pendenze,  compreso  ogni  altro  onere  e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   terrazzo    
   (7.28*3.68*0.50+7.28*3.64*0.50)*0.10 2,664   
             SOMMANO   m³ = 2,664 221,13 589,09 
      

223 61 12.4.1.5    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  manto  di  copertura  con  tegole  murate  con  malta  bastarda,

compresi  i  pezzi  speciali,  la  formazione  di  colmi,  diagonali,  bocchette,  etc.  Compresi  le
eventuali  legature  con  filo  di  ferro  zincato,  le  opere  provvisionali  ed  ogni  altro  onere  ed
accessorio.
Con tegole tipo coppo siciliano 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cui al prezzo A.8    
   [vedi art. A.8  pos.209 m² 267,500] 267,500   
             SOMMANO   m² = 267,500 49,45 13.227,88 
      

224 63 12.5.10    
  Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche

bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm 200x102 cm, colore rosso, conforme
alla norma uni en 14964, completa di accessori e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a
perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cui al prezzo A.8    
   [vedi art. A.8  pos.209 m² 267,500] 267,500   
             SOMMANO   m² = 267,500 24,15 6.460,13 
      

225 178 A.9    
  Dispositivo anticaduta costituito da un sistema di ancoraggio permanente (linea vita), classi di

ancoraggio a1, a2 e c di cui alla uni en 795/2002, per prevenzione dei rischi di caduta dall'alto
da  parte  del  personale  manutentore  (antennisti,  operai,  idraulici,  tecnici  d'impianti  etc.)
operante sulla copertura inclinata, realizzata mediante la fornitura e installazione di linea vita
orizzontale  fissa (permanente),  in  quota,  e  ganci  di ancoraggio puntuale per sottotegola  in
numero adeguato,  completa in tutta i  suoi  componenti,  certificata ai  sensi  delle normative
vigenti,  .  Tutti  i  componenti  dovranno essere  dimensionati  e  verificati  secondo  i  disposti
normativi e dovrà essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato,
inclusi elaborati di progetto, posa in opera da parte di personale abilitato nonchè certificazione
a norma di legge di corretta posa. La linea di ancoraggio dovrà essere realizzata con une fune
inox aisi 316 da 19 fili - 8 mm. Corrente lungo piastre di ancoraggio, debitamente ancorate alla
struttura sottostante poste nel numero necessario a garantire lo strappo della fune. Le zone di
ancoraggio delle piastre in acciaio inox dovranno essere preventivamente preparate al fine di
garantire  un  sicuro  e  resistente  ancoraggio.  Tutti  i  dispositivi,  compresi  gli  accessori  di
fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabile in modo da potere garantire nel tempo la
tenuta e il rispetto dei requisiti imposti dalla norma uni 795 e collegate. La posa in opera degli
elementi  dovrà essere  eseguita da parte di personale abilitato. A completamento dell'opera
dovrà essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione. Dovrà
essere  inoltre  fornita  la  cartellonistica  per  la  regolamentazione  dell'accesso  alla  copertura,
nonchè la certificazione, a norma di legge, di corretta posa e' compreso nel prezzo i ponteggi,
le opere provvisionali, le opere murarie per il fissaggio degli elementi ed ogni altro onere ed
accessorio  occorrente  per  dare  l'opera  finita,  nonchè  tutte  le  precauzioni  ed  il  materiale
necessario per la dutabilità dei materiali, ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare
l'opera eseguita a 
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  perfetta regola d'arte.    
   Edificio 2D    
   1 1,000   
             SOMMANO   acorpo = 1,000 3.505,60 3.505,60 
      
      
      
   5) Totale Copertura   25.393,12 
      
      
      
  Pavimentazione    
      
      

226 20 5.1.6    
  Pavimento in piastrelle in monocottura  di  1ª  scelta con superficie smaltata a tinta unica o

decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento
e  sabbia  e/o spianata  di  malta  fine  tirata a regolo,  escluso il  solo  massetto  di  sottofondo
compensato a parte, e compreso l'onere per la  boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei
giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   0.35*0.80 0,280   
   7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50 24,885   
   0.45*0.80 0,360   
   corridoio    
   (3.7+3.84)*0.50*1.26 4,750   
   0.45*0.80 0,360   
   wc disabile    
   4.69*1.79*0.50+4.69*2.17*0.50 9,286   
   letto    
   8.48*2.96*0.50+8.48*3.50*0.50 27,390   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   0.35*0.80 0,280   
   5.49*2.74*0.50+5.4*2.67*0.50 14,730   
   (2.3+2.37)*0.50*1.40 3,269   
   0.80*0.45*2 0,720   
   antiwc    
   1.88*1.30+0.45*0.80 2,804   
   wc    
   3.24*1.45*0.50+3.24*1.51*0.50 4,795   
   ripostiglio    
   (2.00+2.18)*0.50*1.61 3,365   
   letto    
   8.24*3.25*0.50+8.24*4.07*0.50 30,158   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   5.49*2.49*0.50+5.49*2.71*0.50+3.54*0.80 17,106   
   0.40*0.80 0,320   
   cucina-soggiorno    
   6.2*2.73*0.50+6.22*3.49*0.50+3.37*0.47 20,901   
   piano primo    
   corridoio di arrivo    
   0.40*0.90 0,360   
   3.20*1.00 3,200   
   letto    
   0.40*0.80 0,320   
   4.76*2.12*0.5+4.76*2.39*0.50 10,734   
   letto    
   (4.03+4.28)*0.50*1.92+(2.75+2.93)*0.50*1.36 11,840   
   wc    
   3.03*1.19*0.50+.03*1.51*0.50+2.29*0.47 2,902   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   0.20*0.90 0,180   
   (4.17+4.22)*0.50*0.78+4.41*2.00*0.50+4.41*1.90*0.50+2.57*0.90+4.11*0.    
   90 17,884   
   antiwc    
   0.40*0.80 0,320   
   1.97*0.95*0.50+1.97*0.87*0.50 1,793   
   wc    
   0.20*0.80 0,160   
   3.01*1.32*0.50+3.01*1.31*0.50 3,958   
   A RIPORTARE 219,410  1.894.453,92 
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  RIPORTO  219,410  1.894.453,92 
   letto    
   5.35*2.23*0.50+5.35*2.27*0.50+(2.45+2.60)*0.50*1.30 15,320   
   piano primo    
   (4.11+4.21)*0.50*1.41+(3.20+3.33)*0.50*1.84+(2.13+2.30)*0.50*1.00 14,088   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   0.20*0.90 0,180   
   (3.71+3.84)*0.50*1.20+(1.15+1.19)*0.50*1.00 5,700   
   0.45*0.80 0,360   
   wc    
   3.83*1.52*0.50+3.83*1.84*0.50 6,434   
   ripostiglio    
   (1.56+1.65)*0.50*1.00 1,605   
   cucina-soggiorno    
   0.45*0.80 0,360   
   8.45*2.96*0.50+8.45*3.49*0.40 24,302   
   letto    
   0.45*0.80 0,360   
   4.99*2.22*0.50+4.99*2.22*0.50 11,078   
   letto    
   0.45*0.80 0,360   
   5.11*2.55*0.50+5.11*2.45*0.50 12,775   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   0.35*0.90 0,315   
   6.44*3.28*0.5+6.4*3.22*0.50 20,866   
   ripostiglio    
   0.45*0.80 0,360   
   (2.00+2.18)*0.50*(1.65+1.58)*0.50 3,375   
   0.45*0.80 0,360   
   corridoio    
   (3.84+3.92)*0.50*1.17 4,540   
   0.45*0.80 0,360   
   wc    
   3.77*1.66*0.50+3.77*1.64*0.50 6,221   
   ripostiglio    
   3.36*1.28*0.50+3.36*1.26*0.50 4,267   
   letto    
   5.17*2.08*0.50+5.17*2.12*0.50 10,857   
   letto    
   8.24*3.25*0.50+8.24*4.07*0.50 30,158   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   ingresso-corridoio    
   0.20*0.90 0,180   
   (3.71+3.84)*0.50*1.25 4,719   
   0.45*0.80*2 0,720   
   letto    
   7.90*3.20*0.50+7.90*3.10*0.50 24,885   
   ripostiglio    
   3.13*0.93*0.50+3.13*1.22*0.50 3,365   
   wc    
   3.70*1.47*0.50+3.70*1.58*0.50 5,643   
   cucina - soggiorno    
   4.44*0.90+3.80*0.90 7,416   
   6.95*2.84*0.50+6.95*2.41*0.50 18,244   
   piano terzo    
   soggiorno    
   (3.97+4.91)*0.50*1.09+(4.91+5.07)*0.50*1.23+7.05*1.72*0.50+7.05*2.05*    
   0.5 24,267   
   corridoio    
   (3.71+3.84)*0.50*1.25 4,719   
   0.45*0.80*2 0,720   
   wc    
   3.09*1.90*0.50+3.09*1.76*0.50 5,655   
   ripostiglio    
   2.84*1.30*0.50+2.84*1.07*0.50 3,365   
   letto    
   7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50 24,885   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   0.95*0.98+0.45*0.98+3.88*1.68*0.50+3.88*1.92*0.50 8,356   
   0.45*0.80 0,360   
   cucina-soggiorno    
   6.53*3.16*0.50+6.53*3.25*0.50 20,929   
   0.45*0.80 0,360   
   wc    
         A RIPORTARE 552,799  1.894.453,92 
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  RIPORTO  552,799  1.894.453,92 
   2.69*1.22*0.5+12.69*1.28*0.50 9,763   
   piano terzo    
   1.14*2.20+0.45*0.90+3.88*1.68*0.50+3.8*1.92*0.50 9,820   
   0.45*0.80 0,360   
   letto    
   6.53*3.16*0.50+6.53*3.25*0.50 20,929   
   0.45*0.80 0,360   
   wc    
   2.69*1.22*0.50+2.69*1.28*0.50 3,363   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   0.47*3.38 1,589   
   6.36*2.91*0.50+6.36*3.17*0.50 19,334   
   0.40*0.80 0,320   
   letto    
   4.56*2.49*0.50+4.56*2.23*0.50+0.90*1.91 12,481   
   wc    
   3.25*1.41*0.50+3.25*1.39*0.50 4,550   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   4.22*0.78+5.72*2.49*0.50+5.72*2.64*0.50 17,963   
   0.40*0.80 0,320   
   corridoio    
   4.06*1.45*0.50+4.06*1.46*0.50 5,907   
   0.45*0.80 0,360   
   wc    
   3.38*1.83*0.50*3.38*1.84*0.50 9,617   
   ripostiglio    
   (2.13+2.2)*0.50*1.21 2,620   
   letto    
   5.17*2.08*0.50+5.17*2.12*0.50 10,857   
   letto    
   8.24*4.07*0.50+8.24*3.25*0.50 30,158   
             SOMMANO   m² = 713,470 46,94 33.490,28 
      

227 21 5.1.10.1    
  Massetto  di  sottofondo  per  pavimentazioni  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non

armate  o debolmente  armate,  in  ambiente  secco  classe  d’esposizione  x0   (uni  11104),  in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione xc1, xc2 (uni 11104), classe di consistenza s4
oppure s5, di classe c 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Collocato all’interno degli edifici 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cuial prezzo 5.1.6    
   [vedi art. 5.1.6  pos.226 m² 713,470] 713,470   
             SOMMANO   m² = 713,470 17,92 12.785,38 
      
      
      
   6) Totale Pavimentazione   46.275,66 
      
      
      
  Marmi    
      
  soglie ingresso alloggi, soglie infissi esterni e davanzali    
      

228 21 5.1.10.1    
  Massetto  di  sottofondo  per  pavimentazioni  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non

armate  o debolmente  armate,  in  ambiente  secco  classe  d’esposizione  x0   (uni  11104),  in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione xc1, xc2 (uni 11104), classe di consistenza s4
oppure s5, di classe c 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Collocato all’interno degli edifici 

   

   Edificio 2D    
   [vedi art. 10.1.2.2  pos.230 m² 12,420] 12,420   
   [vedi art. 10.1.3.2  pos.231 m² 17,100] 17,100   
             SOMMANO   m² = 29,520 17,92 529,00 
      

229 27 5.2.6.1    
  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo botticino, perlato di sicilia,

proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con
collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

   

   A RIPORTARE   1.941.258,58 
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  RIPORTO    1.941.258,58 
  Con elementi di altezza 8 cm    
   Edificio 2D    
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   0.45*2 0,900   
   soglia balconcino a petto piano primo    
   0.45*2 0,900   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.45*2*1 0,900   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.45*2*2 1,800   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.45*2*2 1,800   
   piano primo    
   soglia balcone    
   0.45*2*2 1,800   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*2 2,600   
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   0.45*2 0,900   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   ingresso alloggio    
   0.20*2 0,400   
   soglie infissi esterni    
   0.45*2*2 1,800   
   piano primo    
   soglia balcone    
   0.45*2 0,900   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*1 1,300   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   portoncino ingresso    
   0.20*2 0,400   
   soglia balconcino a petto    
   0.45*2*3 2,700   
   soglia balcone    
   0.45*2 0,900   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*1 1,300   
   Alloggio n. 6    
   piano primo    
   portoncino ingresso    
   0.20*2 0,400   
   soglia balcone    
   0.45*2*3 2,700   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*3 3,900   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   portoncino ingresso    
   0.20*2 0,400   
   soglia balconcino a petto    
   0.45*2 0,900   
   soglia balcone    
   0.45*2*3 2,700   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*3 3,900   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
   0.45*2 0,900   
   soglia balcone    
   0.45*2*3 2,700   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*3 3,900   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
   0.45*2 0,900   
   soglia balcone    
   0.45*2 0,900   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*1 1,300   
   piano terzo    
         A RIPORTARE 46,800  1.941.258,58 
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  RIPORTO  46,800  1.941.258,58 
   soglia balconcino a petto    
   0.45*2 0,900   
   soglia balcone    
   0.45*2 0,900   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*1 1,300   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   soglia balcone    
   0.45*2*2 1,800   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*2 2,600   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   soglia balcone    
   0.45*2*3 2,700   
   sopra lastra di marmo esterna    
   (2.50-1.20)*3 3,900   
             SOMMANO   m = 60,900 16,22 987,80 
      

230 51 10.1.2.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 2 cm, con

superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione
di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   soglie portoncino ingreso    
   0.20*0.90*1 0,180   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   soglie portoncino ingreso    
   0.20*0.90*1 0,180   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano primo    
   soglie infissi balconi    
   0.45*1.20*2 1,080   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   soglie portoncino ingresso alloggi 4 - 9 - 10    
   0.20*0.90*3 0,540   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano primo    
   soglia infissi balconi    
   0.45*1.20*1 0,540   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   soglia portoncino ingreso    
   0.20*0.90*1 0,180   
   soglia infissi balconi    
   0.45*1.20*1 0,540   
   Alloggio n. 6    
   piano primo    
   soglia portoncino ingreso    
   0.20*0.90*1 0,180   
   soglie infissi balconi    
   0.45*1.20*3 1,620   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   soglia portoncino ingreso    
   0.20*0.90*1 0,180   
   soglie infissi balconi    
   0.45*1.20*3 1,620   
   piano terzo    
   soglie infissi balconi    
   0.45*1.20*3 1,620   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   soglia portoncino ingreso    
   0.20*0.90*1 0,180   
   soglia infissi balconi    
   0.45*1.20*1 0,540   
   piano terzo    
   soglia infissi balconi    
   0.45*1.20*1 0,540   
   Alloggio 9    
   A RIPORTARE 9,720  1.942.246,38 
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  RIPORTO  9,720  1.942.246,38 
   piano secondo    
   soglie infissi balconi    
   0.45*1.20*3 1,620   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   soglie infissi balconi    
   0.45*1.20*2 1,080   
             SOMMANO   m² = 12,420 105,38 1.308,82 
      

231 52 10.1.3.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 3 cm, con

superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e
stilatura  dei  giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,  comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per
il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2D    
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   0.50*1.20 0,600   
   soglia balconcino a petto piani primo    
   0.50*1.20 0,600   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.50*1.20*1 0,600   
   davanzale finestra    
   0.50*0.60*3 0,900   
   0.50*1.20*2 1,200   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.50*1.20*2 1,200   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.50*1.20*2 1,200   
   davanzale finestra    
   0.50*0.60 0,300   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   0.50*0.60 0,300   
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   0.50*1.20 0,600   
   davanzali finestre piani superiori    
   0.50*1.20*2 1,200   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   0.50*1.20*2 1,200   
   davanzale finestra    
   0.50*0.60 0,300   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   0.50*0.60 0,300   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   soglia balconcino a petto    
   0.50*1.20*3 1,800   
   davanzale finestra    
   0.50*0.60*2 0,600   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
   0.50*1.20 0,600   
   davanzale finestra    
   0.50*0.60*2 0,600   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
   0.50*1.20 0,600   
   davanzale finestra    
   0.50*0.60*2 0,600   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
   0.50*1.20*1 0,600   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
   0.50*1.20*1 0,600   
   A RIPORTARE 16,500  1.943.555,20 
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  RIPORTO  16,500  1.943.555,20 
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
   0.50*0.60*1 0,300   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
   0.50*0.60*1 0,300   
             SOMMANO   m² = 17,100 142,37 2.434,53 
      

232 53 10.1.8    
  Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all’art. 10.1.1, di ottima qualità dello

spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta non inferiore a 12
cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione dell'incavo per l'alloggiamento, della
collocazione con idoneo collante, della pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   1.20*1 1,200   
   soglia balconcino a petto piani primo    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   1.20*1 1,200   
   davanzale finestra    
   0.60*3 1,800   
   1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
   0.60 0,600   
   piano primo    
   soglie balconi    
   1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
   0.60 0,600   
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   1.20 1,200   
   davanzali finestre piani superiori    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
   0.60 0,600   
   piano primo    
   soglia balcone    
   1.20 1,200   
   davanzale finestra    
   0.60 0,600   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20*3 3,600   
   davanzale finestra    
   0.60*2 1,200   
   soglia balcone    
   1.20 1,200   
   Alloggio n. 6    
   piano primo    
   soglia balcone    
   1.20*3 3,600   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20 1,200   
   davanzale finestra    
   0.60*2 1,200   
   soglia balcone    
   1.20*3 3,600   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
   A RIPORTARE 40,200  1.945.989,73 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.99 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO  40,200  1.945.989,73 
   1.20 1,200   
   davanzale finestra    
   0.60*2 1,200   
   soglia balcone    
   1.20*3 3,600   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20*1 1,200   
   soglia balcone    
   1.20*1 1,200   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20*1 1,200   
   soglia balcone    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   soglia balcone    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   soglia balcone    
   1.20*3 3,600   
             SOMMANO   m = 58,200 30,03 1.747,75 
      

233 54 10.1.10    
  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello

spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non
inferiore  a  5x5  mm,  compresa  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
    1.20*1 1,200   
   soglia balconcino a petto piani primo    
    1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
    1.20*1 1,200   
   davanzale finestra    
   0.60*3*1 1,800   
   1.20*2*1 2,400   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   1.20*2*1 2,400   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
   1.20*2*1 2,400   
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   piano primo    
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
    1.20*1 1,200   
   davanzali finestre piani superiori    
    1.20*2*1 2,400   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
    1.20*2*1 2,400   
   davanzale finestra    
    0.60*1 0,600   
   piano primo    
   davanzale finestra    
    0.60*1 0,600   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*3*1 3,600   
   davanzale finestra    
    0.60*2*1 1,200   
   Alloggio 7 duplex    
   A RIPORTARE 25,800  1.947.737,48 
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  RIPORTO  25,800  1.947.737,48 
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*1 1,200   
   davanzale finestra    
    0.60*2*1 1,200   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*1 1,200   
   davanzale finestra    
    0.60*2*1 1,200   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20*1 1,200   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
   0.60*1 0,600   
             SOMMANO   m = 34,200 3,17 108,41 
      

234 55 10.1.11    
  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   Edificio 2D    
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
    1.20*2 2,400   
   soglia balconcino a petto piani primo    
    1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
    1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
    0.60*3*4 7,200   
    1.20*2*4 9,600   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
    1.20*2*2 4,800   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
    1.20*2*2 4,800   
   davanzale finestra    
    0.60*4 2,400   
   piano primo    
   davanzale finestra    
    0.60*4 2,400   
   soglia ingreso scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
    1.20*2 2,400   
   davanzali finestre piani superiori    
    1.20*2*4 9,600   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   soglie infissi esterni    
    1.20*2*2 4,800   
   davanzale finestra    
    0.60*4 2,400   
   piano primo    
   davanzale finestra    
    0.60*4 2,400   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   soglia balconcino a petto    
   1.20*3*2 7,200   
   davanzale finestra    
    0.60*2*4 4,800   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
    0.60*2*4 4,800   
   A RIPORTARE 79,200  1.947.845,89 
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  RIPORTO  79,200  1.947.845,89 
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*2 2,400   
   davanzale finestra    
    0.60*2*4 4,800   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*1*2 2,400   
   piano terzo    
   soglia balconcino a petto    
    1.20*1*2 2,400   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
    0.60*1*4 2,400   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   davanzale finestra    
    0.60*1*4 2,400   
             SOMMANO   cad = 96,000 2,53 242,88 
      
      
      
   1) Totale  soglie ingresso alloggi, soglie infissi esterni e davanzali   7.359,19 
      
      
  rivestimento scale    
      

235 22 5.1.13.1    
  Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo botticino, perlato di sicilia

proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera
con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura  ed ogni altro
onere  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola  d'arte;  escluso  il  massetto  di  sottofondo,  la
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte.
Con elementi di dimensioni 30x30 cm 

   

   pavimentazione scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano terra    
   3.88*1.72*0.50+3.88*1.92*0.50 7,062   
   4.74*1.80*0.50+4.74*1.94*0.50 8,864   
   piano primo    
   2.20*1.15 2,530   
   0.45*1.05 0,473   
   3.88*1.68*0.50+3.88*1.92*0.50 6,984   
   pavimentazione scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano terra    
   5.01*1.85*0.50+5.01*1.90*0.50 9,394   
             SOMMANO   m² = 35,307 64,77 2.286,83 
      

236 23 5.1.14    
  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento,

marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. 
   

   [vedi art. 5.1.13.1  pos.235 m² 35,307] 35,307   
             SOMMANO   m² = 35,307 12,09 426,86 
      

237 24 5.1.15    
  Lucidatura  a  piombo di  pavimenti  già  arrotati  eseguita  con  mezzo  meccanico,  compresa

pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola
d'arte. 

   

   [vedi art. 5.1.13.1  pos.235 m² 35,307] 35,307   
             SOMMANO   m² = 35,307 13,67 482,65 
      

238 51 10.1.2.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 2 cm, con

superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione
di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   Edificio 2D    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   gradini piano terra    
   alzate    
   1.03*0.20*2 0,412   
   battiscopa laterali    
   0.32*2*2 1,280   
   rampe da piano terra a primo piano    
   A RIPORTARE 1,692  1.951.285,11 
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  RIPORTO  1,692  1.951.285,11 
   prima rampa    
   alzate    
   0.92*0.20*8 1,472   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   pianerottolo    
   alzata intermedia    
   0.73*0.20*1 0,146   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   (0.92+2.22+0.60)*0.20 0,748   
   seconda rampa    
   alzate    
   0.92*0.20*8 1,472   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   pianerottolo arrivo piano primo    
   (1.14-0.90+2.20+0.45*2+2.96-1.05+2.53-1.20+2.95-0.90+2.22)*0.20 2,170   
   rampe da piano primo a secondo piano    
   terza rampa    
   alzate    
   0.92*0.20*8 1,472   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   pianerottolo    
   alzata intermedia    
   0.73*0.20*1 0,146   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   (0.92+2.22+0.60)*0.20 0,748   
   quarta rampa    
   alzate    
   0.92*0.20*8 1,472   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   arrivo  2° piano    
   (1.16-0.90+1.05)*0.20 0,262   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 -10    
   rampe da piano terra a secondo piano    
   prima rampa    
   alzate    
   1.08*0.20*9 1,944   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*8 0,512   
   1° pianerottolo intermedio    
   (0.80+2.20+1.08)*0.20 0,816   
   seconda rampa    
   alzate    
   1.08*0.20*9 1,944   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*8 0,512   
   2°pianerottolo intermedio    
   (0.87+2.20+1.03)*0.20 0,820   
   terza rampa    
   alzate    
   1.08*0.20*9 1,944   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*8 0,512   
   3°pianerottolo intermedio    
   (0.80+2.20+1.08)*0.20 0,816   
   quarta rampa    
   alzate    
   1.08*0.20*9 1,944   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*8 0,512   
   arrivo 2° piano    
   (1.03-0.80+2.20+0.90-0.80)*0.20 0,506   
   alloggio 3 duplex    
   scala interna da piano terra a primo piano    
   alzate    
   0.95*0.20 0,190   
   1.00*0.20 0,200   
   0.90*0.20*7 1,260   
   0.90*0.20*7 1,260   
   0.95*0.20*1 0,190   
   0.90*0.20*10 1,800   
   battiscopa laterali    
   (0.90+0.90)*0.20 0,360   
   0.32*0.20*6 0,384   
   (0.90+0.90+0.90)*0.20 0,540   
         A RIPORTARE 33,454  1.951.285,11 
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  RIPORTO  33,454  1.951.285,11 
   alloggio 4 duplex    
   scala interna da piano terra a primo piano    
   alzate    
   0.90*0.20*4 0,720   
   1.20*0.20*1 0,240   
   0.90*0.20*9 1,620   
   0.90*0.20*5 0,900   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*3 0,192   
   (1.20+0.90)*0.20 0,420   
   0.32*0.20*9 0,576   
   (0.18+0.78+0.80)*0.20 0,352   
   0.32*0.20*4 0,256   
   alloggio 7 duplex    
   scala interna da piano secondo a  piano terzo    
   alzate    
   0.92*0.20*4 0,736   
   0.92*0.20*9 1,656   
   0.92*0.20*4 0,736   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*3 0,192   
   0.32*0.20*8 0,512   
   0.32*0.20*3 0,192   
   alloggio 8 duplex    
   scala interna da piano secondo a  piano terzo    
   alzate    
   0.95*0.20*8 1,520   
   0.75*0.20*1 0,150   
   0.95*0.20*8 1,520   
   battiscopa laterali    
   0.32*0.20*7 0,448   
   (0.92+2.22+0.60)*0.20 0,748   
   0.32*0.20*7 0,448   
             SOMMANO   m² = 47,588 105,38 5.014,82 
      

239 52 10.1.3.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 3 cm, con

superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e
stilatura  dei  giunti,su  superfici  orizzontali  e  verticali  escluse  le  pavimentazioni,  comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per
il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   pedate    
   gradini piano terra    
   0.32*1.03*2 0,659   
   rampe da piano terra a primo piano    
   prima rampa    
   0.92*0.32*7 2,061   
   pianerottolo    
   (0.73+0.92)*0.50*1.10 0,908   
   (0.60+0.73)*0.50*1.10 0,732   
   seconda rampa    
   0.92*0.32*7 2,061   
   rampe da piano primo a terzo piano    
   terza rampa    
   0.92*0.32*7 2,061   
   pianerottolo    
   (0.73+0.92)*0.50*1.10 0,908   
   (0.60+0.73)*0.50*1.10 0,732   
   quarta rampa    
   0.92*0.32*7 2,061   
   arrivo  2° piano    
   1.05*1.16 1,218   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 -10    
   pedate    
   rampe da piano terra a secondo piano    
   prima rampa    
   1.08*0.32*8 2,765   
   1° pianerottolo intermedio    
   (0.80+1.08)*0.50*2.20 2,068   
   seconda rampa    
   1.08*0.32*8 2,765   
   2°pianerottolo intermedio    
   (0.87+1.03)*0.50*2.20 2,090   
   terza rampa    
   1.08*0.32*8 2,765   
   3°pianerottolo intermedio    
   A RIPORTARE 25,854  1.956.299,93 
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  RIPORTO  25,854  1.956.299,93 
   (0.80+1.08)*0.50*2.20 2,068   
   quarta rampa    
   1.08*0.32*8 2,765   
   arrivo 2° piano    
   (0.80+1.08)*0.50*2.20 2,068   
   alloggio 3 duplex    
   scala interna da piano terra a primo piano    
   0.95*0.95*0.50*2 0,903   
   0.90*0.32*6 1,728   
   0.95*0.95*2 1,805   
   0.90*0.32*9 2,592   
   alloggio 4 duplex    
   scala interna da piano terra a primo piano    
   0.90*0.32*3 0,864   
   (0.30+1.20)*0.50*0.90 0,675   
   0.95*0.95*0.5 0,451   
   0.90*0.32*8 2,304   
   0.95*0.95 0,903   
   0.90*0.32*4 1,152   
   alloggio 7 duplex    
   scala interna da piano secondo a  piano terzo    
   0.92*0.32*3 0,883   
   0.95*0.95 0,903   
   0.92*0.32*8 2,355   
   0.95*0.95 0,903   
   0.92*0.32*3 0,883   
   alloggio 8 duplex    
   scala interna da piano secondo a  piano terzo    
   0.95*0.32*7 2,128   
   (0.60+0.92)*0.50*2.20 1,672   
   0.95*0.32*7 2,128   
             SOMMANO   m² = 57,987 142,37 8.255,61 
      

240 55 10.1.11    
  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   pedate    
   gradini piano terra    
   1.03*2*2 4,120   
   rampe da piano terra a primo piano    
   prima rampa    
   0.92*8*2 14,720   
   pianerottolo    
   0.73*2 1,460   
   seconda rampa    
   0.92*8*2 14,720   
   rampe da piano primo a secondo piano    
   terza rampa    
   0.92*87*2 160,080   
   pianerottolo    
   0.73*2 1,460   
   quarta rampa    
   0.92*8*2 14,720   
   arrivo  2° piano    
   1.05*2 2,100   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 -10    
   pedate    
   rampe da piano terra a secondo piano    
   prima rampa    
   1.08*9*2 19,440   
   seconda rampa    
   1.08*9*2 19,440   
   terza rampa    
   1.08*9*2 19,440   
   quarta rampa    
   1.08*9*2 19,440   
   alloggio 3 duplex    
   scala interna da piano terra a primo piano    
   0.95*2+1.10*2 4,100   
   0.90*7*2 12,600   
   0.95*2 1,900   
   0.90*7*2 12,600   
   alloggio 4 duplex    
   scala interna da piano terra a primo piano    
   0.90*4*2 7,200   
   1.20*2 2,400   
   0.90*9*2 16,200   
   0.90*5*2 9,000   
   alloggio 7 duplex    
   A RIPORTARE 357,140  1.964.555,54 
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  RIPORTO  357,140  1.964.555,54 
   scala interna da piano secondo a  piano terzo    
   0.92*4*2 7,360   
   0.92*9*2 16,560   
   0.92*4*2 7,360   
   alloggio 8 duplex    
   scala interna da piano secondo a  piano terzo    
   0.95*8*2 15,200   
   0.73*2 1,460   
   0.95*8*2 15,200   
             SOMMANO   cad = 420,280 2,53 1.063,31 
      
      
      
   2) Totale  rivestimento scale   17.530,08 
      
      
  lastre balconi - copertine infissi esterni - copertina muretto attico    
      

241 51 10.1.2.2    
  Fornitura e collocazione di  lastre di marmo di  ottima qualità  dello  spessore di 2 cm, con

superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione
di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Perlato di sicilia e simili 

   

   copertina muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   0.30*(6.45+9.65+5.10+0.15+0.45+3.75+0.40+3.00+5.00+7.10+3.00+7.20+6.    
   30+5.15+4.95+7.10+7.10+3.90+6.95+4.60+2.40+5.40+3.03+5.60+4.80+5.45    
   +4.85+8.20+6.04+8.93+4.38+6.96+2.40+0.60+2.15+7.50) 52,797   
             SOMMANO   m² = 52,797 105,38 5.563,75 
      

242 54 10.1.10    
  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello

spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non
inferiore  a  5x5  mm,  compresa  pulitura  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   copertina muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   2*(6.45+9.65+5.10+0.15+0.45+3.75+0.40+3.00+5.00+7.10+3.00+7.20+6.30    
   +5.15+4.95+7.10+7.10+3.90+6.95+4.60+2.40+5.40+3.03+5.60+4.80+5.45+4    
   .85+8.20+6.04+8.93+4.38+6.96+2.40+0.60+2.15+7.50) 351,980   
             SOMMANO   m = 351,980 3,17 1.115,78 
      

243 55 10.1.11    
  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
   

   copertina muretto d'attico di delimitazione delle falde    
   4*(6.45+9.65+5.10+0.15+0.45+3.75+0.40+3.00+5.00+7.10+3.00+7.20+6.30    
   +5.15+4.95+7.10+7.10+3.90+6.95+4.60+2.40+5.40+3.03+5.60+4.80+5.45+4    
   .85+8.20+6.04+8.93+4.38+6.96+2.40+0.60+2.15+7.50) 703,960   
             SOMMANO   cad = 703,960 2,53 1.781,02 
      

244 179 A.10    
  Fornitura e posa in opera  di  lastre di  marmo balconi  dello  spessore di  cm 4,  compreso il

trasporto delle lastre al luogo del cantiere, lo spostamento nell'ambito del cantiere, l'onere dei
mezzi di sollevamento, il tiro in alto in corrispondenza del quota di collocazione, la messa in
opera, le opere murarie relative ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. 

   

   lastre di marmo balconi    
   piano primo    
   2.50*0.80*7 14,000   
   piano secondo    
   2.50*0.80*9 18,000   
   piano terzo    
   2.50*0.80*4 8,000   
             SOMMANO   m² = 40,000 166,90 6.676,00 
      

245 180 A.11    
  Realizzazione di copertine sopra gli  infissi  esterni,  mediante la  fornitura e collocazione di

lastre di marmo di ottima qualità, dello spessore di cm 2, con superfici in vista a costa ben
levigate,  debitamente  incastrate  all'intonaco  del  prospetto,  poste  su  mensole  metalliche
idoneamente tassellate alla muratura e verniciate, compreso la fornitura, la collocazione e la
verniciatura delle mensole metalliche, la  fornitura e collocazione dei perni e dei bulloni di
ancoraggio,  del  battiscopa  superiore  formato  da  mattonelle  20*20,  disegnate  secondo  le
indicazione della d.L, la pulitura ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. 

   

   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   5 5,000   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   A RIPORTARE 5,000  1.980.755,40 
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  RIPORTO  5,000  1.980.755,40 
   6+4 10,000   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   3 3,000   
   Prospetto su vicolo Francesco Spianato    
   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 112,51 3.262,79 
      
      
      
   3) Totale  lastre balconi - copertine infissi esterni - copertina muretto attico   18.399,34 
      
      
   7) Totale Marmi   43.288,61 
      
      
      
  Intonaci  interni,  controsoffiti,  rivestimenti  wc  e  cucina,  zoccoletto  battiscopa  e

tinteggiatura 
   

      
      

246 25 5.2.1    
  Rivestimento  di  pareti  con  piastrelle  di  ceramica  maiolicate  di  1ª  scelta,  a  tinta  unica  o

decorate  a  macchina,  in  opera  con  collanti  o  malta  bastarda  compreso  i  pezzi  speciali,
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.71+0.74)*1.60 7,120   
   wc disabile    
   (3.46+2.4+3.70-0.80+2.75)*2.20 25,322   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.37+1.55)*1.60 7,872   
   wc    
   (2.14+2.21-0.80+2.22+2.21)*2.20 17,556   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (4.19+1.54)*1.60 9,168   
   piano primo    
   wc    
   (2.28+0.47+0.25+1.68+2.74+1.90)*2.20 20,504   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.32+0.63)*1.60 6,320   
   wc    
   (1.80-0.80+2.22+1.79+2.22)*2.20 15,906   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   wc    
   (2.36+2.54+2.60-0.80+2.71)*2.20 20,702   
   cucina-soggiorno    
   (0.52+4.77)*1.60 8,464   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   (1.55+4.77)*1.60 10,112   
   wc    
   (2.83+2.22+2.80+2.22-0.80)*2.20 20,394   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   wc    
   (2.49+2.21-0.80+2.67+2.24)*2.20 19,382   
   cucina-soggiorno    
   (0.52+2.00)*1.60 4,032   
   piano terzo    
   wc    
   (2.49+2.21-0.80+2.67+2.24)*2.20 19,382   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   4.77*1.60 7,632   
   wc    
   (2.00+1.58-0.80+2.18+1.65)*2.20 14,542   
   piano terzo    
   A RIPORTARE 234,410  1.984.018,19 
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  RIPORTO  234,410  1.984.018,19 
   wc    
   (2.00+1.58-0.80+2.18+1.65)*2.20 14,542   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   (4.19+1.54)*1.60 9,168   
   wc    
   (2.54+1.81-0.80+2.52+1.81)*2.20 17,336   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   (0.62+3.48)*1.60 6,560   
   wc    
   (2.81-0.80+2.22+2.80+2.2)*2.20 20,306   
             SOMMANO   m² = 302,322 45,25 13.680,07 
      

247 26 5.2.4.1    
  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel

gruppo b1 conformemente alla norma uni en 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma uni en 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della d.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta  cementizia per piastrelle  ceramiche,  la  sigillatura dei  giunti  con
idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte,  ad  esclusione  solo  degli  eventuali  pezzi  speciali  da  compensarsi  a  parte.  Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla d.L.
Battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   0.35*2 0,700   
   6.63-0.80+3.70-1.20+6.84+3.71 18,880   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -0.74-3.71 -4,450   
   corridoio    
   0.45*2 0,900   
   (3.71-0.80+1.26-0.80+3.84+1.25-0.80) 7,660   
   0.45*2 0,900   
   letto    
   5.81-1.20+4.77+6.30-0.80+4.56 19,440   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   0.35*2 0,700   
   1.40-0.80+3.48+4.35+3.37+2.00+1.40-0.80+2.37-0.80 15,970   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -1.55-3.37 -4,920   
   0.35*2 0,700   
   antiwc    
   1.30-0.80+1.90+1.30+1.86-0.80+0.35*2 5,460   
   ripostiglio    
   1.65+2.00+1.58-0.80+2.18 6,610   
   letto    
   5.90+5.18-0.80+6.47+4.65-1.20 20,200   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   4.80+3.54+5.15-0.80+3.51-1.20 15,000   
   0.40*2 0,800   
   cucina-soggiorno    
   3.36+0.47+0.40+5.11+4.28-1.20+5.18-0.80 16,800   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -1.54-4.19 -5,730   
   piano primo    
   corridoio di arrivo    
   0.40*2 0,800   
   3.25-0.80*2+1.00+3.15-0.80*2+0.99 5,190   
   letto    
   0.30*2 0,600   
   3.51+3.24-0.80+3.51+1.20+2.89 13,550   
   letto    
   2.75+1.37+1.96+4.28-1.20+1.92+1.10+1.36-0.80 12,740   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   0.20*0.90 0,180   
   4.11-1.20+3.48+0.18+0.78+4.22-0.80+4.28-0.80 14,250   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -3.32-0.63 -3,950   
   A RIPORTARE 158,980  1.997.698,26 
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  RIPORTO  158,980  1.997.698,26 
   antiwc    
   0.30*2 0,600   
   1.56+1.21-0.80+1.42-0.80+1.20-0.80 2,990   
   0.20*0.80 0,160   
   letto    
   4.15-1.20+2.97+1.67+1.30-0.80+2.60+1.31+2.90 14,900   
   piano primo    
   4.11-1.20+1.40+1.00+1.85+1.20+2.30+1.00+1.86+1.42 14,940   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   0.20*2 0,400   
   1.21-0.80+3.84+1.16-0.80+1.19-0.80+1.00-0.80+1.15+2.71-0.80 8,260   
   0.35*2 0,700   
   ripostiglio    
   1.01+1.56+1.00-0.80+1.65 4,420   
   cucina-soggiorno    
   5.81-1.20+4.77+6.27-0.80+4.55 19,400   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -0.52-4.77 -5,290   
   letto    
   0.35*2 0,700   
   3.00-0.80+3.70+3.35+3.72-1.20 11,770   
   letto    
   0.35*2 0,700   
   3.53-0.80+3.70-1.20+3.39+3.70 12,320   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   0.35*2 0,700   
   4.33-0.80+4.77+4.35-1.20+4.88-0.80-0.80 14,730   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -1.55-4.77 -6,320   
   ripostiglio    
   0.35*2 0,700   
   2.00+1.58-0.80+2.18+1.65 6,610   
   corridoio    
   0.35*2 0,700   
   3.84-0.80+1.17-0.80+3.92-0.80-0.80+1.17-0.80 6,100   
   0.35*2 0,700   
   ripostiglio    
   2.88+1.50+2.84+1.50-0.80 7,920   
   letto    
   4.15-1.20+2.67+4.13-0.80+2.61 11,560   
   letto    
   4.65+6.47-0.80+5.18+5.90 21,400   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   ingresso-corridoio    
   0.20*2 0,400   
   3.71-0.80*2+1.26-0.80+3.84-0.80+1.25-0.80 6,060   
   0.35*2*2 1,400   
   letto    
   6.63-0.80+3.70-1.20+6.84+3.71-0.80 18,080   
   ripostiglio    
   2.68+1.39-0.80+2.75+1.12 7,140   
   cucina - soggiorno    
   5.81-1.20+4.77+6.27-0.80+4.55-1.20 18,200   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -0.52-2.00 -2,520   
   piano terzo    
   soggiorno    
   3.97-0.80+4.56-0.80+6.30-0.80+2.33+1.01+1.23+0.81 17,810   
   corridoio    
   1.26-0.80+3.84+1.25-0.80+3.77-0.80*2 6,920   
   0.35*2*2 1,400   
   ripostiglio    
   2.68+1.39-0.80+2.75+1.18 7,200   
   letto    
   6.63+3.70-1.20+6.84+3.71-1.20 18,480   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   0.95+0.45*2+2.22+2.95-0.80+2.53-1.20+2.96-1.00 9,510   
   0.45*2 0,900   
   cucina-soggiorno    
   4.33+4.77+4.35-1.20+4.88-0.80 16,330   
   0.35*2*2 1,400   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -4.77 -4,770   
         A RIPORTARE 434,690  1.997.698,26 
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  RIPORTO  434,690  1.997.698,26 
   piano terzo    
   1.14+2.20+1.14-0.90+0.45*2+2.22+2.95-0.80+2.53-1.20+2.96 13,140   
   0.35*2 0,700   
   letto    
   4.33+4.77+4.35-1.20+4.88-0.80 16,330   
   0.35*2 0,700   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   3.36-0.90+0.47+0.40+5.11+4.28-1.20+5.18-0.80 15,900   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -1.54-4.19 -5,730   
   letto    
   0.35*2 0,700   
   1.91-0.80+0.90+1.91+3.04-0.80+3.51-1.20+2.89+2.62 13,980   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   4.11-0.80+3.48+0.18+0.78+4.22-0.80+4.28-0.80 14,650   
   0.35*2 0,700   
   a detrarre rivestimento cucina    
   -0.52-3.48 -4,000   
   corridoio    
   4.13-0.80+1.50-0.80+4.12-0.80*2+1.50-0.80 7,250   
   0.35*2 0,700   
   ripostiglio    
   2.13+1.21-0.80+2.22+1.20 5,960   
   letto    
   4.15-1.20+2.67+4.13-0.80+2.61 11,560   
   letto    
   4.65-1.20+6.47-0.80+5.18+5.90 20,200   
             SOMMANO   m = 547,430 13,75 7.527,16 
      

248 45 9.1.1    
  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato

di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con
150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2D    
   INTONACO SULLE PARETI    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano terra    
   (2.27+2.95+2.53+2.96)*3.06 32,773   
   (3.87+2.22+4.12+2.24)*(3.06+0.35) 42,455   
   piano primo    
   (2.22+2.95+2.53+2.96)*2.99 31,873   
   (3.88+2.22+4.12+2.20)*(2.99+0.35) 41,483   
   (1.11+3.88+1.05+3.12)*2.99 27,388   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.71+6.84+3.70+6.63)*3.06 63,893   
   corridoio    
   (3.71+1.25+3.84+1.26)*3.06 30,784   
   wc disabile    
   (3.46+2.49+3.70+2.75)*3.06 37,944   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
   letto    
   (4.56+5.81+4.77+6.30)*3.06 65,606   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (3.48+1.40+2.37+1.40+2.00+3.37+4.35)*3.06 56,212   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10 -1,680   
   antiwc    
   (1.30+1.90+1.30+1.86)*3.06 19,462   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10 -1,680   
   wc    
   (2.21+2.22+2.21+2.14)*3.06 26,867   
   ripostiglio    
   (2.00+2.18)*2*3.06 25,582   
   letto    
   (5.90+4.65+6.47+5.18)*3.06 67,932   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   A RIPORTARE 563,534  2.005.225,42 
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  RIPORTO  563,534  2.005.225,42 
   ingresso    
   (4.80+3.51+5.15+3.54)*3.06 52,020   
   cucina-soggiorno    
   (3.36+0.47+0.40+5.11+4.28+5.18)*3.06 57,528   
   piano primo    
   vano scala    
   (1.81+3.54+1.81+3.42)*(2.99+0.35) 35,337   
   corridoio di arrivo    
   (0.99+3.25+1.00+3.15)*2.99 25,086   
   letto    
   (2.89+3.51+3.24+3.51)*2.99 39,319   
   letto    
   (1.92+1.10+1.36+2.75+1.37+1.96+4.28)*2.99 44,073   
   wc    
   (2.29+0.47+0.40+1.68+2.74+1.90)*2.99 28,345   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2*2 -6,720   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano terra    
   (2.21+4.34+2.18+4.23)*(3.06+0.35) 44,194   
   piano primo    
   (2.21+4.34+2.20+4.23)*(2.99+0.35) 43,353   
   piano secondo    
   (2.21+4.34+2.20+4.23)*2.99 38,810   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (4.11+3.48+4.17+4.28)*3.06 49,082   
   antiwc    
   (1.56+1.21+1.42+1.20)*3.06 16,493   
   wc    
   (1.80+2.2+1.79+2.2)*3.06 24,449   
   letto    
   (2.90+1.31+2.60+1.30+1.67+2.97+4.15)*3.06 51,714   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
   piano primo    
   (1.00+1.86+1.42+4.11+1.40+1.00+1.85+1.20+2.30)*2.99 48,259   
   (1.98+0.18+0.78+1.92)*(2.99+0.35) 16,232   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   (1.00+1.15+2.71+1.21+3.84+1.16+1.19)*2.99 36,657   
   wc    
   (2.54+2.60+2.7+2.36)*2.99 30,498   
   ripostiglio    
   (1.01+1.56+1.00+1.65)*2.99 15,608   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2*2 -6,720   
   cucina-soggiorno    
   (5.81+4.7+6.27+4.55)*2.99 63,777   
   letto    
   (3.00+3.70+3.35+3.72)*2.99 41,172   
   letto    
   (3.53+3.70+3.39+3.70)*2.99 42,817   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   (4.33+4.77+4.35+4.88)*2.99 54,807   
   ripostiglio    
   (2.00+1.58+2.18+1.65)*2.99 22,156   
   corridoio    
   (3.84+1.17+3.92+1.17)*2.99 30,199   
   wc    
   (2.83+2.22+2.80+2.22)*2.99 30,109   
   ripostiglio    
   (2.88+1.50+2.84+1.50)*2.99 26,073   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2*3 -10,080   
   letto    
   (4.15+2.67+4.13+2.61)*2.99 40,544   
   letto    
   (4.65+6.47+5.18+5.90)*2.99 66,378   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   ingresso-corridoio    
   (3.71+1.26+3.84+1.25)*2.99 30,079   
   letto    
   (6.63+3.70+6.84+3.71)*2.99 62,431   
   ripostiglio    
         A RIPORTARE 1.744,253  2.005.225,42 
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  RIPORTO  1.744,253  2.005.225,42 
   (2.68+1.39+2.75+1.12)*2.99 23,741   
   wc    
   (2.49+2.21+2.67+2.24)*2.99 28,734   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2*2 -6,720   
   cucina-soggiorno    
   (5.81+4.77+6.27+4.56)*2.99 64,016   
   piano terzo    
    soggiorno    
   (3.97+0.81+1.23+1.01+2.33+6.30+4.56)*2.95 59,620   
   (1.84+2.34)*(2.95+0.35) 13,794   
   corridoio    
   (3.77+1.26+3.84+1.25)*2.95 29,854   
   wc    
   (2.49+2.21+2.67+2.24)*2.95 28,350   
   ripostiglio    
   (2.68+1.39+2.75+1.12)*2.95 23,423   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2*2 -6,720   
   letto    
   (6.63+3.70+6.84+3.71)*2.95 61,596   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   (2.22+2.95+2.53+2.96)*2.99 31,873   
   cucina-soggiorno    
   (4.33+4.77+4.35+4.88)*2.99 54,807   
   wc    
   (2.00+1.58+2.18+1.65)*2.99 22,156   
   scala    
   (4.12+0.95+0.95+3.12)*(2.99+0.35) 30,528   
   piano terzo    
   scala    
   (2.22+3.8+2.20+4.12)*2.95 36,403   
   ingresso    
   (2.22+2.95+2.53+2.96)*2.95 31,447   
   letto    
   (4.33+4.77+4.35+4.88)*2.95 54,074   
   wc    
   (2.00+1.58+2.18+1.65)*2.95 21,860   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   (3.36+0.47+0.40+5.11+4.28+5.18)*2.99 56,212   
   letto    
   (1.91+0.90+1.91+3.04+3.51+2.89)*2.99 42,338   
   wc    
   (2.54+1.81+2.52+1.81)*2.99 25,953   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   (4.11+3.48+0.18+0.78+4.22+4.28)*2.99 50,980   
   corridoio    
   (4.13+1.50+4.12+1.50)*2.99 33,638   
   wc    
   (2.81+2.22+2.80+2.22)*2.99 30,050   
   ripostiglio    
   (2.13+1.20+2.22+1.21)*2.99 20,212   
   letto    
   (4.15+2.67+4.13+2.61)*2.99 40,544   
   a detrarre porta sui tramezi    
   -0.80*2.10*2 -3,360   
   letto    
   (4.65+6.47+5.18+5.90)*2.99 66,378   
             SOMMANO   m² = 2.706,674 21,55 58.328,82 
      

249 46 9.1.4    
  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di

calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   quantità intonaco di cui al prezzo 9.1.1    
   [vedi art. 9.1.1  pos.248 m² 2.706,674] 2.706,674   
   a detrarre quantità rivestimenti di cui al prezzo 5.2.1    
   -[vedi art. 5.2.1  pos.246 m² 302,322] -302,322   
             SOMMANO   m² = 2.404,352 12,40 29.813,96 
      
   A RIPORTARE   2.093.368,20 
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  RIPORTO    2.093.368,20 
250 56 11.1.1    

  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura),
con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata  a  pennello  o  a  rullo  in  due  mani,  previa  pulitura,  spolveratura  e  successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   quantità intonaco di cui al prezzo 9.1.4    
   [vedi art. 9.1.4  pos.249 m² 2.404,352] 2.404,352   
   quantità controsoffitti di cui al prezzo 12.3.3    
   [vedi art. 12.3.3  pos.251 m² 708,674] 708,674   
             SOMMANO   m² = 3.113,026 5,06 15.751,91 
      

251 60 12.3.3    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  controsoffitti  in  pannelli  di  gesso  dello  spessore  di  mm 15

costituiti  da  impasto gessoso  armato  con  tondini  di  acciaio zincato e  rinforzato  con  fibra
vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare
alle  sovrastanti  strutture mediante tiranti  e  filo  di  ferro  zincato dello  spessore  di  1,4 mm,
compresa  la  stuccatura  dei  giunti  e  la  loro  mascheratura,  nonché gli  sfridi  e  quanto altro
occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura. 

   

   Edificio 2D    
   controsoffitti    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50 24,885   
   corridoio    
   (3.7+3.84)*0.50*1.26 4,750   
   wc disabile    
   4.69*1.79*0.50+4.69*2.17*0.50 9,286   
   letto    
   8.48*2.96*0.50+8.48*3.50*0.50 27,390   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5.49*2.74*0.50+5.4*2.67*0.50 14,730   
   (2.3+2.37)*0.50*1.40 3,269   
   antiwc    
   1.88*1.30+0.45*0.80 2,804   
   wc    
   3.24*1.45*0.50+3.24*1.51*0.50 4,795   
   ripostiglio    
   (2.00+2.18)*0.50*1.61 3,365   
   letto    
   8.24*3.25*0.50+8.24*4.07*0.50 30,158   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   5.49*2.49*0.50+5.49*2.71*0.50+3.54*0.80 17,106   
   cucina-soggiorno    
   6.2*2.73*0.50+6.22*3.49*0.50+3.37*0.47 20,901   
   piano primo    
   corridoio di arrivo    
   3.20*1.00 3,200   
   letto    
   4.76*2.12*0.5+4.76*2.39*0.50 10,734   
   letto    
   (4.03+4.28)*0.50*1.92+(2.75+2.93)*0.50*1.36 11,840   
   wc    
   3.03*1.19*0.50+.03*1.51*0.50+2.29*0.47 2,902   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   (4.17+4.22)*0.50*0.78+4.41*2.00*0.50+4.41*1.90*0.50+2.57*0.90+4.11*0.    
   90 17,884   
   antiwc    
   1.97*0.95*0.50+1.97*0.87*0.50 1,793   
   wc    
   3.01*1.32*0.50+3.01*1.31*0.50 3,958   
   letto    
   5.35*2.23*0.50+5.35*2.27*0.50+(2.45+2.60)*0.50*1.30 15,320   
   piano primo    
   (4.11+4.21)*0.50*1.41+(3.20+3.33)*0.50*1.84+(2.13+2.30)*0.50*1.00+1.92    
   *0.78+0.90*1.98 17,368   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   (3.71+3.84)*0.50*1.20+(1.15+1.19)*0.50*1.00 5,700   
   wc    
   3.83*1.52*0.50+3.83*1.84*0.50 6,434   
   A RIPORTARE 260,572  2.109.120,11 
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  RIPORTO  260,572  2.109.120,11 
   ripostiglio    
   (1.56+1.65)*0.50*1.00 1,605   
   cucina-soggiorno    
   8.45*2.96*0.50+8.45*3.49*0.40 24,302   
   letto    
   4.99*2.22*0.50+4.99*2.22*0.50 11,078   
   letto    
   5.11*2.55*0.50+5.11*2.45*0.50 12,775   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   6.44*3.28*0.5+6.4*3.22*0.50 20,866   
   ripostiglio    
   (2.00+2.18)*0.50*(1.65+1.58)*0.50 3,375   
   corridoio    
   (3.84+3.92)*0.50*1.17 4,540   
   wc    
   3.77*1.66*0.50+3.77*1.64*0.50 6,221   
   ripostiglio    
   3.36*1.28*0.50+3.36*1.26*0.50 4,267   
   letto    
   5.17*2.08*0.50+5.17*2.12*0.50 10,857   
   letto    
   8.24*3.25*0.50+8.24*4.07*0.50 30,158   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   ingresso-corridoio    
   (3.71+3.84)*0.50*1.25 4,719   
   letto    
   7.90*3.20*0.50+7.90*3.10*0.50 24,885   
   ripostiglio    
   3.13*0.93*0.50+3.13*1.22*0.50 3,365   
   wc    
   3.70*1.47*0.50+3.70*1.58*0.50 5,643   
   cucina - soggiorno    
   4.44*0.90+3.80*0.90 7,416   
   6.95*2.84*0.50+6.95*2.41*0.50 18,244   
   piano terzo    
   soggiorno    
   (3.97+4.91)*0.50*1.09+1.84*1.09+1.50*1.00+(4.91+5.07)*0.50*1.23+7.05*    
   1.72*0.50+7.05*2.05*0.5 27,772   
   corridoio    
   (3.71+3.84)*0.50*1.25 4,719   
   wc    
   3.09*1.90*0.50+3.09*1.76*0.50 5,655   
   ripostiglio    
   2.84*1.30*0.50+2.84*1.07*0.50 3,365   
   letto    
   7.90*3.10*0.50+7.90*3.20*0.50 24,885   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   0.95*0.98+3.88*1.68*0.50+3.88*1.92*0.50 7,915   
      
   cucina-soggiorno    
   6.53*3.16*0.50+6.53*3.25*0.50 20,929   
      
   wc    
   2.69*1.22*0.5+12.69*1.28*0.50 9,763   
   piano terzo    
   1.14*2.20+3.88*1.68*0.50+3.8*1.92*0.50 9,415   
      
   letto    
   6.53*3.16*0.50+6.53*3.25*0.50 20,929   
      
   wc    
   2.69*1.22*0.50+2.69*1.28*0.50 3,363   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   0.47*3.38 1,589   
   6.36*2.91*0.50+6.36*3.17*0.50 19,334   
      
   letto    
   4.56*2.49*0.50+4.56*2.23*0.50+0.90*1.91 12,481   
   wc    
   3.25*1.41*0.50+3.25*1.39*0.50 4,550   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
         A RIPORTARE 631,552  2.109.120,11 
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  RIPORTO  631,552  2.109.120,11 
   4.22*0.78+5.72*2.49*0.50+5.72*2.64*0.50 17,963   
      
   corridoio    
   4.06*1.45*0.50+4.06*1.46*0.50 5,907   
      
   wc    
   3.38*1.83*0.50*3.38*1.84*0.50 9,617   
   ripostiglio    
   (2.13+2.2)*0.50*1.21 2,620   
   letto    
   5.17*2.08*0.50+5.17*2.12*0.50 10,857   
   letto    
   8.24*4.07*0.50+8.24*3.25*0.50 30,158   
             SOMMANO   m² = 708,674 33,48 23.726,41 
      
      
      
   8) Totale Intonaci interni, controsoffiti, rivestimenti wc e cucina, zoccoletto    
   battiscopa e tinteggiatura   148.828,33 
      
      
      
  Intonaci esterni    
      
      

252 48 9.1.8    
  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da

malta  premiscelata  cementizia  per  intonaci  a  base  di  inerti  calcarei  selezionati  (diametro
massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   (11.15+12.60)*0.5*5.10 60,563   
   (10.95+11.05)*0.50*3.90 42,900   
   (13.25+13.35)*0.50*4.30 57,190   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*3 -8,280   
   -0.60*1.25*3-0.60*0.60 -2,610   
   -1.20*2.30*3 -8,280   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   (13.35+12.70)*0.50*7.80 101,595   
   12.85*2.10 26,985   
   13.10*7.90 103,490   
   9.70*8.90 86,330   
   3.85*1.90*0.50 3,658   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -0.60*1.25 -0,750   
   -1.20*1.25 -1,500   
   -1.20*2.30*8 -22,080   
   -1.20*2.30*3-1.20*1.25 -9,780   
   -1.20*2.30*6 -16,560   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   (9.95+11.60)*0.50*6.20 66,805   
   (11.60+10.20)*0.50*7.65 83,385   
   3.50*6.00 21,000   
   3.50*1.10 3,850   
   (2.85+2.70)*0.50*5.20 14,430   
   1.00*3.60*0.50 1,800   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -0.60*1.25*3 -2,250   
   -1.20*1.25*2 -3,000   
   -1.20*2.30 -2,760   
   Prospetto su vicolo Francesco Spianato    
   (10.20+9.15)*0.50*14.35 138,836   
   (12.65+12.10)*0.50*5.40 66,825   
   (12.10+11.40)*0.50*1.05 12,338   
   3.10*3.70 11,470   
   6.45*0.70 4,515   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*8 -22,080   
   -0.60*1.25*3 -2,250   
   -1.20*1.25*1 -1,500   
   -1.20*2.30*3 -8,280   
   -0.60*1.25*4 -3,000   
   -1.20*1.25*1 -1,500   
   a detrarre quantità di cui alla voce 23.2.5 intonaco termico, applicato all'ultimo    
   piano ove le pareti hanno spessore di 38 cn    
   -[vedi art. 23.2.5  pos.254 m² 226,488] -226,488   
   A RIPORTARE 565,017  2.132.846,52 
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  RIPORTO  565,017  2.132.846,52 
   106.712 106,712   
             SOMMANO   m² = 671,729 22,72 15.261,68 
       

253 49 9.1.9.1    
  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo li vigni terranova e

simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nei colori bianco e tenui 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cui al prezzo 9.1.8    
   [vedi art. 9.1.8  pos.252 m² 671,729] 671,729   
             SOMMANO   m² = 671,729 19,09 12.823,31 
      

254 164 23.2.5    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  civile  per  esterni  isolante  termico  ed  acustico,

deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interventi
di bioedilizia; conforme alla norma uni en 998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm.
Composto da un primo strato di  rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi,
dotato  di  elevata  traspirabilità;  un  secondo  strato  di  intonaco  minerale  plurifunzione  e
macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure
minerali espanse e speciali  additivi,  farina di sughero o altri  inerti  leggeri  e fibre naturali,
presenterà  elevate  caratteristiche  igroscopiche,  traspiranti  (µ  <=  9),  elevate  prestazioni  di
isolamento  termico/acustico  con  conduttività  termica  di  lambda  <=  0,057  w/m²k,  densità
media < 650 kg/m³, dato in opera con macchina intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali
ed orizzontali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   intonaco termico, applicato all'ultimo piano ove le pareti hanno spessore di 38    
   cn    
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (A)    
   (2.85+4.15)*0.5*5.10 17,850   
   2.60*3.90 10,140   
   4.80*4.30 20,640   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*2 -5,520   
   -0.60*1.25*1 -0,750   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (B)    
   (4.80+2.90)*0.50*7.80 30,030   
   2.90*2.10 6,090   
   3.25*7.90 25,675   
   3.85*1.90*0.50 3,658   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*2 -5,520   
   Prospetto su vicolo G. Quartararo (C)    
   3.50*6.00 21,000   
   3.50*1.10 3,850   
   (2.85+2.70)*0.50*5.20 14,430   
   1.00*3.60*0.50 1,800   
   Prospetto su vicolo Francesco Spianato    
   6.45*3.20 20,640   
   3.10*3.70 11,470   
   6.45*0.70 4,515   
   a detrarre infissi esterni perche a filo intonaco    
   -1.20*2.30*1 -2,760   
   -0.60*1.25*1 -0,750   
   50 50,000   
             SOMMANO   m² = 226,488 66,45 15.050,13 
      

255 165 23.2.7    
  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui

alla  voce  23.2.5,  minerale  plurifunzione,  macroporoso  e  deumidificante,  isolante  termo-
acustico,  a  base  di  calce  idraulica  totalmente  esente  da  cemento,  idoneo  in  interventi  di
bioedilizia.  Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del
produttore,  su pareti verticali compreso l’onere per spigoli  ed angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

   Edificio 2D    
   [vedi art. 23.2.5  pos.254 m² 226,488] 226,488   
             SOMMANO   m² = 226,488 16,55 3.748,38 
      

256 166 23.2.8    
  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni  in tonachino naturale,  traspirante,

antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di
botticino come finitura  idonea al  completamento su  intonaco isolante minerale per  interni,
idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo di 3 mm. Il tonachino a base di
grassello  di  calce  e  pigmenti  naturali,  avrà  elevate  capacità  antimuffa  ed  antibatterica,
traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore sd = 0,0177 (con spessore di 2500
micron),  permeabilità  all’acqua w = 0,46 (kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (uni 10792).
L’applicazione potrà avvenire mediante 

   

   A RIPORTARE   2.179.730,02 
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  RIPORTO    2.179.730,02 
  fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le

indicazioni del produttore. 
   

   Edificio 2D    
   [vedi art. 23.2.5  pos.254 m² 226,488] 226,488   
             SOMMANO   m² = 226,488 25,75 5.832,07 
      

257 186 A.17    
  Fornitura e posa in opera di numeri civici da collocare, per contraddistinguere gli ingressi, su

cortile dello spasimo e via sopra le mura di santa teresa, costituiti da mattonelle in ceramica di
forma ottagonale smaltati con fondo bianco, bordino e numeri civico di colore blu e comunque
corrispondente al modello tradizionale utilizzato dal comune di palermo- ufficio centro storico,
compreso il collante le opere murarie e quanto altro necessario per dare l'intervento eseguito a
perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   9 9,000   
             SOMMANO   cad = 9,000 77,37 696,33 
      
      
      
   9) Totale Intonaci esterni   53.411,90 
      
      
      
  Infissi interni e esterni    
      
  Infissi interni    
      

258 42 8.3.6    
  Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una partita, costituito da

telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 mm fissato con viti di ottone al controtelaio
in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle murature, liscio o con modanature
perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura
cellulare con listelli di abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da
compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con zoccoletto al piede della faccia
esterna di altezza minima 12 cm., il tutto in opera con listelli  copri filo e completo di tre
cerniere in ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone
della  lunghezza  non  inferiore  a  25 cm,  incorporato nelle  strutture  di  legno,  una catena  di
sicurezza  di ottone fuso,  una serratura da infilare tipo yale del  tipo a molla  a tre mandate
corredata di tre chiavi,  con riscontri  differenti per ogni  appartamento,  maniglia e pomo in
ottone  ancorati  alla  traversa,  comprese opere  murarie,  verniciatura  delle  parti  in  vista con
vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   1.00*2.10 2,100   
   Alloggio n. 2 disabile    
   1.00*2.10 2,100   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   0.90*2.10 1,890   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   0.90*2.10 1,890   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   0.90*2.10 1,890   
   Alloggio 7 duplex    
   0.90*2.10 1,890   
   Alloggio 8 duplex    
   0.90*2.10 1,890   
   Alloggio 9    
   0.90*2.10 1,890   
   Alloggio 10    
   0.90*2.10 1,890   
             SOMMANO   m² = 17,430 323,38 5.636,51 
      

259 44 8.3.8    
  Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti,

costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al
contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili
con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di
compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri
filo  e completa di  tre cerniere  in ottone di  lunghezza  non inferiore  a 8 cm, escluso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   A RIPORTARE   2.191.894,93 
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  RIPORTO    2.191.894,93 
   piano terra    
   3*1.00*2.10 6,300   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   4*1.00*2.10 8,400   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano primo    
   3*0.90*2.10 5,670   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   3*0.90*2.10 5,670   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   5*0.90*2.10 9,450   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   6*0.90*2.10 11,340   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   4*0.90*2.10 7,560   
   piano terzo    
   4*0.90*2.10 7,560   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   1*0.90*2.10 1,890   
   piano terzo    
   2*0.90*2.10 3,780   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   2*0.90*2.10 3,780   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   5*0.90*2.10 9,450   
             SOMMANO   m² = 80,850 252,34 20.401,69 
      
      
      
   1) Totale  Infissi interni   26.038,20 
      
      
  Infissi esterni    
      

260 39 8.3.2.1    
  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di svezia per finestre e porte-finestre, a

vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei
robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio
in abete, e telaio mobile. Ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due
per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-
finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4
(uni en 12207); classe di tenuta all'acqua 9a (uni en 12208); classe di resistenza al vento 5 (uni
en 12210);  trasmittanza termica complessiva  u,  calcolata secondo il procedimento previsto
dalla norma uni en 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei d.Lgs. 192/05 e s.M.I; marcatura ce secondo uni en 14351-1. Inoltre dovrà
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal d.P.C.M. Pubblicato in g.U. Del
22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda
di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i
lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri
interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel
legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale
guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi uv per la tenuta termoacustica,
nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- superficie minima di misurazione: 0,9 m².
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 w/(m²/k) – sezione 70 mm.Con
vetro camera 4-6-4 

   

   Edificio 2D    
   superficie minima misurazione 0.90 mq/cd    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano primo    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   A RIPORTARE 4,260  2.212.296,62 
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  RIPORTO  4,260  2.212.296,62 
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   wc disabile    
   infisso tipo F    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   letto    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   infisso tipo A    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   piano primo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano primo    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   piano secondo    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25 1,500   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo B'    
   (1.20*2.30+0.25) 3,010   
   piano primo    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
         A RIPORTARE 48,720  2.212.296,62 
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  RIPORTO  48,720  2.212.296,62 
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   piano terzo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   piano terzo    
   ingresso    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 0.90 mq    
   0.90 0,900   
   letto    
         A RIPORTARE 109,320  2.212.296,62 
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  RIPORTO  109,320  2.212.296,62 
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
             SOMMANO   m² = 114,840 407,13 46.754,81 
      

261 40 8.3.3.2    
  Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura ce secondo uni en 13659

riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla
faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di
compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la
verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno.
In pino di svezia 

   

   Edificio 2D    
   scuretti superficie minima misurazione 1.20 mq/cd    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano primo    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   wc disabile    
   infisso tipo F    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   infisso tipo A    
   1.20*2 2,400   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   piano primo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   wc    
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano primo    
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   piano secondo    
   infisso tipo C    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   A RIPORTARE 36,000  2.259.051,43 
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  RIPORTO  36,000  2.259.051,43 
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2 2,400   
   piano primo    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   wc    
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2*2 4,800   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2*2 4,800   
   wc    
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2*2 4,800   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   piano terzo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2*2 4,800   
   wc    
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2*2 4,800   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   piano terzo    
   ingresso    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
         A RIPORTARE 97,200  2.259.051,43 
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  RIPORTO  97,200  2.259.051,43 
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   infisso tipo D    
   1.20*1 1,200   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2 2,400   
             SOMMANO   m² = 109,200 216,99 23.695,31 
      

262 41 8.3.4.2    
  Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura ce secondo

uni en 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno
sei  robuste grappe di  ferro su muratura di qualsiasi  tipo e di qualsiasi spessore  e da parte
apribile costituita da telaio maestro della  sezione di 8x5,5 cm per i  montanti e la traversa
superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm
distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la graduazione della
apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa
la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- superficie minima di misurazione m² 1,80.
In pino di svezia 

   

   Edificio 2D    
   superficie minima misurazione 1.80 mq    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano primo    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie minima di misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   wc disabile    
   infisso tipo F    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie minima di misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   infisso tipo A    
   1.20*2.30 2,760   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   piano primo    
   letto    
   A RIPORTARE 24,600  2.282.746,74 
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  RIPORTO  24,600  2.282.746,74 
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano primo    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie minima di misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   piano secondo    
   infisso tipo C    
   1.20*1.25=1.50 mq - superficie minima di misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B'    
   1.20*2.30 2,760   
   piano primo    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   piano terzo    
         A RIPORTARE 84,960  2.282.746,74 
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  RIPORTO  84,960  2.282.746,74 
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   wc    
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30*2 5,520   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   piano terzo    
   ingresso    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   infisso tipo D    
   0.60*1.25= 0.75 mq -- superficie minima misurazione 1.80 mq    
   1.80 1,800   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
   letto    
   infisso tipo B    
   1.20*2.30 2,760   
             SOMMANO   m² = 128,040 463,16 59.303,01 
      

263 43 8.3.7    
  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante,

eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del
tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con
"scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il
sistema antico "a  cerniere",  avvitate alla  "paranta" in numero non inferiore  a sei  per ogni
paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (uni
en 12207); classe di tenuta all'acqua 4a (uni en 12208); classe di resistenza al vento 2 (uni en
12210); trasmittanza termica complessiva u, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma uni en 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei d.Lgs. 192/05 e s.M.I e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 w/(m²/k); marcatura ce
secondo  uni  en  14351-1,  abbattimento  acustico  secondo  quanto  indicato  dal
d.P.C.M.Pubblicato in g.U.  Del  22/12/97.  Completo  di  saliscendi  all'antica e chiusura  con
serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori
di falegnameria e murari. 

   

   Edificio 2D    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano terra    
   infisso tipo E    
   1.20*2.30 2,760   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano terra    
   infisso tipo E    
   1.20*2.30 2,760   
   A RIPORTARE 5,520  2.342.049,75 
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  RIPORTO  5,520  2.342.049,75 
             SOMMANO   m² = 5,520 1.036,46 5.721,26 
      
       
      
   2) Totale  Infissi esterni   135.474,39 
      
      
   10) Totale Infissi interni e esterni   161.512,59 
      
      
      
  Opere in ferro    
      
  ringhiere balconi    
      

264 32 7.1.2    
  Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli,  ringhiere,  parapetti,

serramenti,  mensole,  cancelli  e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,  composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. E comprese le
saldature  e relative molature,  tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e magistero per  dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

   

   ringhiere balconi: si stima un peso pari a 150 kg/cd    
   150*(7+9+4) 3.000,000   
   ringhiere balconi a petto: si stima un peso pari a 30 kg/cd    
   30*(4+2+2) 240,000   
             SOMMANO   kg = 3.240,000 3,12 10.108,80 
      

265 33 7.1.3    
  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità

comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

   

   vedi quantità di cui prezzo precedente    
   ringhiere balconi: si stima un peso pari a 150 kg/cd    
   150*(7+9+4) 3.000,000   
   ringhiere balconi a petto: si stima un peso pari a 30 kg/cd    
   30*(4+2+2) 240,000   
             SOMMANO   kg = 3.240,000 2,42 7.840,80 
      

266 57 11.3.1    
  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad

olio  o smalto.  Data in opera  su superfici  orizzontali  o  verticali,  rette  o curve,  applicata  a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   (2.50+0.75*2)*1.00*(7+9+4) 80,000   
   ringhiere balconi a petto    
   1.20*1.00*(4+2+2) 9,600   
             SOMMANO   m² = 89,600 15,16 1.358,34 
      
      
      
   1) Totale  ringhiere balconi   19.307,94 
      
      
   11) Totale Opere in ferro   19.307,94 
      
      
      
  Impianto di scarico    
      
  sistema smaltimento acque piovane    
      

267 2 1.1.6.1    
  Scavo a sezione obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per lavori  da eseguirsi  in ambito urbano,

eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle  voci  1.6.1 e 1.6.2,  escluse le armature di qualsiasi  tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo  eseguita  con  qualsiasi  mezzo,  compreso  l'onere  per  il  prelievo  dei  campioni  (da
effettuarsi in contraddittorio tra la d.L. E l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre  alle  prove  di
schiacciamento ed  ogni  altro onere  per dare l'opera  completa  a perfetta regola  d'arte.Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 

   

   A RIPORTARE   2.367.078,95 
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  RIPORTO    2.367.078,95 
  superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 
   

   Edificio 2D    
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviale alla vasca di raccolta    
   acque meteoriche    
   0.40*0.80*(1.80+2.50+5.00+10.00+3.00) 7,136   
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviali, lo scarico di fondo e il    
   tropppo pieno della vasca di raccolta acque meteoriche,  alla rete comunale    
   0.40*0.80*(7.00+20.00+3.00+5.50+10.00+7.50+10.50+1.50*9+3.00+3.00) 26,560   
             SOMMANO   m³ = 33,696 10,52 354,48 
      

268 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

   

   Edificio 2D    
   distanza presunta discarica 20 km    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.91 m³ 30,240]*20 604,800   
             SOMMANO   m³ x km = 604,800 0,63 381,02 
      

269 30 6.4.1.2    
  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme

uni en 124 e recante la  marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a
rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Classe c 250 (carico di rottura 250 kn) 

   

   Edificio 2D    
   peso presunto coperchio e telaio in ghisa 80 kg/cd    
   3*80 240,000   
             SOMMANO   kg = 240,000 3,17 760,80 
      

270 66 13.7.3.4    
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in pvc-u costruite secondo le

norme uni-en 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme uni-en 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare il codice d'istallazione u o ud, la serie corrispondente alla rigidità sn 8
kn/m², il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione  accreditato secondo uni-cei-en
45011, compresi:  i  tagli  e  gli  sfridi,  l’esecuzione  delle  prove  idrauliche,  il  lavaggio  e  la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.
D esterno 200 mm; interno 188,2 mm 

   

   Edificio 2D    
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviale alla vasca di raccolta    
   acque meteoriche    
   (1.80+2.50+5.00+10.00+3.00) 22,300   
   cavidotto della linea che collega i pozzetti base pluviali, lo scarico di fondo e il    
   tropppo pieno della vasca di raccolta acque meteoriche,  alla rete comunale    
   (7.00+20.00+3.00+5.50+10.00+7.50+10.50+1.50*9+3.00+3.00) 83,000   
             SOMMANO   m = 105,300 21,89 2.305,02 
      

271 68 13.8.1    
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con
elementi  di  pezzatura non  superiori  a  30 mm,  compresa  la  fornitura,  lo  spandimento e  la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 

   

   Edificio 2C    
   vedi quantità di cui al prezzo 1.1.6.1    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.267 m³ 33,696] 33,696   
   a detrarre volume tubazione    
   -[vedi art. 13.7.3.4  pos.270 m 105,300]*0.10*0.10*3.14 -3,306   
             SOMMANO   m³ = 30,390 24,08 731,79 
      

272 145 15.4.11.2    
  Fornitura  e collocazione di  grondaia  dello  sviluppo non  inferiore  a  35 cm fino a  50 cm,

compreso zanche per il fissaggio,  saldature, opere murarie, malta occorrente,  pezzi speciali
quali  curve,  angoli,  innesti  di  pluviali  ecc.,  ogni  altro  onere  magistero  per  dare  l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
In lamiera preverniciata 

   

   Edificio 2D    
   6.45+9.65+5.00+4.00+2.0+0.60+2.40+3.00+9.00 42,100   
             SOMMANO   m = 42,100 34,78 1.464,24 
      
   A RIPORTARE   2.373.076,30 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.127 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    2.373.076,30 
273 146 15.4.13.2    

  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
Per diametro da 100 mm 

   

   Edificio 2D    
   5*13.00 65,000   
   4*10.00 40,000   
             SOMMANO   m = 105,000 26,34 2.765,70 
      

274 151 15.4.24    
  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con

curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo
scavo occorrente e il  successivo  ricolmamento,  il  calcestruzzo  di sottofondo con classe di
resistenza c20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   pozzetti base pluviale    
   9 9,000   
             SOMMANO   cad = 9,000 68,88 619,92 
      

275 187 A.18    
  Fornitura e collocazione di pozzetto per fognatura del tipo prefabbricato in cemento vibrato,

per acque bianche o nere, delle dimensioni in pianta di 80x80 cm , compreso di manicotti di
innesto per tubi in pe, prfv, cls, gres, pvc, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di
guarnizione di tenuta, compreso lo scavo occorrente, il rinfianco ed il ricoprimento,elemento di
copertura  idoneo  al  transito  di  mezzi  pesanti,  il  calcestruzzo  di  sottofondo  con  classe  di
resistenza c12/15 dello spessore di 10 cm, compreso sigillature, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   pozzetti di convogliamento acque meteroriche    
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 325,51 976,53 
      
      
      
   1) Totale  sistema smaltimento acque piovane   10.359,50 
      
      
  sistema smaltimento acque nere (cucine e wc)    
      

276 2 1.1.6.1    
  Scavo a sezione obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per lavori  da eseguirsi  in ambito urbano,

eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle  voci  1.6.1 e 1.6.2,  escluse le armature di qualsiasi  tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo  eseguita  con  qualsiasi  mezzo,  compreso  l'onere  per  il  prelievo  dei  campioni  (da
effettuarsi in contraddittorio tra la d.L. E l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre  alle  prove  di
schiacciamento ed  ogni  altro onere  per dare l'opera  completa  a perfetta regola  d'arte.Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

      
   Edificio 2D    
   cavidotto che collega i pozzetti degli scarichi fognari    
   0.80*1.20*(2.50+8.50+2.50+7.00+6.00+2.50+12.50+2.50+6.50+3.50+2.50+    
   6.50+2.50+8.50+2.50+16.50+2.50) 91,680   
             SOMMANO   m³ = 91,680 10,52 964,47 
      

277 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

   

   Edificio 2D    
   A RIPORTARE   2.378.402,92 
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  RIPORTO    2.378.402,92 
   distanza presunta discarica 20 km    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.276 m³ 91,680]*20 1.833,600   
             SOMMANO   m³ x km = 1.833,600 0,63 1.155,17 
      

278 7 2.1.4    
  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento

tipo 325 r a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm,
compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli  squarci  negli  stipiti  dei  vani  ed ogni  altra rientranza e incassatura per  la
collocazione  d’infissi  di  qualsiasi  dimensione,  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  inclusa  la  formazione  di  architravi  di  qualsiasi  tipo  e/o
cerchiature. 

   

   Edificio 2D    
   spallette per realizzazione cavidotti    
   8.00*1.20*0.20 1,920   
   6.00*1.20*0.20 1,440   
   (1.00+1.00)*1.20*0.20*6 2,880   
             SOMMANO   m³ = 6,240 207,53 1.294,99 
      

279 30 6.4.1.2    
  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme

uni en 124 e recante la  marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a
rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Classe c 250 (carico di rottura 250 kn) 

   

   Edificio 2D    
   peso presunto coperchio e telaio in ghisa 80 kg/cd    
   18*80 1.440,000   
             SOMMANO   kg = 1.440,000 3,17 4.564,80 
      

280 67 13.7.3.6    
  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in pvc-u costruite secondo le

norme uni-en 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme uni-en 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare il codice d'istallazione u o ud, la serie corrispondente alla rigidità sn 8
kn/m², il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione  accreditato secondo uni-cei-en
45011, compresi:  i  tagli  e  gli  sfridi,  l’esecuzione  delle  prove  idrauliche,  il  lavaggio  e  la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.
D esterno 315 mm; interno 296,6 mm 

   

   Edificio 2D    
   tubazione che collega i pozzetti degli scarichi fognari    
   (2.50+8.50+2.50+7.00+6.00+2.50+12.50+2.50+6.50+3.50+2.50+6.50+2.50+    
   8.50+2.50+16.50+2.50) 95,500   
             SOMMANO   m = 95,500 47,74 4.559,17 
      

281 68 13.8.1    
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con
elementi  di  pezzatura non  superiori  a  30 mm,  compresa  la  fornitura,  lo  spandimento e  la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 

   

   Edificio 2D    
   vedi quantità di cui al prezzo 1.1.6.1    
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.276 m³ 91,680] 91,680   
   a detrarre volume tubazione    
   -(0.1575*0.1575*3.14)*(2.50+8.50+2.50+7.00+6.00+2.50+12.50+2.50+6.50    
   +3.50+2.50+6.50+2.50+8.50+2.50+16.50+2.50) -7,439   
             SOMMANO   m³ = 84,241 24,08 2.028,52 
      

282 148 15.4.14.2    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 50 mm 

   

   Edificio 2D    
   4 colonne verticali di scarico    
   4*11.00 44,000   
   4 colonne verticali di scarico    
   4*15.00 60,000   
             SOMMANO   m = 104,000 14,17 1.473,68 
      

283 149 15.4.14.5    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 100 mm 

   

   A RIPORTARE   2.393.479,25 
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  RIPORTO    2.393.479,25 
   Edificio 2D    
   4 colonne verticali di scarico    
   4*11.00 44,000   
   4 colonne verticali di scarico    
   4*15.00 60,000   
   per innesti nei pozzetti    
   8*2.00 16,000   
   tubazione entro vani fondazione    
   9.00+6.00 15,000   
             SOMMANO   m = 135,000 17,34 2.340,90 
      

284 187 A.18    
  Fornitura e collocazione di pozzetto per fognatura del tipo prefabbricato in cemento vibrato,

per acque bianche o nere, delle dimensioni in pianta di 80x80 cm , compreso di manicotti di
innesto per tubi in pe, prfv, cls, gres, pvc, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di
guarnizione di tenuta, compreso lo scavo occorrente, il rinfianco ed il ricoprimento,elemento di
copertura  idoneo  al  transito  di  mezzi  pesanti,  il  calcestruzzo  di  sottofondo  con  classe  di
resistenza c12/15 dello spessore di 10 cm, compreso sigillature, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   pozzetti fognatura    
   18 18,000   
             SOMMANO   cad = 18,000 325,51 5.859,18 
      

285 188 A.19    
  Fornitura e collocazione di tappo per botola realizzato con profilo in ferro 40x40x3, telaio

40x10, lamiera di fondo, rete maglia 20x20 mm, piolo per apertura, compreso cls e quanto
altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   botole accesso e ispezione cavidotti scarichi fognari    
   9 9,000   
             SOMMANO   cad = 9,000 173,01 1.557,09 
      
      
      
   2) Totale  sistema smaltimento acque nere (cucine e wc)   25.797,97 
      
      
   12) Totale Impianto di scarico   36.157,47 
      
      
      
  Impianto idrico    
      
      

286 126 15.1.2    
  Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa

con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 1” ¼
con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le
mensole  in  acciaio  smaltato  o  le  spallette  in  mattoni  pieni  intonacate,  le  opere  murarie
(realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggi n.  1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 336,82 3.368,20 
      

287 127 15.1.4.2    
  Fornitura e collocazione di piatto per  doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore,

doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone
compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda)
e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
Delle dimensioni di 80x80 cm 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio 8 duplex    
   A RIPORTARE 3,000  2.406.604,62 
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  RIPORTO  3,000  2.406.604,62 
   piano secondo    
   doccia    
   1 1,000   
   piano terzo    
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   doccia    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 266,18 1.597,08 
      

288 128 15.1.5    
  Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  a  colonna  in porcellana  vetrificata  delle  dimensioni  di

65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di
sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,  compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie,  i  collegamenti  ai  punti  di  adduzione  d’acqua  (calda  e  fredda)  e  di  scarico  e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano primo    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   lavabo    
   1 1,000   
   piano terzo    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   lavabo    
   1 1,000   
   piano terzo    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   lavabo    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   lavabo    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 318,77 3.187,70 
      

289 129 15.1.6    
  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di

58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato,  sifone ad s e piletta  di scarico con tappo a
pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati,
opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano primo    
   bidè    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   bidè    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   bidè    
   1 1,000   
   A RIPORTARE 3,000  2.411.389,40 
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  RIPORTO  3,000  2.411.389,40 
   Alloggio 6    
   piano primo    
   bidè    
   1 1,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   bidè    
   1 1,000   
   piano terzo    
   bidè    
   1 1,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   bidè    
   1 1,000   
   piano terzo    
   bidè    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   bidè    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   bidè    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 243,12 2.431,20 
      

290 130 15.1.7    
  Fornitura e collocazione di  vasca  da bagno del  tipo da rivestire  delle  dimensioni  di  circa

170x70 cm in metacrilato (pvc), completa di pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo
pieno  ad  incasso,  compreso  gruppo  miscelatore  per  acqua  calda  e  fredda  con  bocca  di
erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete
reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a
catenella,  compreso  altresì  l'onere  delle  opere  murarie  per  la  formazione  della  base,  della
tramezzatura di sostegno, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano primo    
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   wc    
   1 1,000   
   piano terzo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   wc    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 364,42 2.186,52 
      

291 131 15.1.8    
  Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a  pianta  ovale  delle

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in
pvc a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni,
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di
adduzione  d’acqua  (fredda)  e  di  scarico  e  ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   A RIPORTARE 1,000  2.416.007,12 
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  RIPORTO  1,000  2.416.007,12 
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   wc    
   1 1,000   
   piano terzo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   wc    
   1 1,000   
   piano terzo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   wc    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 245,43 2.454,30 
      

292 133 15.2.3.7    
  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serbatoi  idrici  in  polietilene  lineare,  resistente  agli  agenti

atmosferici  e ai  raggi  uv,  insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale,
orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura,
rubinetti  passatori  per  le  condotte  di  entrata  e  uscita,  tubo  di  troppopieno,  compreso  il
collegamento  alle  colonne  principali  degli  impianti  di  adduzione  e  scarico  e  quanto altro
occorre  per  dare l'opera  completa  e funzionante a  perfetta regola  d'arte,  escluso eventuale
basamento.
Per capienza di 1.000 l 

   

   Edificio 2 d    
   dotazione idrica per alloggi 1000 litri giorno    
   per dieci alloggi    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 376,61 3.766,10 
      

293 134 15.3.1    
  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di:

a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio;
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura.
Il tutto compreso il collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici
di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni  cromati,  le  opere  murarie  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  completa  e
funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   wc disabile    
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   wc disabile    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 2.781,08 5.562,16 
      

294 136 15.3.4    
  Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  ergonomico  per  disabili,  in  ceramica  bianca  delle

dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e
mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e
trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed
ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   A RIPORTARE   2.427.789,68 
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  RIPORTO    2.427.789,68 
   piano terra    
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 1.836,12 3.672,24 
      

295 137 15.3.5    
  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di

acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della d.L.
Con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
      
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
      
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
      
   wc    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 387,57 775,14 
      

296 138 15.3.6    
  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in

abs di colore a scelta della d.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso
e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
      
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
      
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   wc    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 450,82 901,64 
      

297 139 15.4.1.2    
  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a

collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta
per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi  speciali,
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti  di piccola
entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore
in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
Con tubazioni in multistrato coibentato ø 16 mm 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   A RIPORTARE 13,000  2.433.138,70 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.134 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO  13,000  2.433.138,70 
   1 1,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
         A RIPORTARE 62,000  2.433.138,70 
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  RIPORTO  62,000  2.433.138,70 
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   piano terzo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   piano terzo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   doccia    
   2 2,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2 2,000   
   lavatrice    
         A RIPORTARE 112,000  2.433.138,70 
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  RIPORTO  112,000  2.433.138,70 
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   2 2,000   
   lavabo    
   2 2,000   
   vasca    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 120,000 100,58 12.069,60 
      

298 141 15.4.2.2    
  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal

punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di
ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di pvc conforme alle norme uni en 1329-1,
compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce,
chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma uni
en 12056-1/5.
Per punto di scarico acque nere 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   A RIPORTARE 21,000  2.445.208,30 
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  RIPORTO  21,000  2.445.208,30 
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   piano terzo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
         A RIPORTARE 52,000  2.445.208,30 
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  RIPORTO  52,000  2.445.208,30 
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   piano terzo    
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   doccia    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   caldaia    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   1 1,000   
   lavatrice    
   1 1,000   
   wc    
   vaso    
   1 1,000   
   bidet    
   1 1,000   
   lavabo    
   1 1,000   
   vasca    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 76,000 88,08 6.694,08 
      

299 144 15.4.10    
  Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma uni

1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” corredato di rubinetto a saracinesca in
ottone ot 58 con premistoppa in tubetto algoflonato. 

   

   Edificio 2D    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 43,65 436,50 
      

300 152 15.4.26.1    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c. 

   

   A RIPORTARE   2.452.338,88 
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  RIPORTO    2.452.338,88 
  Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo

multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro dn 16x11,5 mm 

   

   Edificio 2D    
   tubazione che collega i collettori di distribuzione acqua fredda e calda ai pezzi    
   sanitari    
   si prevedono 10 mt per ogni singolo punto acqua, dove c'è acqua fredda e calda    
   si moltiplica per 2    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   doccia    
   2*10 20,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   doccia    
   2*10 20,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   piano primo    
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   vasca    
   2*10 20,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   doccia    
   2*10 20,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
         A RIPORTARE 380,000  2.452.338,88 
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  RIPORTO  380,000  2.452.338,88 
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   vasca    
   2*10 20,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   vasca    
   2*10 20,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   vasca    
   2*10 20,000   
   piano terzo    
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   vasca    
   2*10 20,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   doccia    
   2*10 20,000   
   piano terzo    
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   doccia    
   2*10 20,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
         A RIPORTARE 900,000  2.452.338,88 
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  RIPORTO  900,000  2.452.338,88 
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   doccia    
   2*10 20,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   lavello    
   2*10 20,000   
   lavatrice    
   10 10,000   
   wc    
   vaso    
   10 10,000   
   bidet    
   2*10 20,000   
   lavabo    
   2*10 20,000   
   vasca    
   2*10 20,000   
             SOMMANO   m = 1.100,000 7,74 8.514,00 
      

301 153 15.4.26.2    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro  dn 20x15 mm 

   

   Edificio 2D    
   tubazione che collega il collettore acqua fredda alla caldaia    
   per ogni alloggio si prevedono 10 mt    
   10*10 100,000   
   tubazione che negli alloggi duplex, collega il collettore acqua fredda sito al    
   piano inferiore al collettore acqua fedda al piano superiore (linea montante    
   acqua fredda)    
   per ogni alloggio duplex si prevedono 10 mt    
   10*4 40,000   
   tubazione che collega la caldaia al collettore di distribuzione acqua calda nei    
   pezzi sanitari    
   per ogni alloggio si prevede 10 mt    
   10*10 100,000   
   tubazione che negli alloggi duplex, collega il collettore sito al piano inferiore,    
   di distribuzione acqua calda nei pezzi sanitari, al collettore sito al piano    
   superiore di distribuzione acqua calda nei pezzi sanitari (linea montante acqua    
   calda sanitaria)    
   per ogni alloggio si prevede 10 mt    
   10*4 40,000   
             SOMMANO   m = 280,000 8,67 2.427,60 
      

302 154 15.4.26.3    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003. 

   

   A RIPORTARE   2.463.280,48 
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  RIPORTO    2.463.280,48 
  Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026

mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro  dn 26x20 mm 

   

   Edificio 2D    
   tubazione che collega il punto alimentazione (AMAP) al recipiente della riserva    
   idrica,    
   dal recipiente al gruppo di pressurizzazione e dal gruppo di pressurizzazione al    
   collettore acqua fredda    
   per ogni alloggio si prevede 20 mt    
   20*10 200,000   
             SOMMANO   m = 200,000 11,72 2.344,00 
      

303 155 15.4.26.4    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro dn 32x26 mm 

   

   Edificio 2D    
   per ogni alloggio si prevede 10 mt    
   10*10 100,000   
             SOMMANO   m = 100,000 16,91 1.691,00 
      

304 181 A.12    
  Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento acqua per alloggio costituito da:

1) elettropompa centrifuga orizzontale di 0.75hp, con bocche filettate,  costitutio da motore
monofase 220 v con  protezione  da sovraccarico a riarmo automatico,  isolamento classe f;
corpo pompa in ghisa, albero e disco porta tenuta in acciaio inox aisi 304, tenuta meccanica in
ceramica,  guarnizioni  in  elastomero  atossico  conforme  al  d.M.  N.174  del  06/04/2004
(sostituisce la circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), aspirazione 1" e mandata 1"; 2) idrosfera
capacità  24 l  verniciata  con  membrana  intercambiabile,  3)  raccordo  in  ottone  a  5  vie,  4)
pressostato; 5) manometro 0-6 bar; 6) alimentatore d'aria completo di niples, felssibile e due
valvole  a  sfera  di  sezionamento  tutto  di  adeguaot  diametro;  7)  valvola  di  sicurezza  per
autoclave di adeguato diametro; 8) valvola di non ritorno (ritegno) di adeguato diametro; 9) 3
valvole da 1" da collocare:
 a - ingresso serbatoio di prima raccolta dopo punto consegna acquedotto comunale; b -uscita
serbatoio di prima raccolta e prima di  impianto autoclave;  c - uscita impianto autoclave e
prima della rete di distribuzione; 10) quadro elettrico monofase per elettropompe dotato di un
selettore per il funzionamento manuale o automatico e di sonde di livello che proteggono la
pompa dal funzionamento a secco 11) galleggiante da collocare nel serbatoio di prima raccolta
in ottone a 5 coppiglie; 12) valvole a sfera di sezionamento e protezione di adeguato diametro,
raccorderina,  minuterria  e  tubazione;  pressione  di  avvio  regolabile  da  1.4  a  4.6  bar,
differenziale del pressostato regolabile da 1.0 a 2.3 bar. Il tutto in opera funzionante, eseguito a
perfetta regola d'arte compreso ogni elemento sopra indicato e ogni onere e magistero per dare
il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2 D    
   alloggi    
   10 10,000   
   impianto di riciclo acqua piovana    
   1 1,000   
             SOMMANO   acorpo = 11,000 843,74 9.281,14 
      

305 182 A.13    
  Fornitura  e  collocazione  di  galleggiante  elettrico  con  regolatore  di  livello  a  galleggiante

impiegato per  controllo  di  livello  per  riempimento o svuotamento di  serbatoi  o cisterne.Il
regolatore è costituito da un corpo esterno in moplen pressosoffiato in un unico pezzo.In opera
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

   

   A RIPORTARE   2.476.596,62 
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  RIPORTO    2.476.596,62 
   Edificio 2 D    
   alloggi    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 93,14 931,40 
      

306 183 A.14    
   fornitura e collocazione di cassetta d'ispezione per collettori modul in robusta lamiera zincata

con portello  a cerniera o scorrevole  e chiusura a chiave di  dimensioni  non inferiori  a  cm
50x50x15, e comunque adeguate a contenere e proteggere i collettori  modul, le  valvole  di
chiusura e gli eventuali ammortizzatori di colpo d'ariete nel numero previsto negli elaborati
grafici di progetto. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione della
nicchia di alloggio nella muratura, le opere di fissaggio, i materiali di consumo, il ripristino
delle pareti, la verniciatura con fissativo a due mani di smalto del colore a scelta della d.L. E
quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   per collettori impianto idrico    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 99,55 995,50 
      
      
      
   13) Totale Impianto idrico   75.287,10 
      
      
      
  Impianto elettrico    
      
  Impianto elettrico interno    
      

307 70 14.1.1.1    
  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa),
o  dal  punto  luce  esistente,  in  tubi  di  materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo
pieghevole  del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  fili  conduttori  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di
protezione.  Comprese le tracce nelle murature o nel solaio,  eseguite a mano o con mezzo
meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e  l'avvicinamento  del
materiale  di  risulta  al  luogo  di  deposito.  Sono  compresi  l'eventuale  gancio  a  soffitto,  gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Con cavo di tipo fs17 

   

   Edificio 2D    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1 1,000   
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   piano terra    
   3 3,000   
   piano primo    
   2 2,000   
   piano secondo    
   2 2,000   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc disabile    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   antiwc    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   A RIPORTARE 22,000  2.478.523,52 
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   1 1,000   
   ingresso    
   1 1,000   
   scala    
   1+1 2,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   piano primo    
   scala    
   1 1,000   
   corridoio di arrivo    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   punti luce esterni sopra balconi    
   1+1 2,000   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   punto luce esterno sopra porta ingresso    
   1 1,000   
   piano terra    
   2 2,000   
   piano primo    
   2 2,000   
   piano secondo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   antiwc    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   piano primo    
   letto    
   1 1,000   
   punti luce esterno sopra balcone    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   1+1 2,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   punti luce esterni sopra balconi    
   1+1+1 3,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   punti luce esterni sopra balconi    
   1+1+1 3,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
         A RIPORTARE 74,000  2.478.523,52 
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  RIPORTO  74,000  2.478.523,52 
   ingresso-corridoio    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   cucina - soggiorno    
   1+1 2,000   
   punti luce esterni sopra balconi    
   1+1+1 3,000   
   piano terzo    
   soggiorno    
   1 1,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   punti luce esterni sopra balconi    
   1+1+1 3,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   punto luce esterno sopra balcone    
   1 1,000   
   piano terzo    
   scala    
   1+1 2,000   
   ingresso    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   punto luce esterno sopra balcone    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   punto luce esterno sopra balcone    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1+1 2,000   
   ripostiglio    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   punti luce esterni sopra balconi    
   1+1+1 3,000   
             SOMMANO   cad = 123,000 41,10 5.055,30 
      

308 72 14.1.3.1    
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  filo  conduttore  di  fase  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione 

   

   A RIPORTARE   2.483.578,82 
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  proporzionata al carico.  Comprese le tracce nelle murature,  eseguite a mano o con mezzo

meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e  l'avvicinamento  del
materiale di risulta al luogo di deposito.  Sono compresi  la  scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il  telaio, i  copriforo necessari, la placca in tecnopolimero,  gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer 

   

   Edificio 2D    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1 1,000   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   5 5,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   6 6,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   3 3,000   
   piano primo    
   6 6,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   5 5,000   
   piano primo    
   2 2,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   11 11,000   
   Alloggio n. 6    
   piano primo    
   12 12,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   10 10,000   
   piano terzo    
   7 7,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   3 3,000   
   piano terzo    
   3 3,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   5 5,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 89,000 43,50 3.871,50 
      

309 73 14.1.3.2    
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  filo  conduttore  di  fase  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle
murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
Con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili
tipo fs17 fino all’altro comando deviato o invertito 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   2 2,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 54,20 216,80 
      

310 74 14.1.3.3    
  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  filo  conduttore  di  fase  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione 

   

   A RIPORTARE   2.487.667,12 
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  RIPORTO    2.487.667,12 
  proporzionata al carico.  Comprese le tracce nelle murature,  eseguite a mano o con mezzo

meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e  l'avvicinamento  del
materiale di risulta al luogo di deposito.  Sono compresi  la  scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il  telaio, i  copriforo necessari, la placca in tecnopolimero,  gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè passo passo 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   6 6,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   5 5,000   
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   3 3,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   4 4,000   
   piano primo    
   5 5,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   5 5,000   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   3 3,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   6 6,000   
   Alloggio n. 6    
   piano primo    
   5 5,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   5 5,000   
   piano terzo    
   6 6,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   5 5,000   
   piano terzo    
   3 3,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   3 3,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   7 7,000   
             SOMMANO   cad = 71,000 63,90 4.536,90 
      

311 75 14.1.8.2    
  Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase,  trifase  o  trifase  con  neutro,

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque
idoneo  per  garantirne  la  perfetta  sfilabilità,  fili  conduttori  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce
nelle  murature  o  nel  solaio,  eseguite  a  mano o  con  mezzo  meccanico,  il  loro  successivo
ricoprimento  con  malta  cementizia,  e  l'avvicinamento  del  materiale  di  risulta  al  luogo  di
deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
Monofase, conduttori di sezione 2,5mm² 

   

   Edificio 2D    
   caldaie    
   10 10,000   
   gruppo pressurizzazione riserva idrica    
   10 10,000   
   gruppo pressurizzazione acqua di ricircolo    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 21,000 43,20 907,20 
      

312 76 14.2.1.1    
  Realizzazione  di  derivazione  per  punto  forza  motrice,  monofase,   realizzata  con  linea  in

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da
altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne
la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo fs17 o h07z1-
k,  di  sezione  proporzionata  all’interruttore  posto  a  protezione  della  linea,  compreso  il
conduttore di protezione. Sono compresi la 

   

   A RIPORTARE   2.493.111,22 
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  RIPORTO    2.493.111,22 
  scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la

placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.
Con cavo tipo fs17 fino a 4 mm² 

   

   Edificio 2D    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1+1 2,000   
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano terra    
   4 4,000   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   8 8,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc disabile    
   1 1,000   
   letto    
   5 5,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   6 6,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   3 3,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   5 5,000   
   cucina-soggiorno    
   11 11,000   
   piano primo    
   letto    
   6 6,000   
   letto    
   4 4,000   
   wc    
   1 1,000   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano terra    
   5 5,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   8 8,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   3 3,000   
   piano primo    
   letto    
   6 6,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   10 10,000   
   letto    
   8 8,000   
   letto    
   8 8,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   6 6,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   6 6,000   
   letto    
         A RIPORTARE 122,000  2.493.111,22 
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  RIPORTO  122,000  2.493.111,22 
   8 8,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   ingresso-corridoio    
   1 1,000   
   letto    
   8 8,000   
   wc    
   1 1,000   
   cucina - soggiorno    
   10 10,000   
   piano terzo    
   soggiorno    
   6 6,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   8 8,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   7 7,000   
   wc    
   1 1,000   
   piano terzo    
   letto    
   4 4,000   
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   8 8,000   
   letto    
   2 2,000   
   wc    
   2 2,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   9 9,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   2 2,000   
   letto    
   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 209,000 45,30 9.467,70 
      

313 78 14.2.3.1    
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il

prelievo di energia, standard italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere
del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo fs17 o  h07z1-
k di sezione uguale a quella del cavo principale.
Presa 2p+t  10/16a  - 1 modulo 

   

   Edificio 2D    
   vano ove ubicato l'impianto di pressurizazione acque di riciclo    
   piano terra    
   1+1 2,000   
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   piano terra    
   4 4,000   
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5 5,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc disabile    
   1 1,000   
   letto    
   5 5,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5 5,000   
   A RIPORTARE 23,000  2.502.578,92 
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   wc    
   1 1,000   
   letto    
   3 3,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   5 5,000   
   cucina-soggiorno    
   9 9,000   
   piano primo    
   letto    
   6 6,000   
   letto    
   4 4,000   
   wc    
   1 1,000   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   piano terra    
   5 5,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   5 5,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   3 3,000   
   piano primo    
   letto    
   6 6,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   ingresso-corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   10 10,000   
   letto    
   8 8,000   
   letto    
   8 8,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   5 5,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   6 6,000   
   letto    
   8 8,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   ingresso-corridoio    
   1 1,000   
   letto    
   8 8,000   
   wc    
   1 1,000   
   cucina - soggiorno    
   10 10,000   
   piano terzo    
   soggiorno    
   6 6,000   
   corridoio    
   1 1,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   8 8,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   7 7,000   
   wc    
   1 1,000   
   piano terzo    
   letto    
         A RIPORTARE 164,000  2.502.578,92 
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   4 4,000   
   wc    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   8 8,000   
   letto    
   2 2,000   
   wc    
   2 2,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   9 9,000   
   wc    
   1 1,000   
   letto    
   2 2,000   
   letto    
   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 199,000 10,60 2.109,40 
      

314 79 14.2.3.2    
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il

prelievo di energia, standard italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere
del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo fs17 o  h07z1-
k di sezione uguale a quella del cavo principale.
Presa 2p+t  10/16a  - universale   - 2 moduli 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   3 3,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   2 2,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   3 3,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 15,10 151,00 
      

315 80 14.3.1.1    
  Realizzazione  di  dorsale  di  alimentazione  realizzata  con  tubazione  di  tipo  incassato  con

tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di
materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del  diametro  esterno  pari  ad
almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo fs17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e
le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a
mano  o  con  mezzo  meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
Linea 2x2,5mm²+t 

   

   Edificio 2D    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   20 20,000   
    si prevedono 100 ml per alloggio    
   10*100 1.000,000   
    si prevedono 100 ml per scala condominiale    
   2*100 200,000   
             SOMMANO   m = 1.220,000 16,10 19.642,00 
      

316 82 14.3.1.3    
  Realizzazione  di  dorsale  di  alimentazione  realizzata  con  tubazione  di  tipo  incassato  con

tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in 
   

   A RIPORTARE   2.524.481,32 
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  RIPORTO    2.524.481,32 
  tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad

almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo fs17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e
le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a
mano  o  con  mezzo  meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
Linea 2x6mm²+t 

   

   Dorsale che collega dal contatore enel e/o dal quadretto a valle contatore enel al    
   quadro interno alloggio (montante verticale)    
   Edificio 2D    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   30 30,000   
   si prevedono 20 metri per alloggio    
   30*10 300,000   
   si prevedono 20 ml per scala condominiale    
   30*2 60,000   
             SOMMANO   m = 390,000 18,10 7.059,00 
      

317 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2D    
   [vedi art. 14.3.15.5  pos.319 m 130,000] 130,000   
   [vedi art. 14.3.15.6  pos.320 m 130,000] 130,000   
             SOMMANO   m = 260,000 6,30 1.638,00 
      

318 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2D    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   20 20,000   
    si prevedono 50 ml per alloggio    
   10*50 500,000   
    si prevedono 50 ml per scala condominiale    
   2*50 100,000   
             SOMMANO   m = 620,000 6,30 3.906,00 
      

319 88 14.3.15.5    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con isolante in pvc in qualità s17, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea
prodotti  da  costruzione  (cpr  ue  305/11),  tipo  fs17  450/750v -  cca  -s3,  d1,  a3,  norma  di
riferimento  cei  en  50525.  Sono  comprese  tutte  le  terminazioni  e  connessioni  necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo fs17 sez 1x10mm² 

   

   Edificio 2D    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   10 10,000   
    si prevedono 10 ml per alloggio    
   10*10 100,000   
    si prevedono 10 ml per scala condominiale    
   2*10 20,000   
             SOMMANO   m = 130,000 3,56 462,80 
      

320 89 14.3.15.6    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con isolante in pvc in qualità s17, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea
prodotti  da  costruzione  (cpr  ue  305/11),  tipo  fs17  450/750v -  cca  -s3,  d1,  a3,  norma  di
riferimento  cei  en  50525.  Sono  comprese  tutte  le  terminazioni  e  connessioni  necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo fs17 sez 1x16mm² 

   

   Edificio 2D    
   alimentazione impianto riciclo acqua    
   10 10,000   
    si prevedono 10 ml per alloggio    
   10*10 100,000   
    si prevedono 10 ml per scala condominiale    
   2*10 20,000   
             SOMMANO   m = 130,000 4,68 608,40 
   A RIPORTARE   2.538.155,52 
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  RIPORTO    2.538.155,52 
321 102 14.4.3.1    

  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado
di  protezione  ip  40,completo  di  guide  din,  con  o  senza  portella  di  qualsiasi  tipo  (cieca,
trasparente  o  fume),compreso  la  formazione  dello  scasso,  il  ripristino   e  la  finitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
Centralino da incasso pvc ip40 con portella 12 moduli 

   

   Edificio 2D    
   alloggi    
   10 10,000   
   luce scale condomniali    
   2 2,000   
   servizi condominiali    
   2 2,000   
   impianto di raccolta acque meteroriche    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 15,000 87,80 1.317,00 
      

322 107 14.4.5.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   Edificio 2D    
   24+11+1 36,000   
             SOMMANO   cad = 36,000 24,20 871,20 
      

323 109 14.4.5.9    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=6 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

               cad = 1,000 37,40 37,40 
      

324 110 14.4.5.32    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=10 ka curva c - 4p -  da 10 a 32 a 

   

   Edificio 2D    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 110,80 110,80 
      

325 111 14.4.6.2    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.Ac - 30 ma 

   

   Edificio 2D    
   15+1 16,000   
             SOMMANO   cad = 16,000 47,90 766,40 
      

326 113 14.4.6.20    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.A - 30 ma 

   

   Edificio 2D    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 68,10 136,20 
      

327 114 14.4.6.34    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 4p in >= 32a  cl.A - 30 ma 

   

   A RIPORTARE   2.541.394,52 
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  RIPORTO    2.541.394,52 
   Edificio 2D    
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 121,50 121,50 
      
      
      
   1) Totale  Impianto elettrico interno   62.992,50 
      
      
  Impianto telefonico     
      

328 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2D    
   10 alloggi    
   30*10 300,000   
             SOMMANO   m = 300,000 6,30 1.890,00 
      

329 120 14.11.7    
  Realizzazione  di  derivazione  per  punto  telefonico  rj11  ,  realizzata  con  linea  in  tubazione

sottotraccia  a  partire  dalla  cassetta  di  derivazione  del  locale  (questa  esclusa)  in  tubi  di
materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del  diametro  esterno  pari  ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi  la  scatola da incasso per parete  o cartongesso fino a 4 moduli,  il  telaio,  i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa rj11 del tipo con connettore a doppia
morsettiera (in/out) , la minuteria ed ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   cucina - soggiorno    
   1 1,000   
   piano terzo    
   soggiorno    
   1+1 2,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   A RIPORTARE 13,000  2.543.406,02 
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  RIPORTO  13,000  2.543.406,02 
   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 14,000 59,50 833,00 
       

330 121 14.11.9    
  Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 coppia tr/r antifiamma per impianti telefonici, conduttori

a filo unico in rame stagnato ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-fr conforme cei 20-22.
Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (cpr) con
classe minima eca. 

   

   Edificio 2D    
   10 alloggi    
   30*10 300,000   
             SOMMANO   m = 300,000 0,89 267,00 
      
      
      
   2) Totale  Impianto telefonico    2.990,00 
      
      
  Impianto citofonico    
      

331 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2D    
   10 alloggi    
   50*10 500,000   
             SOMMANO   m = 500,000 6,30 3.150,00 
      

332 87 14.3.15.2    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con isolante in pvc in qualità s17, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea
prodotti  da  costruzione  (cpr  ue  305/11),  tipo  fs17  450/750v -  cca  -s3,  d1,  a3,  norma  di
riferimento  cei  en  50525.  Sono  comprese  tutte  le  terminazioni  e  connessioni  necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo fs17 sez 1x2,5mm² 

   

   Edificio 2D    
   10 alloggi    
   50*10 500,000   
             SOMMANO   m = 500,000 1,35 675,00 
      

333 122 14.12.1.1    
  Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di

comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di
scatola con tetto antipioggia.
Sono compresi:
- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono
- modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3”,
con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%
- pulsantiera con cartellini portanome
sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire
un grado di protezione ip54 e resistenza agli urti fino a ik08.
E’ compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l’apertura dell’elettroserratura ed il
collegamento per un pulsante apriporta locale.
E’ compreso l’alimentatore selv idoneo per tutto l’impianto, protetto contro sovraccarico e
cortocircuito,  da  montare  su  quadro  o  su  scatola  predisposta  e  i  collegamenti  verso
l'elettroserratura.
Citofono fino a 8 pulsanti 

   

   Isolato 2D    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   1 1,000   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   1 1,000   
   alloggi con ingresso indipendente    
   1 per alloggio    
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 647,20 3.236,00 
      

334 123 14.12.2.1    
  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 fili, di

tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno,
apertura serratura e  accensione luci scale.  Dovrà  essere possibile regolare il volume della
suoneria e dell’altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria.
Per i posti interni videocitofonici l’apparecchio dovrà essere dotato di display lcd da 3,5” a
colori, con regolazione della luminosità e del contrasto.
Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da 

   

   A RIPORTARE   2.551.567,02 
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  RIPORTO    2.551.567,02 
  parete, l’onere degli allacci e della programmazione.

Posto interno citofonico 
   

   Isolato 2D    
   alloggi duplex n. 4 ( 2 posti interni per alloggio)    
   4*2 8,000   
   allloggi su unico livello  n. 6 ( 1 posto interno per alloggio)    
   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 14,000 107,10 1.499,40 
      
      
      
   3) Totale  Impianto citofonico   8.560,40 
      
      
  impianto televisivo    
      

335 85 14.3.11.5    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d50mm 

   

   Edificio 2D    
   10 alloggi    
   75*10 750,000   
             SOMMANO   m = 750,000 6,30 4.725,00 
      

336 124 14.13.1    
  Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa)
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari
ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi  la  scatola da incasso per parete  o cartongesso fino a 4 moduli,  il  telaio,  i
copriforo  necessari,  la  placca  in  tecnopolimero,  la  presa  coassiale  di  tipo  passante,
comprensiva di eventuale resistenza terminali da 75ohm, la minuteria ed ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   ingresso    
   1 1,000   
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   piano primo    
   letto    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   piano primo    
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1+1+1 3,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   letto    
   A RIPORTARE 23,000  2.557.791,42 
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  RIPORTO  23,000  2.557.791,42 
   1+1 2,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1 1,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   letto    
   1+1 2,000   
   cucina - soggiorno    
   1+1 2,000   
   piano terzo    
   soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1 1,000   
   piano terzo    
   letto    
   1 1,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   cucina-soggiorno    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
   letto    
   1+1 2,000   
             SOMMANO   cad = 50,000 66,00 3.300,00 
      

337 125 14.13.3    
  Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale

terrestre o satellitare, realizzato secondo la norma en 50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in
rame, dielettrico in polietilene espanso (peg), nastro in alluminio-
poliestere  (apa),  schermatura  in  treccia  metallica  e  guaina  in  pvc.  Il  cavo  dovrà  avere
un'impedenza caratteristica pari a 75 ohm a 200mhz e attenuazione di schermatura sa in classe
b. Sono compresi i connettori terminali
il cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea prodotti da
costruzione (cpr ue 305/11). 

   

   Edificio 2D    
   10 alloggi    
   75*10 750,000   
             SOMMANO   m = 750,000 1,52 1.140,00 
      

338 185 A.16    
  Fornitura e posa in opera di impianto d'antenna centralizzata tv costituito da:

- palo di sostegno h=2,5m in acciaio zincato diametro 25mm e retativi accessori di ammarro;
- cassetta di derivazione induttiva a 75 ohm, contenitore in metallo completamente schermato
1 ingresso, 5 uscite passanti, 5 uscite derivate;
-  tubazione  in  pvc,  diam.  Minimo  20mm,  sottotraccia  e  cassette  di  derivazione  (fino
all'ingresso degli appartamenti);
- cavo coassiale 75 ohm fino all'ingresso delle singole unità abitative. Sono altresì comprese le
eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l'impianto funzionante
e realizzato a perfetta regola d'arte. 

   

   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 992,40 1.984,80 
      
      
      
   4) Totale  impianto televisivo   11.149,80 
      
      
  Impianto di terra    
      
      
   A RIPORTARE   2.564.216,22 
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  RIPORTO    2.564.216,22 
339 100 14.3.19.2    

  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di
morsetti e capicorda.
Sez. 35 mm² 

   

   Edificio 2D    
   50 50,000   
             SOMMANO   m = 50,000 6,75 337,50 
      

340 101 14.3.20.1    
  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in

accordo alle norme
cei 7-6, munito di bandierina con 2 fori ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle  dimensioni  di 400 × 400 × 400 mm con
coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in
alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli
accessori di fissaggio.
Lunghezza 1,5 m 

   

   Edificio 2D    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 90,90 181,80 
      
      
      
   5) Totale  Impianto di terra   519,30 
      
      
  Cavidotti ingresso ENEL    
      

341 86 14.3.11.6    
  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in p.V.C., resistenza alla compressione

750  n,  del  tipo  fk  15  autoestinguenti,  posti  incassati,  compresa  apertura  tracce,  fissaggio
provvisorio con  chiodi  ricopertura  delle tracce  con  malta  cementizia,  e  ogni  altro onere  e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Tubazione pieghevole d63mm 

   

   Isolato 2D    
   cavidotto interrato o sottotraccia per accesso linea elettrica al quadro contatori    
   scala condominiale alloggi 1 - 2 - 5 - 6    
   15 15,000   
   scala condominiale alloggi 4 - 9 - 10    
   15 15,000   
             SOMMANO   m = 30,000 7,17 215,10 
      
      
      
   6) Totale  Cavidotti ingresso ENEL   215,10 
      
      
  Per illuminazione della struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò    
      

342 119 14.8.5.2    
  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a led ad alte prestazioni in grado di garantire il

rispetto dell'illuminamento cilindrico sul piano verticale (luce diffusa) in accordo con il punto
4.6 della uni en 12464-1:2011.
L'apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere costituto da un
corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polvere, e dovrà garantire la distribuzione della luce sia
in forma diretta, che in forma indiretta.
La sua componente diretta sarà resa attraverso un'ottica lenticolare, microsprismatica o altra
tipologia in grado di garantire un controllo dell'abbagliamento in conformità alla norma uni en
12464 con valori di ugr <19 e luminanza l65 <3000 cd/m².
La componente indiretta dovrà invece garantire l'illuminamento cilindrico medio mantenuto
nello spazio dell'attività.
Dovrà essere garantita una durata dei led di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.
L'efficienza minima complessiva dell'apparecchio dovrà essere:
- per gli apparecchi a sospensione  120 lm/w (t=25°c) con indice di resa cromatica minimo pari
a 80 e temperatura di colore 3000k o 4000k.
- per gli apparecchi  ad incasso e a plafone 95 lm/w (t=25°c) con indice di resa cromatica
minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000k o 4000k.
La tolleranza di colore non dovrà essere superiore a 3 ellissi di macadam.
L'apparecchio dovrà essere dotato di due driver dimmerabili dali indipendenti uno per la parte
di luce diretta e uno per quella indiretta, con la possibilità di pilotarli in contemporanea.
In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio regolabile in altezza.Nel
caso di apparecchio incassato sono compensati gli accessori per il montaggio in controsoffitto
compreso  l'eventuale  onere  dello  smontaggio,  modifica  e  rimontaggio  dei  pannelli  di
controsoffitto.
Sono  altresì  compresi  gli  oneri  del  cablaggio  e  degli  accessori  elettrici  (fusibile  interno,
passacavo,  ecc.)  anche per  eventuali  realizzazioni  a fila  continua,  e  di  ogni  altro onere  e
magistero.
L'efficienza  minima  richiesta  deve  essere  riferita  all'intero  apparecchio,  e  non  alla  sola
sorgente luminosa. 

   

   A RIPORTARE   2.564.950,62 
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  RIPORTO    2.564.950,62 
  Apparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen.    
   33 33,000   
             SOMMANO   cad = 33,000 511,30 16.872,90 
      
      
      
   7) Totale  Per illuminazione della struttura coperta per la vendita nel mercato    
   di Ballarò   16.872,90 
      
      
   14) Totale Impianto elettrico   103.300,00 
      
      
      
  Impianto termico    
      
      

343 153 15.4.26.2    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982.
Per diametro  dn 20x15 mm 

   

   Edificio 2D    
   Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sottopressione.    
   PEXUNI933 Tubi di polietilene reticolato (PE-X) con pressione massima di    
   8A esercizio 10 atm. - UNI 9338    
   IMPIANTO n°1 - Centrale Termica    
   57.62 57,620   
   IMPIANTO n°2 - Centrale Termica    
   48.69 48,690   
   IMPIANTO n°3 - Centrale Termica    
   17.66 17,660   
   IMPIANTO n°4 - Centrale Termica    
   37.46 37,460   
   IMPIANTO n°5 - Centrale Termica    
   39.88 39,880   
   IMPIANTO n°6 - Centrale Termica    
   50.78 50,780   
   IMPIANTO n°7 - Centrale Termica    
   36.72 36,720   
   IMPIANTO n°8 - Centrale Termica    
   42.32 42,320   
   IMPIANTO n°9 - Centrale Termica    
   31.28 31,280   
   IMPIANTO n°10 - Centrale Termica    
   23.24 23,240   
             SOMMANO   m = 385,650 8,67 3.343,59 
      

344 154 15.4.26.3    
  Fornitura  e  collocazione  di  tubazione  multistrato  composte  da  tubo  interno  in  polietilene

reticolato  elettronicamente  (pe-xc),  strato  intermedio  in  alluminio  a  spessore  maggiorato
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (pe-xb) e stabilizzato
ai raggi uv per mezzo di colorazione carbon-
black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme uni en iso 21003.
Conduttività  termica  del  tubo  0,43  w/mk,  coefficiente  di  dilatazione  termica  0,026
mm/mk,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°c 16 bar /70° 10 bar -
aria compressa 15 bar fino a 40°c/10 bar da 41° a 70°c.
Sono altresì  compresi:  la  formazione  di  specifica  giunzione  tramite bicchieratura  del  tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di  passaggio nel  raccordo pari  al
100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno.Sono ricompresi
anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte.  Escluso
raccorderia atossica composita in ppsu e poliammide rinforzata  con vetroresina,  ovvero  in
bronzo secondo din en 1982. 

   

   A RIPORTARE   2.585.167,11 
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  RIPORTO    2.585.167,11 
  Per diametro  dn 26x20 mm    
   Edificio 2D    
   IMPIANTO n°9 - Centrale Termica    
   14.16 14,160   
             SOMMANO   m = 14,160 11,72 165,96 
      

345 167 24.2.5.1    
  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di

contenimento in lamiera verniciata ral 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei
tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.
Dimensione 3/4" 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   4*2 8,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   3*2 6,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   2*2 4,000   
   piano primo    
   4*2 8,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   3*2 6,000   
   piano primo    
   1*2 2,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   4*2 8,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   5*2 10,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   4*2 8,000   
   piano terzo    
   4*2 8,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   3*2 6,000   
   piano terzo    
   3*2 6,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   3*2 6,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   5*2 10,000   
             SOMMANO   cad = 96,000 28,30 2.716,80 
      

346 168 24.2.6    
  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti

caratteristiche:
- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;
- tmax ambiente 50°c;
- pressione differenziale max;
-  scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°c a 30°c,  con
possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura;
- isteresi 0,3 k.
Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio  e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   4 4,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   3 3,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   2 2,000   
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   3 3,000   
   A RIPORTARE 16,000  2.588.049,87 
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  RIPORTO  16,000  2.588.049,87 
   piano primo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   5 5,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   4 4,000   
   piano terzo    
   4 4,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   3 3,000   
   piano terzo    
   3 3,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   3 3,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 48,000 36,85 1.768,80 
      

347 169 24.2.7    
  Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da 1/2" avente

le seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone cromato uni en 1215;
- asta di comando otturatore inox;
- tenute idrauliche in epdm;
compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   Alloggio n. 1 disabile    
   piano terra    
   4 4,000   
   Alloggio n. 2 disabile    
   piano terra    
   3 3,000   
   Alloggio n. 3 duplex    
   piano terra    
   2 2,000   
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio n. 4 duplex    
   piano terra    
   3 3,000   
   piano primo    
   1 1,000   
   Alloggio n. 5    
   piano primo    
   4 4,000   
   Alloggio 6    
   piano primo    
   5 5,000   
   Alloggio 7 duplex    
   piano secondo    
   4 4,000   
   piano terzo    
   4 4,000   
   Alloggio 8 duplex    
   piano secondo    
   3 3,000   
   piano terzo    
   3 3,000   
   Alloggio 9    
   piano secondo    
   3 3,000   
   Alloggio 10    
   piano secondo    
   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 48,000 45,31 2.174,88 
      

348 184 A.15    
  Fornitura e collocazione di impianto gas per caldaia o cucina, costituito da tubo in rame in

rotoli,  dello  spessore  minimo di  mm.1,  rivestito  con  guaina stellata  in  pvc,  o con  guaina
spiralata di alto grado di protezione ip65, idoneo per impianti a gas del de=16mm, compreso di
tutti i raccordi necessari a saldare, rubinetto d'intercettazione o 

   

   A RIPORTARE   2.591.993,55 
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  RIPORTO    2.591.993,55 
  con portagomma del tipo omologato secondo le direttive cee per il gas e uni7129. Sono altresì

comprese  le  opere  murarie  per  le  tracce  ed  i  ripristini,  prove  di  pressione  e  quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

   Edificio 2D    
   10+10 20,000   
             SOMMANO   cad = 20,000 109,63 2.192,60 
      

349 191 A.22    
  Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione, a camera stagna e a tiraggio

forzato con bruciatore atmosferico in acciaio inox aisi 304, portata termica massima da 25 kw,
per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria, ad alto rendimento. Avente
le seguenti caratteristiche:
-  doppio  scambiatore:  primario  in  rame  rivestito  in  alluminio,  il  secondario  in  acciaio
inossidabile per l'acqua calda sanitaria;
- recuperatore di calore dei gas di scarico per il preriscaldo del circuito primario;
- display a cristalli  liquidi retroilluminato di semplice utilizzo per l'utente,  che consente di
regolare  facilmente  la  temperatura  di  mandata  riscaldamento,   la  selezione  estate/inverno,
accendere/spegnere il generatore o attivare la funzione confort,  il setpoint dell'acqua calda
sanitaria  che consente di regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, monitorare lo stato
della  caldaia.  Il  pannello  di  controllo  deve  prevedere  un manometro  tradizionale  che può
controllare in qualsiasi  momento la pressione dell'impianto,  spia accensione,  spia sicurezza
fumi, ecc;
- circolatore ad alta efficienza per il circuito primario, motore asincrono a bassa rumorositàdi
funzionamento e controllo della coppia;
sistema temporizzato antibloccaggio del circolatore e della valvola deviatrice;
- funzione preriscaldo dell'acqua calda sanitaria per una rapida erogazione all'utenza;
- dispositivo raccogli condensa a protezione del pressostato aria dall'umidità;
- la caldaia deve avere un indice di protezione ipx5d;
sono compresi e compensati nel prezzo, la fornitura e la collocazione del tubo in acciaio inox
di aspirazione aria ed evacuazioni fumi della combustione della caldaia del tipo coassiale,  le
eventuali opere murarie di attraversamento pareti e/o solai, gli allacciamenti elettrici, idrici,
scarico e rete gas, nonchè l'onere dell'impresa installatrice di adempiere a quanto previsto dalla
normativa in vigore e nello specifico:
-  rilasciare  la  dichiarazione  di  conformita  (ai  sensi  del  d.M.  37/2008)  dell'impianto,  in
originale,  relativa  all'installazione  della  nuova  caldaia,  corredata  dagli  allegati  obbligatori
certificato attestante il possesso dei requisiti professionali dell'installatore (es. Iscrizione alla
camera di commercio) schema dell'impianto relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
-  rilasciare  scheda  identificativa  dell'impianto,  le  istruzioni  tecniche  per  l'uso  e  la
manutenzione dell'impianto,in cui specifica chiaramente quali sono le operazioni di controllo e
manutenzione dell'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonche con
quale frequenza le stesse devono essere effettuate;
- compilare e rilasciare il nuovo libretto d'impianto nelle parti di sua competenza;
- redigere e rilasciare il rapporto di controllo tecnico compilato alla prima accensione,  con
riportati i risultati della prova di combustione che è obbligatoria alla prima accensione, nonchè
le attivita effettuate specificando se derivanti dalle prescrizioni e periodicita contenute nelle
istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto o da altro evento;
- redigere e rilascia la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica (utilizzando
la tipologia modello/generatore prevista dal d.M. 10/02/2014), con le modalita riportate nelle
linee guida enea ed applica sulla stessa l'adeguato tipo di bollino;
-  provvedere,  entro il  termine di trenta  giorni  dalle operazioni  di  installazione  e di prima
accensione, ad inserire sul catasto impianti termici (cit) i dati della dichiarazione di controllo di
efficienza energetica;
altresì, sono compresi, oltre a quanto già descritto, il trasporto, la fornitura e posa delle caldaie,
lo spostamento delle stesse nell'ambito del cantiere, l'onere dei mezzi di sollevamento, il tiro in
alto in corrispondenza del quota di collocazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante secondo la normativa vigente. 

   

   Edificio 2D    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 10,000 950,00 9.500,00 
      

350 192 A.23    
  Fornitura e collocazione di  elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa  avente

spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie,
quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio, il
trasporto,  la  fornitura  e  posa  degli  elementi,  lo  spostamento  degli  stessi  nell'ambito  del
cantiere,  l'onere  dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro  in  alto  in  corrispondenza  del  quota  di
collocazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante secondo la
normativa vigente.
Interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo uni-en 442 200 w 

   

   Edificio 2D    
   IMPIANTO n°1 - Centrale Termica    
   3 3,000   
   IMPIANTO n°2 - Centrale Termica    
   4 4,000   
   IMPIANTO n°3 - Centrale Termica    
   13 13,000   
   IMPIANTO n°4 - Centrale Termica    
   A RIPORTARE 20,000  2.603.686,15 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.163 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO  20,000  2.603.686,15 
   8 8,000   
   IMPIANTO n°5 - Centrale Termica    
   14 14,000   
   IMPIANTO n°6 - Centrale Termica    
   7 7,000   
   IMPIANTO n°7 - Centrale Termica    
   7 7,000   
   IMPIANTO n°8 - Centrale Termica    
   17 17,000   
   IMPIANTO n°9 - Centrale Termica    
   36 36,000   
   IMPIANTO n°10 - Centrale Termica    
   10 10,000   
             SOMMANO   cad = 119,000 40,00 4.760,00 
      

351 193 A.24    
  Fornitura e collocazione di  elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa  avente

spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie,
quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio, il
trasporto,  la  fornitura  e  posa  degli  elementi,  lo  spostamento  degli  stessi  nell'ambito  del
cantiere,  l'onere  dei  mezzi  di  sollevamento,  il  tiro  in  alto  in  corrispondenza  del  quota  di
collocazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante secondo la
normativa vigente.
Interasse mozzi 700mm, potenza emessa secondo uni-en 442 220 w 

   

   Edificio 2D    
   IMPIANTO n°1 - Centrale Termica    
   11 11,000   
   IMPIANTO n°2 - Centrale Termica    
   9 9,000   
   IMPIANTO n°4 - Centrale Termica    
   5 5,000   
   IMPIANTO n°6 - Centrale Termica    
   6 6,000   
   IMPIANTO n°7 - Centrale Termica    
   9 9,000   
             SOMMANO   cad = 40,000 42,50 1.700,00 
      
      
      
   15) Totale Impianto termico   28.322,63 
      
   2) Totale Edificio 2D (10 alloggi)   1.652.926,78 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   A RIPORTARE   2.610.146,15 
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  RIPORTO    2.610.146,15 
  Struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò    
      
  Scavi e trasporti a discarica    
      
      

352 1 1.1.4.1    
  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito

con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la
rimozione di sovrastrutture stradali  e di muri  a  secco comunque calcolati come volume di
scavo,  alberi  e  ceppaie di  dimensioni  inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1 e  1.6.2,  eseguito
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli  interventi anche a mano per la
regolarizzazione del  fondo,  delle  superfici  dei  tagli  e  la  profilatura  delle  pareti,  nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito
del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni  (da  effettuarsi  in  contraddittorio tra  la  d.L.  E l'impresa),  il  confezionamento dei
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

   area della piazza coperta    
   982.169*0.20 196,434   
             SOMMANO   m³ = 196,434 8,30 1.630,40 
      

353 2 1.1.6.1    
  Scavo a sezione obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per lavori  da eseguirsi  in ambito urbano,

eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle  voci  1.6.1 e 1.6.2,  escluse le armature di qualsiasi  tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo  eseguita  con  qualsiasi  mezzo,  compreso  l'onere  per  il  prelievo  dei  campioni  (da
effettuarsi in contraddittorio tra la d.L. E l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre  alle  prove  di
schiacciamento ed  ogni  altro onere  per dare l'opera  completa  a perfetta regola  d'arte.Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal c.S.A.
In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di  volume  non superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e  rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kw 

   

   per i plinti di fondazione    
   15*0.60*0.70*0.80 5,040   
   per le travi in fondazione    
   0.50*0.60*(7.32+6.69+7.97+6.45+6.45+6.57+6.57+7.62+7.36+5.71+5.71+5    
   +7.56+7.56+9.53+6.45+6.45+6.40+6.40+7.56+8.48+10.09+6.45+7.85+6.44+    
   10.09+8.83+6.93+7.22+6.45+6.45+7.25+7.25+10.11+8.48+9.14+6.57+6.69) 83,430   
   per la fognatura  h. media 1,40 mt    
   1.00*1.40*(44.00+23.00+16.00+22.00+17.00+16.00+10.00) 207,200   
   per impianto idrico e elettrico    
   (1.20*0.60*200)*2 288,000   
             SOMMANO   m³ = 583,670 10,52 6.140,21 
      

354 3 1.2.5.2    
  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal comune ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il  ritorno  a  vuoto.Escluso  l'eventuale  onere  di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

   

   distanza presunta della discarica 20 km    
   [vedi art. 1.1.4.1  pos.352 m³ 196,434]*20 3.928,680   
   [vedi art. 1.1.6.1  pos.353 m³ 583,670]*20 11.673,400   
             SOMMANO   m³ x km = 15.602,080 0,63 9.829,31 
      

355 4 1.3.1    
  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui

superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera
superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine,
e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla 

   

   A RIPORTARE   2.627.746,07 
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  RIPORTO    2.627.746,07 
  discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5

km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate
o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a
terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (la misurazione del volume
vuoto  per  pieno  sarà  fatta  computando  le  superfici  dei  vari  piani,  e  moltiplicando  dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito  sarà preso
come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del
piano di gronda del  tetto;  per il piano più basso si  farà riferimento alla quota inferiore di
demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di
recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³  vuoto per pieno 

   

   4.50*4.50*15 303,750   
             SOMMANO   m³ = 303,750 14,87 4.516,76 
      

356 5 1.3.5    
  Trasporto di  materie provenienti  dalle demolizioni  di  cui  alla  voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 a

rifiuto alle discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio
di cui fa parte il comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali  rifiuti, per distanze
superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.
- per ogni m³ e per ogni km 

   

   distanza presunta della discarica 20 km    
   [vedi art. 1.3.1  pos.355 m³ 303,750]*(20-5) 4.556,250   
             SOMMANO   m³ x km = 4.556,250 0,42 1.913,63 
      

357 28 6.1.1.2    
  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle

norme CNR-UNI 10006, inclusi  tutti i  magisteri  occorrenti  per  portarlo all'umidità ottima,
nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso
altresì  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  completo  ed  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano 

   

   area della piazza coperta    
   982.169*0.10 98,217   
   per la fognatura  h. media 0.35 mt    
   1.00*0.35*(44.00+23.00+16.00+22.00+17.00+16.00+10.00) 51,800   
   per impianto idrico e elettrico    
   (1.20*0.10*200)*2 48,000   
             SOMMANO   m³ = 198,017 30,94 6.126,65 
      

358 68 13.8.1    
  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con
elementi  di  pezzatura non  superiori  a  30 mm,  compresa  la  fornitura,  lo  spandimento e  la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 

   

   area della piazza coperta    
   982.169*0.10 98,217   
   per la fognatura  h. media 1,40 mt  (rinfianco e ricoprimentio tubazione con    
   materiale arido h. 0.60 mt)    
   1.00*0.60*(44.00+23.00+16.00+22.00+17.00+16.00+10.00) 88,800   
   per impianto idrico e elettrico (rinfianco e ricoprimentio tubazione con    
   materiale arido h. 0.50 mt)    
   (1.20*0.50*200)*2 240,000   
             SOMMANO   m³ = 427,017 24,08 10.282,57 
      

359 195 A.26    
  Dismissione di  basole  di  calcare  grigio  "pietra  Billiemi"  poste  nella  pavimentazione  della

piazza del carmine, da pulire e depositare presso un luogo o un locale, sotto la responsabilità
dell'impresa esecutrice, in attesa della successiva ricollocazione. La lavorazione sarà eseguità
avendo cura di non danneggiare le basole adottando tutte le cautele  necessarie. Nel prezzo
sono comprese e compensate tutte le  opere provvisionali  di sicurezza,  di spostamento e di
trasporto e quanto altro necessario per dare l'opera eseguita perfettamente. 

   

   982.169 982,169   
             SOMMANO   mq = 982,169 90,00 88.395,21 
      

360 200 A.31    
  Compenso, per la ricerca e individuazione, preliminare alle operazioni di scavo, ed eventuale

successivo spostamento e/o rimozione,  dei  sotto-servizi  tecnologici  interrati,  (acqua,  fogna,
gas,  pubblica  illuminazione,  enel,  telecom,  wind,  tim, ecc),  insistenti  nelle aree oggetto di
intervento. Nel prezzo sono compresi e compensati, la temporanea interruzione del servizio da
parte dell'ente erogatore,  gli  allacci e i ripristini che saranno effettuati alla presenza  e/o in
collaborazione del personale dell'ente erogatore, i materiali necessari conformi alle normative
vigenti e al tipo di sotto-servizio, i ricolmi con materiale arido e quanto altro necessario per
consentire l'esecuzione delle ulteriori 

   

   A RIPORTARE   2.738.980,89 
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  RIPORTO    2.738.980,89 
  lavorazioni in sicurezza e a perfetta regola d'arte.    
   area della piazza coperta    
   982.169 982,169   
             SOMMANO   m² = 982,169 10,00 9.821,69 
      
      
      
   1) Totale Scavi e trasporti a discarica   138.656,43 
      
      
      
  Carpenteria metallica    
      
      

361 12 3.1.1.6    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  compreso  la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura
dei getti,  la lisciatura delle facce apparenti  con malta di  cemento puro ed ogni  altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
Per opere in fondazione lavori edili con c 20/25 

   

   per magrone    
   88.47*0.15 13,271   
             SOMMANO   m³ = 13,271 151,21 2.006,71 
      

362 13 3.1.2.1    
  Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in  ambiente  secco  classe

d'esposizione x0  (uni 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione xc1, xc2
(uni 11104 ); classe di consistenza s3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale  aggiunta  di  altri  additivi,  da computarsi  ove  necessari  ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
- per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili c25/30 

   

   per i plinti di fondazione    
   15*0.60*0.70*0.80 5,040   
   per le travi in fondazione    
   0.50*0.60*(7.32+6.69+7.97+6.45+6.45+6.57+6.57+7.62+7.36+5.71+5.71+5    
   +7.56+7.56+9.53+6.45+6.45+6.40+6.40+7.56+8.48+10.09+6.45+7.85+6.44+    
   10.09+8.83+6.93+7.22+6.45+6.45+7.25+7.25+10.11+8.48+9.14+6.57+6.69) 83,430   
             SOMMANO   m³ = 88,470 154,66 13.682,77 
      

363 14 3.2.1.1    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata classi b450 c o b450 a controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  l'onere  per  la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
Per strutture in cemento armato  intelaiate 

   

   88.47*55 4.865,850   
             SOMMANO   kg = 4.865,850 2,05 9.974,99 
      

364 16 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse

le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì
ogni onere per la  chiodatura,  il disarmo, la  pulitura, l'accatastamento del materiale,  il  tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

   

   per i plinti di fondazione    
   15*0.60*0.70*4 25,200   
   per le travi in fondazione    
   0.50*2*(7.32+6.69+7.97+6.45+6.45+6.57+6.57+7.62+7.36+5.71+5.71+5+7.    
   56+7.56+9.53+6.45+6.45+6.40+6.40+7.56+8.48+10.09+6.45+7.85+6.44+10.    
   09+8.83+6.93+7.22+6.45+6.45+7.25+7.25+10.11+8.48+9.14+6.57+6.69) 278,100   
             SOMMANO   m² = 303,300 31,38 9.517,55 
      

365 35 7.2.4.2    
  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita

da profili aperti laminati a caldo tipo he, ipe, unp, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in
stabilimento secondo  i  disegni  esecutivi  di  progetto  e  pronta  per  l'assemblaggio,  in  opera
tramite giunti  bullonati  o  saldati,  compresi  i  bulloni  a media ed alta resistenza  classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per
la  realizzazione  dei  singoli  elementi,  il  trasporto,  il  tiro  in  alto,  le  verifiche  tecniche
obbligatorie previste dal c.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera. 

   

   A RIPORTARE   2.783.984,60 
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  RIPORTO    2.783.984,60 
  In acciaio s355j    
   pilastri esterni    
   15*6.80*47.04 4.798,080   
   pilastri interni    
   8*6.00*47.04 2.257,920   
   struttura primaria in copertura    
   (12.91+10.92+11.35+11.75+12.82)*47.04 2.810,640   
   (8.83+9.94+10.33+8.51+8.08+10.03+9.61+9.19)*33.05 2.462,886   
   struttura secondaria in copertura    
   (12.54+7.27+7.69+7.56+5.19+5.62+6.10+9.70+17.09+5.52+12.87+12.92+13    
   .04+6.66+6.73+6.64+4.73+9.57+9.99+15.81+4.74+5.41+7.01+6.17+6.45+5.    
   36+4.71+6.38+7.27+14.66+5.09+5.13+4.34+16.26+4.59+5.26+4.23+4.89+5.    
   03+13.89)*26.54 8.495,719   
   aggetti    
   10*2.18*16.21 353,378   
   38*1.70*16.21 1.047,166   
   a stima per nodi- piatti bulloneria varia    
   22225.789*0.10 2.222,579   
             SOMMANO   kg = 24.448,368 3,73 91.192,41 
      

366 36 7.2.6    
  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m

12,00, compreso l'onere dei  mezzi  di sollevamento,  i  presidi  provvisori,  l'ancoraggio degli
elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base
con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le
indicazioni  di  progetto,  comprese  eventuali  saldature  in  opera  da  effettuare  con  elettrodi
omologati,  le  verifiche  tecniche  obbligatorie  previste  dal  c.S.A.  Da  pagarsi  a  parte  il
trattamento anticorrosivo. 

   

   [vedi art. 7.2.4.2  pos.365 kg 24.448,368] 24.448,368   
             SOMMANO   kg = 24.448,368 1,80 44.007,06 
      

367 37 7.2.16.1    
  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di  450°C previa preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria pesante 

   

   [vedi art. 7.2.4.2  pos.365 kg 24.448,368] 24.448,368   
             SOMMANO   kg = 24.448,368 0,76 18.580,76 
      

368 199 A.30    
  Fornitura e collocazione di  membrana impermeabile colorata  a scelta  della  d.L.  Di forme,

colori  e dimensioni variabili, per lo più triangolari,  in pvc con finitura satinata e trattamento
in superficie pvdf su entrambi i lati, con protezione massima contro i raggi uv. I teli dovranno
essere completi di asole perimetrali per l'ancoraggio alla struttura portante primaria. Tesati con
fissaggi intermedi attraverso binari  di stoffa  dove inserire cavetti di acciaio da fissaria alla
struttura portante secondaria. Il tutto per mantenere il tessuto in tensione biassiale per garantire
stabilità dimensionale e planarità. 

   

   890 890,000   
             SOMMANO   m² = 890,000 55,00 48.950,00 
      

369 201 A.32    
  Fornitura e collocazione di box in metallo delle dimensioni di mt. Circa 5.00*5.00, contenente

più postazioni di vendita da n.2 a 4, utilizzato per la vendita dei prodotti alimentari completo di
copertura con pannelli  in lamiera, pannelli  in rete striata colorata posti nei laterali,  cancelli
estensibili  in  acciaio  zincato.  Dotati  di  lavelli,   completi  di  rubinetti  e  scarichi  (allacci
compensati a parte)  per ogni postazione di vendita  almeno 1 lavello e  n.2 punti luce a soffitto
e/o a parete  e n.2 prese a parete. Esclusa sola la muratura di divisione e il tutto completo e
realizzato secondo i disegni esecutivi allegati. 

   

   14 14,000   
             SOMMANO   acorpo = 14,000 13.500,00 189.000,00 
      

370 203 A.34    
  Verniciatura di elementi  metallici zincati,  costituenti  strutture portanti,  con smalto speciale

protettivo pigmentato con triplice funzione di aggrappante, antiruggine e smalto a finire, di
colore a scelta della D.L., applicato a pennello o a spruzzo in due mani, compresa preliminare
sgrassatura e pulizia delle superfici, i ponteggi necessari per l'esecuzione della lavorazione in
sicurezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

   

   [vedi art. 7.2.4.2  pos.365 kg 24.448,368] 24.448,368   
             SOMMANO   Kg = 24.448,368 0,70 17.113,86 
      
      
      
   2) Totale Carpenteria metallica   444.026,11 
      
      
      
  Opere edili    
      
   A RIPORTARE   3.192.828,69 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.168 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    3.192.828,69 
371 6 2.1.1    

  Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o
profondità  di  qualunque  spessore  ma  non  inferiore  a  20  cm,  compresi  i  magisteri
d’ammorsatura,  spigoli  e  riseghe,  la  spianatura  dei  letti,  il  taglio  per  la  formazione  degli
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi
di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. 

   

   locale tecnico    
   (5.10+4.50+2.80+4.80)*0.25*3 12,900   
   wc    
   (5.60+5.60+3+3)*0.25*3 12,900   
   locale tecnico    
   3*3*3*0.25 6,750   
             SOMMANO   m³ = 32,550 254,84 8.295,04 
      

372 9 2.2.2.2    
  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi

per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Dello spessore di 8 cm 

   

   per divisioni interne    
   20*3 60,000   
             SOMMANO   m² = 60,000 30,87 1.852,20 
      

373 20 5.1.6    
  Pavimento in piastrelle in monocottura  di  1ª  scelta con superficie smaltata a tinta unica o

decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento
e  sabbia  e/o spianata  di  malta  fine  tirata a regolo,  escluso il  solo  massetto  di  sottofondo
compensato a parte, e compreso l'onere per la  boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei
giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte. 

   

   locale tecnico    
   20 20,000   
   wc    
   30 30,000   
   locale tecnico    
   20 20,000   
             SOMMANO   m² = 70,000 46,94 3.285,80 
      

374 21 5.1.10.1    
  Massetto  di  sottofondo  per  pavimentazioni  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non

armate  o debolmente  armate,  in  ambiente  secco  classe  d’esposizione  x0   (uni  11104),  in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione xc1, xc2 (uni 11104), classe di consistenza s4
oppure s5, di classe c 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Collocato all’interno degli edifici 

   

   locale tecnico    
   30 30,000   
             SOMMANO   m² = 30,000 17,92 537,60 
      

375 25 5.2.1    
  Rivestimento  di  pareti  con  piastrelle  di  ceramica  maiolicate  di  1ª  scelta,  a  tinta  unica  o

decorate  a  macchina,  in  opera  con  collanti  o  malta  bastarda  compreso  i  pezzi  speciali,
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 

   

   wc    
   (2.50+2.50+3.20+3.20)*3 34,200   
             SOMMANO   m² = 34,200 45,25 1.547,55 
      

376 47 9.1.7    
  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un

primo  strato  di  rinzaffo  e  da  un  secondo  strato  sestiato  e  traversato  con  malta  bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. Di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di  sabbia,  il  tutto dato su pareti  verticali  od  orizzontali,  compreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

   

   locale tecnico    
   (5.10+4.50+2.80+4.80)*3*2 103,200   
   wc    
   (5.60+5.60+3+3)*3*2 103,200   
   locale tecnico    
   3*3*3*2 54,000   
             SOMMANO   m² = 260,400 24,62 6.411,05 
      
      
   A RIPORTARE   3.214.757,93 
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  RIPORTO    3.214.757,93 
377 49 9.1.9.1    

  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo li vigni terranova e
simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nei colori bianco e tenui 

   

   locale tecnico    
   (5.10+4.50+2.80+4.80)*3*2 103,200   
   wc    
   (5.60+5.60+3+3)*3*2 103,200   
   locale tecnico    
   3*3*3*2 54,000   
             SOMMANO   m² = 260,400 19,09 4.971,04 
      

378 57 11.3.1    
  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad

olio  o smalto.  Data in opera  su superfici  orizzontali  o  verticali,  rette  o curve,  applicata  a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

   

   25 25,000   
             SOMMANO   m² = 25,000 15,16 379,00 
      

379 62 12.5.1.5    
  Copertura realizzata con lastre ondulate  o grecate multistrato, marchiate ce secondo uni en

14782 ,  conformi uni en 508.
Le  lastre  saranno costituite  da una lamiera  di  acciaio zincato strutturale  (en  10346)  dello
spessore variabile secondo quanto previsto in progetto da  mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 0,80;
protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm
1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di alluminio
preverniciato,  ovvero  di  rame elettrolitico),  e  nella  faccia inferiore  da un primer  e da una
lamina di alluminio naturale. I rivestimenti esterni avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per
tutta  la  lunghezza  per  garantirne  la  protezione.  Per  assicurare  la  stabilità  nel  tempo delle
caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante,  dello
spessore di circa mm 1,5, dovrà essere posizionata sull’estradosso della lamiera.
L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali:
 reazione al fuoco: classe b-s1, d0 (uni en 13501-1; en 13823; en iso 11925-2)
 comportamento al fuoco esterno: classe broof t3 (uni en 13501-5; uni cen/ts 1187)
 durabilità - resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (iso 9227)
 durabilità - resistenza all’umidità: 3000 ore (en iso 6270-1)
 durabilità - resistenza all’anidride solforosa: 45 cicli (en iso 6988)
 potere fonoisolante: 28 db (uni en iso 140-3)
 potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente:
il prezzo è comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, scossaline e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Con acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato 

   

   locale tecnico    
   20 20,000   
   wc    
   30 30,000   
   locale tecnico    
   20 20,000   
             SOMMANO   m² = 70,000 66,30 4.641,00 
      

380 196 A.27    
  Collocazione  di  basole  di  calcare  grigio  "pietra  Billiemi"  esistenti  provenienti  dalla

pavimentazione  della  piazza  del  Carmine,  separatamente  pulite  e  conservate  in  un  locale
indicato dalla d.l.
Nel  prezzo  sono  compresi  e  compensati,  il  trasporto  dal  luogo  del  deposito  al  luogo  di
collocazione, il letto di malta, la boiacattura finale, tutte le opere provvisionali di sicurezza, di
spostamento e di trasporto e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera eseguita
perfettamente. 

   

   area della piazza coperta    
   982.169 982,169   
             SOMMANO   mq = 982,169 65,00 63.840,99 
      

381 197 A.28    
  Fornitura e collocazione di pavimentazione in  "pietra di Billiemi" con provenienza certificata,

di qualsiasi  forma e dimensione e dello  spessore minimo di  cm 15, con spigoli  a  taglio o
spacco, poste in opera su letto di malta, compreso la boiaccatura, tagli, sfridi ecc. Nel prezzo
sono  compresi  e  compensati,  il  trasporto  nell'ambito  del  cantiere,  il  letto  di  malta,  la
boiacattura finale, tutte le opere provvisionali di sicurezza, di spostamento e di trasporto e ogni
altro onere e magistero necessario per dare l'opera eseguita perfettamente. 

   

   si considera un 5% non più riutilizzabile    
   982.169*0.05 49,108   
   5 5,000   
             SOMMANO   mq = 54,108 198,00 10.713,38 
      
   A RIPORTARE   3.299.303,34 
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  RIPORTO    3.299.303,34 
382 198 A.29    

  Fornitura e collocazione di basole di calcare grigio "pietra Billiemi" a chiusura di caditoie
stradale  delle  dimensioni  non  inferiori  a  cm 13 nella  parte centrale,  spicconate  a  mano e
lavorate mediante la formazione di due feritoie di cm 5x22 predisposte perpendicolarmente
all'asse di scorrimento delle acque con lato minore a forma circolare e ricavata nella  parte
centrale della basola realizzata con andamento concavo in modo da dare continuità all'asse di
scorrimento delle acque piovane sulla superficie della strada lungo la canaletta concava, il tutto
posto in opera  su telaio in ferro  pieno zincato a caldo con sezione  ad L da mm 30x30x4
opportunamente ancorato alla  base superiore  del pozzetto con robuste grappe di  ferro non
inferiori  ad una per lato e compreso altresì  tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Nel prezzo sono compresi e compensati, il trasporto nell'ambito del cantiere, il letto di malta,
la boiacattura finale, tutte le opere provvisionali di sicurezza, di spostamento e di trasporto e
ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera eseguita perfettamente. 

   

   16.26+17.09+8.13+7.01+6.45+7.27+15.300958 77,511   
             SOMMANO   ml = 77,511 135,00 10.463,99 
      
      
      
   3) Totale Opere edili   116.938,64 
      
      
      
  Impianto idrico e fognario    
      
      

383 64 13.3.2.1    
  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo pe 100 (sigma 80) serie

pfa16-sdr11,  per  acqua potabile,  realizzati  in  conformità  alla  norma  uni  en  12201.  I  tubi
saranno corrispondenti  alle prescrizioni  igienico – sanitarie del  d.M. 174 del  06/04/2004 –
ministero della salute ss.Mm.Ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della comunità
europea,  verificati  e  certificati  secondo la norma uni en 1622.Le tubazioni  riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla pn pressione
massima di  esercizio,  il  marchio  di  qualità  rilasciato  da  ente  di  certificazione  accreditato
secondo uni-cei-en 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
 D esterno 20 mm 

   

   910 910,000   
             SOMMANO   m = 910,000 4,12 3.749,20 
      

384 65 13.3.2.3    
  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo pe 100 (sigma 80) serie

pfa16-sdr11,  per  acqua potabile,  realizzati  in  conformità  alla  norma  uni  en  12201.  I  tubi
saranno corrispondenti  alle prescrizioni  igienico – sanitarie del  d.M. 174 del  06/04/2004 –
ministero della salute ss.Mm.Ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della comunità
europea,  verificati  e  certificati  secondo la norma uni en 1622.Le tubazioni  riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla pn pressione
massima di  esercizio,  il  marchio  di  qualità  rilasciato  da  ente  di  certificazione  accreditato
secondo uni-cei-en 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
 D esterno 32 mm 

   

   30 30,000   
             SOMMANO   m = 30,000 5,24 157,20 
      

385 69 13.9.1.1    
  Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in polipropilene  conformi alla norma uni-en

13598 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da
elementi  a  struttura  modulare e assemblabili  tra  loro  per  mezzo  di  guarnizioni  a labbro a
perfetta  tenuta  idraulica  conformi  a  iso  tr  7620  in  grado  di  garantire  una  resistenza  alla
pressione interna (o,5 bar) conforme a en 1277. Il  pozzetto avrà diametro interno utile 600
mm,  è   costituito  da  elemento  di  base  predisposto  per  l’innesto  diretto  delle  tubazioni,
prolunghe di altezza variabile ad elementi. I diametri dei tubi collegabili variano dal diametro
160  mm a  400 mm per  tubazioni  in  pvc  compatto,  pvc  strutturato,  polietilene  corrugato,
polipropilene.  Per  le  altre  tipologie  di  tubazioni  saranno  previsti  appositi  raccordi  di
collegamento. L’elemento di base sarà predisposto con collegamenti per l’innesto diretto dei
tubi e con guarnizioni  a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme en 1277. Dovrà essere
realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali secondo la norma en 124 per la posa
del  chiusino in  ghisa.  Sono  altresì  compresi  i  tagli  e  gli  sfridi  ,  l’esecuzione  delle  opere
idrauliche  il  lavaggio  e  la  disinfezione  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l’opera
completa  a  perfetta  regola  d’arte,  esclusi  lo  scavo,  la  formazione  del  letto  di  posa  e  del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
Per tubazioni dn 160 mm altezza totale h <= 2000 mm 

   

   A RIPORTARE   3.313.673,73 
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  RIPORTO    3.313.673,73 
   22 22,000   
             SOMMANO   cad = 22,000 750,50 16.511,00 
       

386 128 15.1.5    
  Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  a  colonna  in porcellana  vetrificata  delle  dimensioni  di

65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di
sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,  compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie,  i  collegamenti  ai  punti  di  adduzione  d’acqua  (calda  e  fredda)  e  di  scarico  e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte. 

   

   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 318,77 1.275,08 
      

387 131 15.1.8    
  Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a  pianta  ovale  delle

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in
pvc a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni,
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di
adduzione  d’acqua  (fredda)  e  di  scarico  e  ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 245,43 736,29 
      

388 135 15.3.2    
  Fornitura e collocazione di mobile wc attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di:

a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura.
Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni  cromati,  le  opere  murarie  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  completa  e
funzionante a regola d'arte. 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 1.931,65 1.931,65 
      

389 136 15.3.4    
  Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  ergonomico  per  disabili,  in  ceramica  bianca  delle

dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e
mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e
trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed
ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 1.836,12 1.836,12 
      

390 137 15.3.5    
  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di

acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della d.L.
Con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 387,57 387,57 
      

391 139 15.4.1.2    
  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a

collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta
per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi  speciali,
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti  di piccola
entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore
in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
Con tubazioni in multistrato coibentato ø 16 mm 

   

   29 29,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 100,58 2.916,82 
      

392 140 15.4.2.1    
  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal

punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di
ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di pvc conforme alle norme uni en 1329-1,
compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce,
chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma uni
en 12056-1/5.
Per punto di scarico acque bianche 

   

   A RIPORTARE   3.339.268,26 
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  RIPORTO    3.339.268,26 
   29 29,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 81,37 2.359,73 
       

393 142 15.4.9.1    
  Fornitura  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubazione  multistrato  composto  da  tubo  interno  in

polietilene reticolato (pe-xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa
e  strato  esterno  in  polietilene  ad  alta  densità  (pead),  per  fluidi  in  pressione,  impianti
idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme uni 10954 - classe 1 tipo a. Le caratteristiche del tubo
sono le seguenti: conduttività termica 0,43 w/m k, coefficiente di dilatazione termica 0,026
mm/m  k,  temperatura  d'esercizio  0  -  70  °c,  pressione  d'esercizio  consentita  10  bar.  Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista ce.  Sono altresì  compresi:  la  formazione delle
giunzioni,  l'esecuzione  delle  stesse  mediante attrezzo  con sistema di  pressatura  e/o blocco
automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per diametro dn 16x11,6 mm 

   

   70 70,000   
             SOMMANO   m = 70,000 10,41 728,70 
      

394 143 15.4.9.2    
  Fornitura  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubazione  multistrato  composto  da  tubo  interno  in

polietilene reticolato (pe-xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa
e  strato  esterno  in  polietilene  ad  alta  densità  (pead),  per  fluidi  in  pressione,  impianti
idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme uni 10954 - classe 1 tipo a. Le caratteristiche del tubo
sono le seguenti: conduttività termica 0,43 w/m k, coefficiente di dilatazione termica 0,026
mm/m  k,  temperatura  d'esercizio  0  -  70  °c,  pressione  d'esercizio  consentita  10  bar.  Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista ce.  Sono altresì  compresi:  la  formazione delle
giunzioni,  l'esecuzione  delle  stesse  mediante attrezzo  con sistema di  pressatura  e/o blocco
automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per diametro  dn 20x15 mm 

   

   10 10,000   
             SOMMANO   m = 10,000 11,33 113,30 
      

395 147 15.4.14.1    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 40 mm 

   

   25.53+37.23 62,760   
             SOMMANO   m = 62,760 13,31 835,34 
      

396 149 15.4.14.5    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 100 mm 

   

   70 70,000   
             SOMMANO   m = 70,000 17,34 1.213,80 
      

397 150 15.4.14.10    
  Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante conformi alla norma uni en 1329-i, in opera per

pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro  per  ancoraggio  con  malta  cementizia,  la  saldatura  dei  giunti,  ogni  altro  onere  ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
Per diametro di 200 mm 

   

   140 140,000   
             SOMMANO   m = 140,000 29,00 4.060,00 
      
      
      
   4) Totale Impianto idrico e fognario   38.811,80 
      
      
      
  Impianto elettrico    
      
      

398 31 6.4.1.3    
  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme

uni en 124 e recante la  marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a
rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Classe d 400 (carico di rottura 400 kn) 

   

   A RIPORTARE   3.348.579,13 
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  RIPORTO    3.348.579,13 
   18*11 198,000   
             SOMMANO   kg = 198,000 3,26 645,48 
       

399 71 14.1.1.2    
  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa),
o  dal  punto  luce  esistente,  in  tubi  di  materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo
pieghevole  del  diametro  esterno  pari  a  mm  20;  fili  conduttori  in  rame  con  rivestimento
termoplastico tipo fs17 o h07z1-k di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di
protezione.  Comprese le tracce nelle murature o nel solaio,  eseguite a mano o con mezzo
meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta  cementizia,  e  l'avvicinamento  del
materiale  di  risulta  al  luogo  di  deposito.  Sono  compresi  l'eventuale  gancio  a  soffitto,  gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Con cavo di tipo h07z1-k 

   

   9 9,000   
             SOMMANO   cad = 9,000 43,20 388,80 
      

400 77 14.2.2.2    
  Realizzazione  di  derivazione  per  punto  forza  motrice,  monofase,  realizzata  con  linea  in

tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media rk15 del diametro esterno
pari  ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta  sfilabilità,  fissati  su
supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo fs17 o h07z1-
k,  di  sezione  proporzionata  all’interruttore  posto  a  protezione  della  linea,  compreso  il
conduttore di  protezione.  Sono compresi  la  scatola  da parete  fino a 4  moduli,  il  telaio,  i
copriforo necessari, la  placca in tecnopolimero,  gli  accessori  per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
Compresi  gli  accessori  di fissaggio a parete o a soffitto, i  giunti, le curve,  i manicotti  e i
raccordi per cassetta.
Con cavo tipo h07z1-k fino a 4 mm² 

   

   4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 68,70 274,80 
      

401 79 14.2.3.2    
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il

prelievo di energia, standard italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere
del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo fs17 o  h07z1-
k di sezione uguale a quella del cavo principale.
Presa 2p+t  10/16a  - universale   - 2 moduli 

   

   90 90,000   
             SOMMANO   cad = 90,000 15,10 1.359,00 
      

402 79 14.2.3.2    
  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il

prelievo di energia, standard italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere
del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo fs17 o  h07z1-
k di sezione uguale a quella del cavo principale.
Presa 2p+t  10/16a  - universale   - 2 moduli 

   

   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 15,10 75,50 
      

403 83 14.3.2.5    
  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media rk15, posti a vista, compresi i pezzi

speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti
minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno
restrittiva indicazione del d.L. , dovrà essere almeno ip44.
Diametro esterno 50mm 

   

   400+300 700,000   
             SOMMANO   m = 700,000 18,70 13.090,00 
      

404 84 14.3.2.6    
  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media rk15, posti a vista, compresi i pezzi

speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti
minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno
restrittiva indicazione del d.L. , dovrà essere almeno ip44.
Diametro esterno 63mm 

   

   20 20,000   
             SOMMANO   m = 20,000 22,20 444,00 
      
      
   A RIPORTARE   3.364.856,71 
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  RIPORTO    3.364.856,71 
405 90 14.3.16.1    

  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in
rame con  isolante in mescola  termoplastica,  conforme ai  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11), tipo h07z1-k type 2 450/750v - cca - s1b, d1,
a1, norma di riferimento cei  en 50525. Sono comprese tutte le  terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo h07z1-k type 2 sez. 1x1,5mm² 

   

   200.063 200,063   
             SOMMANO   m = 200,063 1,11 222,07 
      

406 91 14.3.16.2    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con  isolante in mescola  termoplastica,  conforme ai  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11), tipo h07z1-k type 2 450/750v - cca - s1b, d1,
a1, norma di riferimento cei  en 50525. Sono comprese tutte le  terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo h07z1-k type 2 sez. 1x2,5mm² 

   

   75 75,000   
             SOMMANO   m = 75,000 1,74 130,50 
      

407 92 14.3.16.3    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con  isolante in mescola  termoplastica,  conforme ai  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11), tipo h07z1-k type 2 450/750v - cca - s1b, d1,
a1, norma di riferimento cei  en 50525. Sono comprese tutte le  terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo h07z1-k type 2 sez. 1x4,0mm² 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   m = 3,000 2,44 7,32 
      

408 93 14.3.16.4    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con  isolante in mescola  termoplastica,  conforme ai  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11), tipo h07z1-k type 2 450/750v - cca - s1b, d1,
a1, norma di riferimento cei  en 50525. Sono comprese tutte le  terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo h07z1-k type 2 sez. 1x6,0mm² 

   

   220 220,000   
             SOMMANO   m = 220,000 3,36 739,20 
      

409 94 14.3.16.5    
  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in

rame con  isolante in mescola  termoplastica,  conforme ai  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11), tipo h07z1-k type 2 450/750v - cca - s1b, d1,
a1, norma di riferimento cei  en 50525. Sono comprese tutte le  terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
Cavo h07z1-k type 2 sez. 1x10mm² 

   

   35 35,000   
             SOMMANO   m = 35,000 5,27 184,45 
      

410 95 14.3.17.1    
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

in rame con isolante in hepr in qualità g16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità r16,
conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11),
tipo fg16(o)r16 0,6/1kv - cca - s3, d1, a3, norma di riferimento cei en 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,  ecc.), ed
ogni altro onere e magistero.
Cavo fg16(o)r16 sez. 1x1,5mm² 

   

   16 16,000   
             SOMMANO   m = 16,000 2,02 32,32 
      

411 96 14.3.17.3    
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

in rame con isolante in hepr in qualità g16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità r16,
conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11),
tipo fg16(o)r16 0,6/1kv - cca - s3, d1, a3, norma di riferimento cei en 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,  ecc.), ed
ogni altro onere e magistero.
Cavo fg16(o)r16 sez. 1x4mm² 

   

   855 855,000   
             SOMMANO   m = 855,000 2,68 2.291,40 
      
   A RIPORTARE   3.368.463,97 
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  RIPORTO    3.368.463,97 
412 97 14.3.17.4    

  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
in rame con isolante in hepr in qualità g16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità r16,
conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11),
tipo fg16(o)r16 0,6/1kv - cca - s3, d1, a3, norma di riferimento cei en 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,  ecc.), ed
ogni altro onere e magistero.
Cavo fg16(o)r16 sez. 1x6mm² 

   

   1500 1.500,000   
             SOMMANO   m = 1.500,000 3,16 4.740,00 
      

413 98 14.3.17.5    
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

in rame con isolante in hepr in qualità g16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità r16,
conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea prodotti da costruzione (cpr ue 305/11),
tipo fg16(o)r16 0,6/1kv - cca - s3, d1, a3, norma di riferimento cei en 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,  ecc.), ed
ogni altro onere e magistero.
Cavo fg16(o)r16 sez. 1x10mm² 

   

   260 260,000   
             SOMMANO   m = 260,000 4,08 1.060,80 
      

414 99 14.3.17.27    
  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità
R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,  ecc.), ed
ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm² 

   

   300 300,000   
             SOMMANO   m = 300,000 5,44 1.632,00 
      

415 100 14.3.19.2    
  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di

morsetti e capicorda.
Sez. 35 mm² 

   

   150 150,000   
             SOMMANO   m = 150,000 6,75 1.012,50 
      

416 101 14.3.20.1    
  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in

accordo alle norme
cei 7-6, munito di bandierina con 2 fori ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle  dimensioni  di 400 × 400 × 400 mm con
coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in
alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli
accessori di fissaggio.
Lunghezza 1,5 m 

   

   5 5,000   
             SOMMANO   cad = 5,000 90,90 454,50 
      

417 104 14.4.4.2    
  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di

protezione ip 40 o ip55,completo di guide din, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca,
trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
Centralino da parete ip40 con portella 12 moduli 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 44,00 132,00 
      

418 105 14.4.4.10    
  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di

protezione ip 40 o ip55,completo di guide din, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca,
trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
Centralino da parete ip55 con portella 24 moduli 

   

   29 29,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 78,40 2.273,60 
      

419 106 14.4.4.13    
  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di

protezione ip 40 o ip55,completo di guide din, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca,
trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
Centralino da parete ip55 con portella 72 moduli 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 284,60 284,60 
      
   A RIPORTARE   3.380.053,97 
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  RIPORTO    3.380.053,97 
420 107 14.4.5.1    

  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   32 32,000   
             SOMMANO   cad = 32,000 24,20 774,40 
      

421 107 14.4.5.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 24,20 48,40 
      

422 107 14.4.5.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 24,20 24,20 
      

423 107 14.4.5.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   31 31,000   
             SOMMANO   cad = 31,000 24,20 750,20 
      

424 107 14.4.5.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a 

   

   29 29,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 24,20 701,80 
      

425 108 14.4.5.2    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 ka curva c - 1p+n -  da 40 a 63 a 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 29,40 29,40 
      

426 109 14.4.5.9    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

magnetotermico di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale non superiore
a  1000 v c.A.  E 1500 v  c.C.  E conforme alla  norma cei  en  60947-2.  Sono compresi  gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [potere di
interruzione secondo la norma en60898 fino a 10ka e en60947-2 per valori superiori]. 

   

   A RIPORTARE   3.382.382,37 
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  RIPORTO    3.382.382,37 
  Icn=6 ka curva c - 1p+n -  da 10 a 32 a    
   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 37,40 74,80 
      

427 111 14.4.6.2    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.Ac - 30 ma 

   

   32 32,000   
             SOMMANO   cad = 32,000 47,90 1.532,80 
      

428 111 14.4.6.2    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.Ac - 30 ma 

   

   31 31,000   
             SOMMANO   cad = 31,000 47,90 1.484,90 
      

429 111 14.4.6.2    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.Ac - 30 ma 

   

   29 29,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 47,90 1.389,10 
      

430 111 14.4.6.2    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in <= 25a  cl.Ac - 30 ma 

   

   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 47,90 95,80 
      

431 112 14.4.6.4    
  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare  di  cui  alla  voce  14.4.5.  Sono  compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
Blocco diff. 2p in >= 32a  cl.Ac - 30 ma 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 53,20 53,20 
      

432 115 14.4.7.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale
non superiore a 1000 v c.A. E 1500 v c.C. E conforme alla norma cei  en 60947-2.  Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
Interr.Non automatico - 1p -  fino 32 a 

   

   29 29,000   
             SOMMANO   cad = 29,000 16,20 469,80 
      

433 115 14.4.7.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale
non superiore a 1000 v c.A. E 1500 v c.C. E conforme alla norma cei  en 60947-2.  Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
Interr.Non automatico - 1p -  fino 32 a 

   

   31 31,000   
             SOMMANO   cad = 31,000 16,20 502,20 
      

434 115 14.4.7.1    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale
non superiore a 1000 v c.A. E 1500 v c.C. E conforme alla norma cei  en 60947-2.  Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
Interr.Non automatico - 1p -  fino 32 a 

   

   1 1,000   
   A RIPORTARE 1,000  3.387.984,97 
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  RIPORTO  1,000  3.387.984,97 
             SOMMANO   cad = 1,000 16,20 16,20 
      

435 116 14.4.7.6    
  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida din per circuiti di tensione nominale
non superiore a 1000 v c.A. E 1500 v c.C. E conforme alla norma cei  en 60947-2.  Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
Interr.Non automatico - 2p -  fino 32 a 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 25,40 25,40 
      

436 118 14.7.3.3    
  Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di tipo monoblocco scatolare, anche diviso in

più vani  e predisposto per la posa delle apparecchiature elettriche dell'utente.
La  cabina sarà costituita dal pavimento e quattro pareti con tetto rimovibile,  realizzata con
calcestruzzo classe c 32/40 rck 400 kg/cm² confezionato in stabilimento mediante centrale di
betonaggio automatica e additavato con idonei  fluidificanti e  impermeabilizzanti  al fine di
ottenere  l'adeguata  protezione  contro  le  infiltrazioni  d'acqua  per  capillarità  e  protezione
dall'esterno.
L'armatura (in acciaio b450c) deve essere realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio t e gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta la
struttura (gabbia di faraday).
Lo  spessore  delle  pareti  laterali  deve  essere  almeno di  13 cm alla  base  in prossimità  del
pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Il pavimento, costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm, deve essere dimensionato
per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature elettromeccaniche interne.
Il tetto deve essere costituito da una soletta piana dello spessore di 13 cm, realizzata con rete
elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato mediante guaina ardesiata dello spessore di
4mm e deve essere  smontabile,  quando necessario,  per agevolare  l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature e poi ancorato alla struttura mediante delle piastre quando chiuso.
La cabina deve essere prodotta in serie dichiarata in conformità all'attestato di qualificazione
dei prodotti e dello stabilimento di produzione, rilasciata dal mm. Ll. Pp.
Devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
- classe d'uso: cl ii "costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti"
- vita nominale >=50 anni.
- azione del vento spirante a 190 dan/m²;
- azione sismica valutata per zone di 1^ categoria;
- carico neve sulla copertura 480 dan/m²;
- carico permanente, uniformemente distribuito di 600 kg/m²;
 -carico  mobile,  tale  da  poter  posizionare  ovunque  un  carico  di  4500  dan/m²  localizzati,
comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di lato 1x1m.
E' compresa la vasca prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato di dimensioni adeguate alla
cabina, avente una resistenza a compressione a 28gg di stagionatura pari a rck 40 kg/cm²,
additivato  con  impermeabilizzanti,  tali  da  garantire  una  adeguata  protezione  contro  le
infiltrazioni d'acqua per capillarità, avente spessore del fondo della vasca minimo di 12 cm e
per  pareti  laterali  tra  10 e13 cm,  comprensiva  degli  opportuni diaframmi  a  frattura per  il
passaggio cavi e delle predisposizioni per il collegamento equipotenziale di messa a terra.
Sono compresi e compensati:
- n. 1 porte in resina a due ante complete di serrature
- n. 1 gliglia a parete in resina cm 120x50;
- cartelli monitori inerni ed esterni;
nel  pavimento  devono  essere  previste  almeno  le  seguenti  aperture,  ognuna  con  adeguati
elementi di copertura in vtr:
- apertura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotta di copertura per accesso alla
vasca di fondazione;
e' compreso l'impianto elettrico, realizzato con tubazioni sottotraccia in grado di garantire la
perfetta sfilabilità dei cavi elettrici, e comprendente almento:
- plafoniera fluorescente 2x18w o a led equivalente, di tipo stagno a plafone comprenso di
collegamento  ed  interruttore  di  accensione  ip44,  atta  al  funzionamento  parzializzato  in
emergenza;
- n. 1 presa 2p+t 16 a interbloccata a parete in contenitore  ip44
- n. 1 presa 16a unel a parete in contenitore ip44
-  un quadro elettrico in resina per posa a parete composto da sezionatore generale e due
interruttori magnetotermici differenziali  per la protezione del circuito luce (10 a) e circuito
prese (16 a) della cabina.
- pulsante di emergenza esterno
- rete di terra interna comprensiva di n. 2 connettori in acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e
collegati  all'armatura  per  consentire  il  collegamento  inerno-esterno,  e  collettore  di  terra
interno.
La copertura dovrà essere realizzata in modo da garantire una pendenza del 2% e dovrà essere
dotata di due canalette in vtr di spessore minimo 3mm installata sui lati lunghi per garantire la
raccolta e l'allontanamento delle acque piovane.
E' escluso l'onere del basamento e dell'eventuale scavo da compensarsi a parte e della rete di
terra esterna. E' incluso l'onere del trasporto e della collocazione a regola d'arte.
La cabina dovrà essere fornita corredata dalla dichiarazione di conformità alla norma di 

   

   A RIPORTARE   3.388.026,57 
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  RIPORTO    3.388.026,57 
  prodotto, certificato di origine della cabina prefabbricata in c.A.V, attestato di qualificazione

dello stabilimento rilasciato dal mm ll pp, relazione a struttura ultimata e dalla certificazione,
ai sensi del d.M.37/08 dell'impianto elettrico di cabina.
Dimensioni esterne 2,50x4,48x2,50m 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 18.280,00 18.280,00 
      

437 119 14.8.5.2    
  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a led ad alte prestazioni in grado di garantire il

rispetto dell'illuminamento cilindrico sul piano verticale (luce diffusa) in accordo con il punto
4.6 della uni en 12464-1:2011.
L'apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere costituto da un
corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polvere, e dovrà garantire la distribuzione della luce sia
in forma diretta, che in forma indiretta.
La sua componente diretta sarà resa attraverso un'ottica lenticolare, microsprismatica o altra
tipologia in grado di garantire un controllo dell'abbagliamento in conformità alla norma uni en
12464 con valori di ugr <19 e luminanza l65 <3000 cd/m².
La componente indiretta dovrà invece garantire l'illuminamento cilindrico medio mantenuto
nello spazio dell'attività.
Dovrà essere garantita una durata dei led di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.
L'efficienza minima complessiva dell'apparecchio dovrà essere:
- per gli apparecchi a sospensione  120 lm/w (t=25°c) con indice di resa cromatica minimo pari
a 80 e temperatura di colore 3000k o 4000k.
- per gli apparecchi  ad incasso e a plafone 95 lm/w (t=25°c) con indice di resa cromatica
minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000k o 4000k.
La tolleranza di colore non dovrà essere superiore a 3 ellissi di macadam.
L'apparecchio dovrà essere dotato di due driver dimmerabili dali indipendenti uno per la parte
di luce diretta e uno per quella indiretta, con la possibilità di pilotarli in contemporanea.
In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio regolabile in altezza.Nel
caso di apparecchio incassato sono compensati gli accessori per il montaggio in controsoffitto
compreso  l'eventuale  onere  dello  smontaggio,  modifica  e  rimontaggio  dei  pannelli  di
controsoffitto.
Sono  altresì  compresi  gli  oneri  del  cablaggio  e  degli  accessori  elettrici  (fusibile  interno,
passacavo,  ecc.)  anche per  eventuali  realizzazioni  a fila  continua,  e  di  ogni  altro onere  e
magistero.
L'efficienza  minima  richiesta  deve  essere  riferita  all'intero  apparecchio,  e  non  alla  sola
sorgente luminosa.
Apparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen. 

   

   17 17,000   
             SOMMANO   cad = 17,000 511,30 8.692,10 
      

438 156 18.1.1.1    
  Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti  in tubo,

eseguito con escavatore in terreno di  qualsiasi  natura e consistenza,  esclusa la roccia,  con
profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, escluso l'eventuale rimozione della sede
stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti
di dimensioni non superiori a 0,5 m³, la conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati.
Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore di 10 cm e il
nastro di segnalazione, nonché l'onere del reinterro con materiale idoneo proveniente
dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 30 cm.
Compreso  inoltre  l'eventuale  bauletto  in  calcestruzzo  per  la  protezione  addizionale,  da
realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto per almeno 10 cm.
E' compresa infine la segnalazione e l'eventuale protezione degli scavi, e il carico dei materiali
di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per futuro trasporto a discarica, nonché
ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale 

   

   50*0.50*0.50 12,500   
             SOMMANO   m = 12,500 35,77 447,13 
      

439 157 18.1.3.1    
  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita,

con classe di resistenza  non inferiore a c16/20, spessore  pareti  15 cm, escluso lo scavo a
sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente
formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e  successiva sigillatura degli  stessi  con malta cementizia,  esclusa la fornitura del
chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Per pozzetti da 40x40x50 cm 

   

   11 11,000   
             SOMMANO   cad = 11,000 115,16 1.266,76 
      

440 158 18.4.1.28    
  Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già predisposta o staffato a parete,  di conduttori

elettrici in rame con isolante in hepr in qualità g16 e guaina termoplastica di colore grigio
qualità r16, tipo fg16(o)r16 0,6/1kv, norma di riferimento cei en 20-23, in opera, a qualsiasi
altezza, comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i
supporti di tenuta, ed ogni altro onere e magistero.
Cavo fg16(o)r16 sez.  3x6mm² 

   

   A RIPORTARE   3.416.712,56 



Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo - Settore Tecnico Sezione 8 Lavori Pag.180 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

  RIPORTO    3.416.712,56 
   15 15,000   
             SOMMANO   m = 15,000 9,90 148,50 
       

441 159 18.6.1.1    
  Esecuzione di giunzione dritta,  grado di protezione ip68, effettuata con il metodo a resina

colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1
kv di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o gel
polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d'arte.
Sezione del cavo fino a 16 mm² 

   

   40 40,000   
             SOMMANO   cad = 40,000 37,70 1.508,00 
      

442 160 18.6.4.1    
  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione

minimo ip 54 e protezione contro gli urti ik09, equipaggiata con morsettiera quadripolare con
tensione  di  isolamento  250v/500v,  cavo  di  dorsale  di  sezione  massima  fino  a  25  mm²  e
derivato di sezione massima 4 mm². L’insieme dovrà garantire la classi di isolamento ii. Sono
compresi i raccordi, i  passacavo,  gli  accessori  di fissaggio a palo o a parete e quanto altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Cassetta 90x90x50 mm - morsettiera con dorsale massima 10mm² 

   

   40 40,000   
             SOMMANO   cad = 40,000 29,20 1.168,00 
      

443 161 18.7.2.5    
  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in pe

ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450n, comprensivo di
sonda  tiracavi  e  manicotto  di  giunzione  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Cavidotto corrugato doppia camera d=110mm 

   

   16.26+17.09+8.13+7.01+6.45+7.27+15.81 78,020   
             SOMMANO   m = 78,020 6,50 507,13 
      

444 202 A.33    
  Fornitura e posa in opera per punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato,

con rilevatore di movimento da interno completo di fornitura e installazione  di interruttore e di
rilevatore  di  movimento  con  regolatore  per  il  ritardo  dello  spegnimento,  compreso  filo
conduttore di fase in rame con rivestimento termo plastico tipo fs17 o h07z1-k non propagante
l'incendio della sezione minima di 1,5 mmq. E comunque di sezione proporzionata al carico e
quant'altro occorre per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. 

   

   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 75,00 225,00 
      
      
      
   5) Totale Impianto elettrico   71.690,06 
      
      
      
  Oneri di sicurezza    
      
      

445 204 26.1.1.1    
  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne  di  collegamento  tra  pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso
e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane.
Munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.Lgs. 81/2008, per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio 

   

   all'interno della corte    
   (12.52+12.87+12.92+13.04)*8 410,800   
   lato esterno copertura    
   (19.72+14.66+13.89+10.02+10.09+22.61+15.27)*8.30 881,958   
   all'interno della copertura    
   (17.09+16.26+7.01+6.45+7.27+4.73+15.70+4.06+8.37)*5.50 478,170   
             SOMMANO   m² = 1.770,928 7,81 13.830,95 
      

446 205 26.1.2    
  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 

   

   A RIPORTARE   3.434.100,14 
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  RIPORTO    3.434.100,14 
  di collegamento tra pianale e pianale, gli  ancoraggi  affinché il ponteggio sia efficacemente

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
Per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

   

   all'interno della corte    
   (12.52+12.87+12.92+13.04)*8 410,800   
   lato esterno copertura    
   (19.72+14.66+13.89+10.02+10.09+22.61+15.27)*8.30 881,958   
   all'interno della copertura    
   (17.09+16.26+7.01+6.45+7.27+4.73+15.70+4.06+8.37)*5.50 478,170   
             SOMMANO   m² = 1.770,928 1,26 2.231,37 
      

447 206 26.1.3    
  Smontaggio ad opera ultimata  di  ponteggio di  cui  alla  voce  26.1.1, compreso  il carico in

cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 

   

   all'interno della corte    
   (12.52+12.87+12.92+13.04)*8 410,800   
   lato esterno copertura    
   (19.72+14.66+13.89+10.02+10.09+22.61+15.27)*8.30 881,958   
   all'interno della copertura    
   (17.09+16.26+7.01+6.45+7.27+4.73+15.70+4.06+8.37)*5.50 478,170   
             SOMMANO   m² = 1.770,928 3,58 6.339,92 
      

448 210 26.1.27    
  Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o

tubo-giunto  convenientemente  ancorati  a  terra  e  lamiera  ondulata  o  grecata  metallica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori. 

   

   200 200,000   
             SOMMANO   m² = 200,000 18,64 3.728,00 
      

449 211 26.1.30    
  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso

di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata
dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi  di controventature metalliche, il  tutto trattato con vernici antiruggine; le  opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a
fine lavori. Tutti i  materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori. 

   

   4*2 8,000   
             SOMMANO   m² = 8,000 38,42 307,36 
      

450 212 26.1.32    
  Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei

lavoratori,  per passaggi  obbligati,  ecc,  delle  dimensioni  minime cm 200x110, costituita da
struttura  portante  in  tubolare  perimetrale  di  ferro  zincato  del  diametro  di  circa  mm 43  e
montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di
piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di
lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento,  sostituendo  o  riparando  le  parti  non  più  idonee;  l’accatastamento  e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei
lavori. 

   

   130 130,000   
             SOMMANO   cad = 130,000 47,16 6.130,80 
      

451 213 26.1.33    
  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli

di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m
di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25
da infiggere  nel  terreno,  a cui  ancorare il  nastro;  tappo di protezione in pvc tipo “fungo”
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. 

   

   1000 1.000,000   
             SOMMANO   m = 1.000,000 3,30 3.300,00 
      
   A RIPORTARE   3.456.137,59 
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  RIPORTO    3.456.137,59 
452 216 26.7.3.1    

  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un
monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico  e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi  scaldavivande,  pavimento  antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 597,91 597,91 
      

453 217 26.7.3.2    
  Locale  mensa  delle  dimensioni  approssimative  di  m  6,00x2,20x2,40,  costituito  da  un

monoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico  e
idrico,  dei  necessari  tavoli,  panche  e  apparecchi  scaldavivande,  pavimento  antipolvere
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo 

   

   mesi stimati 3 oltre il primo    
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 333,50 1.000,50 
      

454 218 26.7.5.1    
  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle

dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d’impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 614,87 614,87 
      

455 219 26.7.5.2    
  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle

dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto elettrico,  dei  necessari  tavoli,  sedie  e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo 

   

   mesi stimati 3 oltre il primo    
   3 3,000   
             SOMMANO   cad = 3,000 353,05 1.059,15 
      

456 220 26.7.7    
  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di

due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed
i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego 

   

   1 bagni mesi stimati 4    
   1*4 4,000   
             SOMMANO   cad = 4,000 120,00 480,00 
      
      
      
   6) Totale Oneri di sicurezza   39.620,83 
      
   3) Totale Struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò   849.743,87 
      
      
      
      
      
      
      
      
   A RIPORTARE   3.459.890,02 
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Edificio 2C (5 alloggi) 1   957.219,37 
 Opere di sicurezza e provvisionali 1  40.816,18  
 Pulizia dell'area, scavo e trasporti a discarica 3  8.970,55  
 Struttura: Fondazioni, muratura, cordoli e architravi,     
 scale 4  462.690,14  
  Fondazioni 4 76.616,30   
  Muratura e architravi 9 155.758,27   
  Solai e cordoli 11 180.899,86   
  Solaio di copertura a falde 14 27.520,82   
  Scale interne 15 21.894,89   
 Tramezzi 18  4.176,77  
 Copertura 18  26.664,94  
 Pavimentazione 19  28.078,80  
 Marmi 21  18.825,61  
  soglie ingresso alloggi, soglie infissi esterni e     
  davanzali 21 4.908,35   
  rivestimento scale 25 6.629,24   
  lastre balconi - copertine infissi esterni -     
  copertina muretto attico 26 7.288,02   
 Intonaci interni, controsoffiti, rivestimenti wc e cucina,     
 zoccoletto battiscopa e tinteggiatura 27  87.669,79  
 Intonaci esterni 33  42.581,17  
 Infissi interni e esterni 34  89.611,83  
  Infissi interni 34 11.446,14   
  Infissi esterni 35 78.165,69   
 Opere in ferro 39  6.794,66  
  ringhiere balconi 39 6.794,66   
 Impianto di scarico 40  33.908,21  
  sistema smaltimento acque piovane 40 12.345,21   
  sistema smaltimento acque nere (cucine e wc) 42 21.563,00   
 Impianto idrico 44  37.902,66  
 Impianto elettrico 54  47.919,54  
  Impianto elettrico interno 54 34.052,90   
  Impianto telefonico  61 1.376,00   
  Impianto citofonico 62 6.112,40   
  impianto televisivo 63 5.772,90   
  Impianto di terra 64 519,30   
  Cavidotti ingresso ENEL 64 86,04   
 Impianto termico 65  20.608,52  

Edificio 2D (10 alloggi) 69   1.652.926,78 
 Opere di sicurezza e provvisionali 69  46.756,02  
 Pulizia dell'area, scavo e trasporti a discarica 71  12.534,21  
 Struttura: Fondazioni, muratura, cordoli e architravi,     
 scale 72  847.564,58  
  Fondazioni 72 89.009,99   
  Muratura e architravi 79 370.218,54   
  Solai e cordoli 82 289.751,20   
  Solaio di copertura a falde 86 28.506,93   
  Scale interne 87 70.077,92   
 Tramezzi 90  4.986,62  
 Copertura 90  25.393,12  
 Pavimentazione 92  46.275,66  
 Marmi 94  43.288,61  
  soglie ingresso alloggi, soglie infissi esterni e     
  davanzali 94 7.359,19   
  rivestimento scale 101 17.530,08   
  lastre balconi - copertine infissi esterni -     
  copertina muretto attico 105 18.399,34   
 Intonaci interni, controsoffiti, rivestimenti wc e cucina,     
 zoccoletto battiscopa e tinteggiatura 106  148.828,33  
 Intonaci esterni 114  53.411,90  
 Infissi interni e esterni 116  161.512,59  
  Infissi interni 116 26.038,20   
  Infissi esterni 117 135.474,39   
 Opere in ferro 125  19.307,94  
  ringhiere balconi 125 19.307,94   
 Impianto di scarico 125  36.157,47  
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  sistema smaltimento acque piovane     
 125 10.359,50   

  sistema smaltimento acque nere (cucine e wc) 127 25.797,97   
 Impianto idrico 129  75.287,10  
 Impianto elettrico 143  103.300,00  
  Impianto elettrico interno 143 62.992,50   
  Impianto telefonico  154 2.990,00   
  Impianto citofonico 155 8.560,40   
  impianto televisivo 156 11.149,80   
  Impianto di terra 157 519,30   
  Cavidotti ingresso ENEL 158 215,10   
  Per illuminazione della struttura coperta per la     
  vendita nel mercato di Ballarò 158 16.872,90   
 Impianto termico 159  28.322,63  

Struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò 164   849.743,87 
 Scavi e trasporti a discarica 164  138.656,43  
 Carpenteria metallica 166  444.026,11  
 Opere edili 167  116.938,64  
 Impianto idrico e fognario 170  38.811,80  
 Impianto elettrico 172  71.690,06  
 Oneri di sicurezza 180  39.620,83  

     
  SOMMANO I LAVORI € 3.459.890,02 
  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,676216% sui lavori) 127.193,03   
                                                              a detrarre 127.193,03 € 127.193,03 
  Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 3.332.696,99 
  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
    Spese Tecniche 305.989,24   
    allacciamenti pubblici servizi 52.735,68   
    oneri di urbanizzazione 52.735,68   
    oneri di accesso a discarica 94.343,80   
    costo acquisizione area    
    attivita di divulgazione 69.197,80   
    IVA 345.989,02   
    IMPREVISTI 350.493,26   

     
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 1.271.484,48  1.271.484,48 
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 4.731.374,50 

     
     
     

     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


