Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. Totale Costo sicurezza: € 23.469,29

Incidenza sicurezza: 15,646

Media matematica delle Incid.manodopera : 61,72%

149.996,74 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 41,32%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EL .. Quantit Prezz.o dl. Prezzo x | Utili Spese Spese 7 . Szl % Wil x % Trasporti x Coni Jlineistonzy
. Descrizione \ Applicazi o - Materia X . | Quantit . ... |Manodop|Manodop
Prezzi a Quantita | Imp. | Generali |Sicurez. ... | Noli 5 Trasporti| Quantita
. Quantita a

Al Revisione di singolo impianto di 500 8,50 | 4.250,00 340,05 510,05 33,50 11,89 400,20 2.966,75 88,12%
A2 Rimozione di planciole ed imbuto per 20 30,00 600,00 47,99 71,99 4,76 39,98 190,00 285,18 60,01%
A3 Realizzazione di impermeabilizzazione 500 45,00 | 22.500,00 | 1.800,00 2.700,05 178,00 49,10 8.750,00 9.072,20 50,91%
A6 Posa in opera di pavimento in 150 20,00 | 3.000,00 239,99 359,97 23,70 15,78 375,00 2.001,12 84,22%
A7 Disostruzione di tratto di condotta 3 300,00 900,00 72,00 108,00 3,57 83,75 | 600,00 116,43 16,25%
A8 Disostruzione di tratto di condotta 20 15,00 300,00 24,01 36,01 2,38 84,44 | 200,80 36,89 15,51%
A9 Pulitura di pozzetto di fognatura di 3 180,00 540,00 43,20 64,80 4,29 24,55 105,00 | 18,24 78,00 5,26 22,50 222,21 51,95%
A.10 Pulitura del pozzetto posto alla base 10 50,00 500,00 40,00 60,00 3,96 1,26 5,00 18,94 75,00 316,03 79,81%
A.16 Revisione di colonna di scarico, previa 5 306,32 | 1.531,60 122,53 183,79 12,15 21,46 263,00 ,61 7,50 1,22 15,00 927,61 75,71%
A.17 Revisione di singolo impianto di 5 200,00 | 1.000,00 80,00 120,00 7,90 23,58 186,75 605,34 76,42%
A.18 Rifacimento totale di impianto idrico 5 402,53 | 2.012,65 161,01 241,52 15,95 16,15 260,00 ,62 10,00 1.324,16 82,24%
A.19 Intervento di individuazione e 5 160,00 800,00 64,00 96,00 6,35 13,02 82,50 1,58 10,00 24 1,50 539,65 85,16%
A.20 Fornitura e collocazione di collettore 20 18,00 360,00 28,81 43,21 2,86 49,09 140,00 3,51 10,00 135,21 47,41%
A21 Posa in opera di piatto per doccia 5 150,00 750,00 60,00 90,00 5,95 2,95 17,50 576,56 97,06%
A25 Posa in opera di vaso igienico in 5 120,00 600,00 48,00 72,00 4,75 3,68 17,50 457,75 96,32%
A3l Fornitura e collocazione di rete di 150 15,00 | 2.250,00 179,99 269,99 35,25 55,27 975,00 789,65 44,76%
A.32 Pompa per sollevamento liquami, della 100 12,00 | 1.200,00 96,00 144,00 9,50 52,58 | 500,00 450,50 47,37%
A40 Manutenzione infissi esistenti 10 100,00 | 1.000,00 80,00 120,00 7,90 25,88 205,00 587,07 74,12%
A.46 Preparazione alla tinteggiatura di 200 10,00 | 2.000,00 160,00 240,00 15,80 37,88 600,00 984,26 62,14%
A.49 Intervento in quota eseguito mediante 50 120,78 | 6.039,00 6.039,00 68,08 1.581,00 32,73%
A.50 Intervento in quota eseguito mediante 50 139,41 6.970,50 6.970,50 36,29 13,61 2.826,50 50,68%
AV.1 Decespugliamento di terreno con 1000 ,70 700,00 55,90 83,90 11,00 10,95 60,00 488,20 89,09%
AV.2 Decespugliamento di terreno con 1000 1,50 1.500,00 119,90 179,80 23,50 10,94 129,00 1.046,20 88,74%
AV.3 Decespugliamento di scarpate stradali 1000 1,70 1.700,00 136,10 204,10 26,70 10,73 143,00 1.190,70 89,32%
AV .4 Potatura di siepi di qualsiasi natura e 5 2,85 14,25 1,14 1,71 0,22 70,52 7,90 3,28 29,26%
AV.6 Potatura di contenimento e riduzione 5 1.250,00 | 6.250,00 500,00 750,00 98,05 34,62 1.730,85 | 28,14 | 1.406,75 1.764,38 35,29%
AV.10 Abbattimento di alberi adulti di 5 1.000,00 | 5.000,00 400,00 600,00 78,45 39,21 1.568,50 | 31,87 | 1.274,70 1.078,35 26,96%
AV.11 Predisposizione, redazione e inoltro 5 150,00 750,00 60,00 90,00 11,75 41,67 250,01 338,22 56,37%
AV.13 Fornitura e collocazione di recinzione 50 38,00 1.900,00 152,01 228,01 30,00 33,56 500,00 990,05 66,44%
BA.1 Recupero e bonifica di un area mediante 1000 3,00 | 3.000,00 240,00 360,00 47,10 42,55 | 1.000,00 1.352,90 57,57%
BA.2 Attivita di campionamento di rifiuti 10 35,00 350,00 28,00 42,00 5,50 3,64 10,00 264,50 96,36%
BA.S Redazione e inoltro mediante posta 5 150,00 750,00 60,00 90,00 11,75 41,67 250,00 338,24 56,37%
BA.6 Redazione e inoltro mediante posta 5 50,00 250,00 20,00 30,00 3,90 50,99 100,00 96,11 49,01%
BA.7A Rimozione-bonifica di canne fumarie 5 170,00 850,00 68,00 102,00 13,35 5,88 40,00 | 49,26 | 335,00 291,66 42,89%
BA.7B Rimozione-bonifica di canne fumarie 5 160,00 800,00 64,00 96,00 12,55 6,25 40,00 | 52,34 | 335,00 252,44 39,44%
BA.8A Rimozione-bonifica di materiali 5 300,00 | 1.500,00 120,00 180,00 23,55 3,33 40,00 83 10,00 1.126,45 93,87%
BA.8B Rimozione-bonifica di materiali 5 250,00 1.250,00 100,00 150,00 19,60 4,00 40,00 1,00 10,00 930,39 93,04%
BA.9C Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni 5 450,00 | 2.250,00 180,00 270,00 35,30 5,56 100,00 | 18,61 335,00 1.329,68 73,87%




SIC24 5.1.7 |Fornitura, trasporto e posa in opera di 50 54,38 | 2.719,00 217,52 326,28 33,92 488,35 22,81%
SIC24 5.1.1
0.1 collocato all’interno degli edifici 50 21,71 1.085,50 86,84 130,26 13,54 348,08 40,72%
SIC24 5.2.1 |Rivestimento di pareti con piastrelle 50 54,48 | 2.724,00 217,92 326,88 33,98 632,38 29,48%
SIC24 7.1.1 |Fornitura di opere in ferro lavorato in 179 4,50 805,50 64,44 96,66 10,05 182,76 28,81%
SIC24 7.1.2 |Fornitura di opere in ferro lavorato in 179 4,05 724,95 58,00 86,99 9,04 182,94 32,04%
SIC24 7.1.3 |Posa in opera di opere in ferro di cui 358 3,18 1.138,44 91,08 136,61 14,20 388,54 43,34%
SIC24 9.1.1 |Intonaco civile per interni dello 300 24,30 | 7.290,00 583,20 874,80 90,94 2.991,29 52,10%
SIC24 9.1.4 |Strato di finitura per interni su 300 13,22 | 3.966,00 317,28 475,92 49,47 2.026,77 64,89%
SIC24 9.1.7 |Intonaco civile per esterni dello 300 27,73 | 8.319,00 665,52 998,28 103,77 3.267,26 49,87%
SIC24 9.1.9.
1 nei colori bianco e tenui e per 1 cm di 300 27,46 | 8.238,00 659,04 988,56 102,76 2.593,37 39,97%
SIC24 14.1.
1.1 con cavo di tipo FS17 5 44,77 223,85 17,91 26,86 2,79 115,19 65,34%
SIC24 14.1.
2.1 con cavo di tipo FS17 5 40,08 200,40 16,03 24,05 2,50 69,12 43,79%
SIC24 14.1.
3.1 con un singolo comando interrotto o 5 49,00 245,00 19,60 29,40 3,06 86,38 44,77%
SIC24 15.1.
4.1 delle dimensioni di 70x70 cm 5 302,40 | 1.512,00 120,96 181,44 18,86 345,57 29,02%
SIC24 15.1.
5 Fornitura e collocazione di lavabo a 5 373,19 | 1.865,95 149,28 22391 23,28 345,56 23,51%
SIC24 15.4.
1.2 con tubazioni in multistrato coibentato 5 114,99 574,95 46,00 68,99 7,17 106,01 23,41%
SIC24 15.4.
2.1 per punto di scarico acque bianche 5 95,91 479,55 38,36 57,55 5,98 205,22 54,34%
SIC24 15.4.
2.2 per punto di scarico acque nere 5 111,71 558,55 44,68 67,03 6,97 205,22 46,65%
SIC24 15.4.
6.1 per tubi correnti in vista o in cunicolo 10 12,61 126,10 10,09 15,13 1,57 34,57 34,81%
SIC24 21.1.
6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 50 11,71 585,50 46,84 70,26 7,30 344,24 74,66%
SIC24 21.1.
9 Demolizione di massetti di malta 50 2,17 108,50 8,68 13,02 1,35 61,88 72,41%
SIC24 21.1.
10 Picchettatura di intonaco interno od 150 3,54 531,00 42,48 63,72 6,62 314,52 75,21%
SIC24 21.1.
11 Rimozione di intonaco interno od 450 4,29 1.930,50 154,44 231,66 24,08 1.113,37 73,23%
SIC24 21.1.
23 Rimozione di tubazioni di scarico 10 4,52 45,20 3,62 5,42 0,56 25,59 71,87%
SIC24 21.1.
24 Rimozione di apparecchi igienico — 10 23,68 236,80 18,94 28,42 2,95 134,05 71,88%
SIC24 21.1.
25 Trasporto alle pubbliche discariche del 10 38,71 387,10 30,97 46,45 4,83 40,08 13,15%
SIC24 21.3.
1.1 per ogni m? d’intervento e per i primi 30 106,80 | 3.204,00 256,32 384,48 39,97 636,03 25,21%
SIC24 21.3.
1.2 per ogni m? d’intervento e per ogni cm 60 43,74 | 2.624,40 209,95 314,93 32,74 691,14 33,44%
SIC24 26.1. |munito dell’autorizzazione ministeriale 300 8,68 | 2.604,00 2.604,00 1.980,28 76,05%




1.1
SIC24 26.1.
2 Nolo, manutenzione e controllo di 600 1,68 | 1.008,00 1.008,00 405,53 40,23%
SIC24 26.1.
3 Smontaggio ad opera ultimata di 300 3,83 | 1.149,00 1.149,00 934,23 81,31%
SIC24 26.1.
13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o 50 25,17 1.258,50 1.258,50 208,47 16,56%
SIC24 26.1.
15 Schermatura di ponteggi e castelletti 200 3,08 616,00 616,00 421,62 68,44%
SIC24 26.1.
16 Protezione di apertura verso il vuoto 50 17,85 892,50 892,50 144,99 16,24%
SIC24 26.1.
27 Recinzione di cantiere alta cm 200, 50 42,02 | 2.101,00 2.101,00 218,24 10,39%
MANODOPERA COMPLESSIVA 61.972,66
149.996,74 10.188,62 15.282,86 17.226,81 6.477,65  Manodopera senza sicurezza  53.251,80
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