

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. Totale Costo sicurezza: € 23.469,29
149.996,74

Incidenza sicurezza: 15,646
%


Media matematica delle Incid.manodopera : 61,72%
Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 41,32%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera
A.1	Revisione di singolo impianto di	500	8,50	4.250,00	340,05	510,05	33,50	11,89	400,20					2.966,75	88,12%
A.2	Rimozione di planciole ed imbuto per	20	30,00	600,00	47,99	71,99	4,76	39,98	190,00					285,18	60,01%
A.3	Realizzazione di impermeabilizzazione	500	45,00	22.500,00	1.800,00	2.700,05	178,00	49,10	8.750,00					9.072,20	50,91%
A.6	Posa in opera di pavimento in	150	20,00	3.000,00	239,99	359,97	23,70	15,78	375,00					2.001,12	84,22%
A.7	Disostruzione di tratto di condotta	3	300,00	900,00	72,00	108,00	3,57			83,75	600,00			116,43	16,25%
A.8	Disostruzione di tratto di condotta	20	15,00	300,00	24,01	36,01	2,38			84,44	200,80			36,89	15,51%
A.9	Pulitura di pozzetto di fognatura di	3	180,00	540,00	43,20	64,80	4,29	24,55	105,00	18,24	78,00	5,26	22,50	222,21	51,95%
A.10	Pulitura del pozzetto posto alla base	10	50,00	500,00	40,00	60,00	3,96			1,26	5,00	18,94	75,00	316,03	79,81%
A.16	Revisione di colonna di scarico, previa	5	306,32	1.531,60	122,53	183,79	12,15	21,46	263,00	,61	7,50	1,22	15,00	927,61	75,71%
A.17	Revisione di singolo impianto di	5	200,00	1.000,00	80,00	120,00	7,90	23,58	186,75					605,34	76,42%
A.18	Rifacimento totale di impianto idrico	5	402,53	2.012,65	161,01	241,52	15,95	16,15	260,00	,62	10,00			1.324,16	82,24%
A.19	Intervento di individuazione e	5	160,00	800,00	64,00	96,00	6,35	13,02	82,50	1,58	10,00	,24	1,50	539,65	85,16%
A.20	Fornitura e collocazione di collettore	20	18,00	360,00	28,81	43,21	2,86	49,09	140,00	3,51	10,00			135,21	47,41%
A.21	Posa in opera di piatto per doccia	5	150,00	750,00	60,00	90,00	5,95	2,95	17,50					576,56	97,06%
A.25	Posa in opera di vaso igienico in	5	120,00	600,00	48,00	72,00	4,75	3,68	17,50					457,75	96,32%
A.31	Fornitura e collocazione di rete di	150	15,00	2.250,00	179,99	269,99	35,25	55,27	975,00					789,65	44,76%
A.32	Pompa per sollevamento liquami, della	100	12,00	1.200,00	96,00	144,00	9,50			52,58	500,00			450,50	47,37%
A.40	Manutenzione infissi esistenti	10	100,00	1.000,00	80,00	120,00	7,90	25,88	205,00					587,07	74,12%
A.46	Preparazione alla tinteggiatura di	200	10,00	2.000,00	160,00	240,00	15,80	37,88	600,00					984,26	62,14%
A.49	Intervento in quota eseguito mediante	50	120,78	6.039,00			6.039,00			68,08				1.581,00	32,73%
A.50	Intervento in quota eseguito mediante	50	139,41	6.970,50			6.970,50			36,29		13,61		2.826,50	50,68%
AV.1	Decespugliamento di terreno con	1000	,70	700,00	55,90	83,90	11,00			10,95	60,00			488,20	89,09%
AV.2	Decespugliamento di terreno con	1000	1,50	1.500,00	119,90	179,80	23,50			10,94	129,00			1.046,20	88,74%
AV.3	Decespugliamento di scarpate stradali	1000	1,70	1.700,00	136,10	204,10	26,70			10,73	143,00			1.190,70	89,32%
AV.4	Potatura di siepi di qualsiasi natura e	5	2,85	14,25	1,14	1,71	0,22			70,52	7,90			3,28	29,26%
AV.6	Potatura di contenimento e riduzione	5	1.250,00	6.250,00	500,00	750,00	98,05	34,62	1.730,85	28,14	1.406,75			1.764,38	35,29%
AV.10	Abbattimento di alberi adulti di	5	1.000,00	5.000,00	400,00	600,00	78,45	39,21	1.568,50	31,87	1.274,70			1.078,35	26,96%
AV.11	Predisposizione, redazione e inoltro	5	150,00	750,00	60,00	90,00	11,75	41,67	250,01					338,22	56,37%
AV.13	Fornitura e collocazione di recinzione	50	38,00	1.900,00	152,01	228,01	30,00	33,56	500,00					990,05	66,44%
BA.1	Recupero e bonifica di un area mediante	1000	3,00	3.000,00	240,00	360,00	47,10			42,55	1.000,00			1.352,90	57,57%
BA.2	Attività di campionamento di rifiuti	10	35,00	350,00	28,00	42,00	5,50			3,64	10,00			264,50	96,36%
BA.5	Redazione e inoltro mediante posta	5	150,00	750,00	60,00	90,00	11,75	41,67	250,00					338,24	56,37%
BA.6	Redazione e inoltro mediante posta	5	50,00	250,00	20,00	30,00	3,90	50,99	100,00					96,11	49,01%
BA.7A	Rimozione-bonifica di canne fumarie	5	170,00	850,00	68,00	102,00	13,35	5,88	40,00	49,26	335,00			291,66	42,89%
BA.7B	Rimozione-bonifica di canne fumarie	5	160,00	800,00	64,00	96,00	12,55	6,25	40,00	52,34	335,00			252,44	39,44%
BA.8A	Rimozione-bonifica di materiali	5	300,00	1.500,00	120,00	180,00	23,55	3,33	40,00	,83	10,00			1.126,45	93,87%
BA.8B	Rimozione-bonifica di materiali	5	250,00	1.250,00	100,00	150,00	19,60	4,00	40,00	1,00	10,00			930,39	93,04%
BA.9C	Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni	5	450,00	2.250,00	180,00	270,00	35,30	5,56	100,00	18,61	335,00			1.329,68	73,87%

SIC24_5.1.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di	50	54,38	2.719,00	217,52	326,28	33,92						488,35	22,81%
SIC24_5.1.1 0.1	collocato all'interno degli edifici	50	21,71	1.085,50	86,84	130,26	13,54						348,08	40,72%
SIC24_5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle	50	54,48	2.724,00	217,92	326,88	33,98						632,38	29,48%
SIC24_7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in	179	4,50	805,50	64,44	96,66	10,05						182,76	28,81%
SIC24_7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in	179	4,05	724,95	58,00	86,99	9,04						182,94	32,04%
SIC24_7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui	358	3,18	1.138,44	91,08	136,61	14,20						388,54	43,34%
SIC24_9.1.1	Intonaco civile per interni dello	300	24,30	7.290,00	583,20	874,80	90,94						2.991,29	52,10%
SIC24_9.1.4	Strato di finitura per interni su	300	13,22	3.966,00	317,28	475,92	49,47						2.026,77	64,89%
SIC24_9.1.7	Intonaco civile per esterni dello	300	27,73	8.319,00	665,52	998,28	103,77						3.267,26	49,87%
SIC24_9.1.9. 1	nei colori bianco e tenui e per 1 cm di	300	27,46	8.238,00	659,04	988,56	102,76						2.593,37	39,97%
SIC24_14.1. 1.1	con cavo di tipo FS17	5	44,77	223,85	17,91	26,86	2,79						115,19	65,34%
SIC24_14.1. 2.1	con cavo di tipo FS17	5	40,08	200,40	16,03	24,05	2,50						69,12	43,79%
SIC24_14.1. 3.1	con un singolo comando interrotto o	5	49,00	245,00	19,60	29,40	3,06						86,38	44,77%
SIC24_15.1. 4.1	delle dimensioni di 70x70 cm	5	302,40	1.512,00	120,96	181,44	18,86						345,57	29,02%
SIC24_15.1. 5	Fornitura e collocazione di lavabo a	5	373,19	1.865,95	149,28	223,91	23,28						345,56	23,51%
SIC24_15.4. 1.2	con tubazioni in multistrato coibentato	5	114,99	574,95	46,00	68,99	7,17						106,01	23,41%
SIC24_15.4. 2.1	per punto di scarico acque bianche	5	95,91	479,55	38,36	57,55	5,98						205,22	54,34%
SIC24_15.4. 2.2	per punto di scarico acque nere	5	111,71	558,55	44,68	67,03	6,97						205,22	46,65%
SIC24_15.4. 6.1	per tubi correnti in vista o in cunicolo	10	12,61	126,10	10,09	15,13	1,57						34,57	34,81%
SIC24_21.1. 6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	50	11,71	585,50	46,84	70,26	7,30						344,24	74,66%
SIC24_21.1. 9	Demolizione di massetti di malta	50	2,17	108,50	8,68	13,02	1,35						61,88	72,41%
SIC24_21.1. 10	Picchettatura di intonaco interno od	150	3,54	531,00	42,48	63,72	6,62						314,52	75,21%
SIC24_21.1. 11	Rimozione di intonaco interno od	450	4,29	1.930,50	154,44	231,66	24,08						1.113,37	73,23%
SIC24_21.1. 23	Rimozione di tubazioni di scarico	10	4,52	45,20	3,62	5,42	0,56						25,59	71,87%
SIC24_21.1. 24	Rimozione di apparecchi igienico –	10	23,68	236,80	18,94	28,42	2,95						134,05	71,88%
SIC24_21.1. 25	Trasporto alle pubbliche discariche del	10	38,71	387,10	30,97	46,45	4,83						40,08	13,15%
SIC24_21.3. 1.1	per ogni m² d'intervento e per i primi	30	106,80	3.204,00	256,32	384,48	39,97						636,03	25,21%
SIC24_21.3. 1.2	per ogni m² d'intervento e per ogni cm	60	43,74	2.624,40	209,95	314,93	32,74						691,14	33,44%
SIC24_26.1.	munito dell'autorizzazione ministeriale	300	8,68	2.604,00			2.604,00						1.980,28	76,05%

1.1															
SIC24_26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di	600	1,68	1.008,00			1.008,00							405,53	40,23%
SIC24_26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	300	3,83	1.149,00			1.149,00							934,23	81,31%
SIC24_26.1.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o	50	25,17	1.258,50			1.258,50							208,47	16,56%
SIC24_26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti	200	3,08	616,00			616,00							421,62	68,44%
SIC24_26.1.16	Protezione di apertura verso il vuoto	50	17,85	892,50			892,50							144,99	16,24%
SIC24_26.1.27	Recinzione di cantiere alta cm 200,	50	42,02	2.101,00			2.101,00							218,24	10,39%
	MANODOPERA COMPLESSIVA													61.972,66	
				149.996,74	10.188,62	15.282,86			17.226,81		6.477,65	Manodopera senza sicurezza	53.251,80		



RIZZO NUNZIO
04.07.2024
08:23:17 UTC



SALVATORE
AGUGLIA
ARCHITETTO
26.07.2024
05:34:04
GMT+00:00