


**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI PALERMO**

	Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Palermo n. 28 alloggi Lotto 142 quartiere Sperone Piazzale Ignazio Calona, civv. 11 & 12 -
	Tabulato incidenza manodopera
Progettista	Arch. Salvatore Aguglia
Il Rup:	 Arch. Salvatore Aguglia

Importo lordo lavori: € 926.238,97	Totale Costo sicurezza: € 165.524,46	Incidenza sicurezza: 18,001 %	Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 26,12 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 33,06%
---	---	--------------------------------------	---

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazioni	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in	1320	4,53	5.979,60										1.096,06	18,33%
7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in	500	4,00	2.000,00										415,00	20,75%
7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui	1820	3,02	5.496,40										1.646,17	29,95%
8.1.9.1	Fornitura e posa in opera di portoncino	19,5	730,92	14.252,94										608,60	4,27%
8.1.13.1	Fornitura e posa in opera di serramenti	55,8	508,45	28.371,51										1.742,01	6,14%
9.1.8	Intonaco civile per esterni dello	1524,525	24,51	37.366,11										15.200,53	40,68%
9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su	1524,525	26,65	40.628,59										12.156,07	29,92%
10.1.1.3	Fornitura e collocazione di lastre di	71,288	125,61	8.954,49										1.421,08	15,87%
10.1.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a	509,2	3,73	1.899,32											0%
10.1.11	Formazione di spigolo smussato a	509,16	2,97	1.512,21											0%
11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura	345,16	5,89	2.032,99										724,76	35,65%
11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	73,4	22,19	1.628,75										609,32	37,41%
12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata	535,49	8,66	4.637,34										2.222,68	47,93%
12.3.4	Fornitura e posa in opera di	345,16	39,94	13.785,69										3.581,52	25,98%
13.3.2.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni	476	7,11	3.384,36										887,38	26,22%
15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in	141	34,07	4.803,87										1.124,59	23,41%
21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per	71,288	19,44	1.385,84										710,66	51,28%
21.1.11	Rimozione di intonaco interno od	13844,46	4,07	56.346,97										22.059,84	39,15%
21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni	55,8	16,09	897,82										370,98	41,32%
21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico	768,28	4,34	3.334,34										1.392,09	41,75%
21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	190,709	38,71	7.382,35											0%
21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in	923,704	105,42	97.376,88										19.163,77	19,68%
21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in	461,852	43,94	20.293,78										6.388,48	31,48%
21.4.7	Risanamento dell'intradosso di solaio	118,8	129,16	15.344,21										4.930,09	32,13%
21.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta	1047,536	8,76	9.176,42										4.948,84	53,93%
23.2.5	Fornitura e posa in opera di intonaco	1932,531	72,23	139.586,71										38.539,89	27,61%
23.2.7	Fornitura e posa in opera di primo	1932,531	17,70	34.205,80										11.010,85	32,19%
23.2.8	Fornitura e posa in opera di strato di	1932,531	26,24	50.709,61										32.114,40	63,33%
23.8.1.1	Fornitura e posa in opera di pannello	345,16	27,97	9.654,13										1.720,37	17,82%
26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi	3116,4	8,27	25.772,63										19.112,98	74,16%
26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di	34280,4	1,64	56.219,86										20.975,63	37,31%
26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	3116,4	3,64	11.343,70										8.840,15	77,93%
26.1.12	Impalcato a schema strutturale semplice	500	2,41	1.205,00										945,32	78,45%

