

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

Ente Appaltante :

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PALERMO

OGGETTO DELL'APPALTO: Gara B "Lavori di manutenzione straordinaria delle passerelle in acciaio poste nei torracciai dell'insula 3F nel quartiere San Filippo Neri, Palermo – progetto esecutivo di € 219.240,99 di cui € 173.792,79 per lavori (€ 149.102,89 per importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 24.689,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 45.448,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione."

CIG 7607321FDE

VERBALE DI GARA

RIAPERTURA DELLE OPERAZIONI DI GARA PER IL RIESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E LA RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **25** del mese di **febbraio** alle **ore 14:00** in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al piano terra della Via Ugo Antonio Amico 19, giusta convocazione prot. UREGA-PA n.36769 del 15.02.2019, con la quale è stato invitato il RUP a darne comunicazione al componente della Stazione appaltante ed a tutte le imprese partecipanti, si è riunita la Commissione di gara così costituita, ai sensi

della L.R. n. 12/2011 art. 9 comma 7 così come introdotto dall'art. 1

della L.R. n. 1/2017:

Avv. Francesco Greco – Presidente,

Ing. Salvatore Pirrone – Vicepresidente,

Arch. Salvatore Graffato – Componente nominato dalla Stazione
appaltante, IACP di Palermo

per riaprire la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi per
pubblico incanto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 con
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello
posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) (D.Lgs
50/2016) al fine di procedere al **riesame della documentazione
prodotta dal concorrente n.28, ITACA Scarl e riformulare la
proposta di aggiudicazione dei lavori.**

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente l'Architetto Maria
Rita Marchese, dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di
Palermo.

Premesso che a seguito della chiusura delle operazioni di gara con la
Proposta di aggiudicazione del 12.02.2019, il Servizio UREGA
Provinciale di Palermo ha consegnato in data 13.02.2019, giusto
verbale protocollato al n.35029, l'intera documentazione di gara alla
Stazione appaltante;

considerato che quest'ultima, con nota prot. n. 001-0003017-USC/2019
del 14/02/2019, assunta in pari data al prot. UREGA-Pa n.36218, ha
restituito il plico contenente la documentazione dell'operatore
economico n.28 , ITACA Scarl in quanto *"in fase di acquisizione dei*

Passoe sulla piattaforma Anac si è riscontrato che” tale plico inoltrato dal predetto concorrente “pur riportando sull’involucro esterno i dati relativi alla gara in oggetto, conteneva all’interno la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa ed i relativi dati, compreso il Passoe, riferentesi ad altra gara di appalto, in particolare inerente i lavori di manutenzione straordinaria del lotto 250 – 20 alloggi – Lercara Friddi”;

la Commissione prende atto dell'assenza dell'Arch. Salvatore Graffato, componente nominato dalla Stazione appaltante, impedito a partecipare agli odierni lavori da inderogabili impegni precedentemente assunti e, pertanto, dispone che il plico da esaminare, unitamente al presente verbale, venga conservato in un armadio metallico dell'Ufficio rinviando le operazioni di gara al ~~11 marzo 2019~~ alle ore 10.00.

Avv. Francesco Greco – Presidente,

Ing. Salvatore Pirrone – Vicepresidente,

Arch. Maria Rita Marchese – Verbalizzante non componente

