

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

Ente Appaltante :

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PALERMO

OGGETTO DELL'APPALTO: "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Sud del lotto 208 - n. 12 alloggi - Prizzi (PA) - progetto esecutivo di € 225.000,00 di cui € 179.558,82 per lavori (€ 147.720,52 per importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 31.838,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 45.441,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione." CIG 7622231002

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 12,20 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al piano quarto della Via Ugo Antonio Amico 19, si è riunita la Commissione di gara così costituita, ai sensi della L.R. n. 12/2011 art. 9 comma 7 così come introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 1/2017:

Avv. Francesco Greco - Presidente,

Ing. Salvatore Pirrone - Vicepresidente,

Dott.ssa Loredana Giangrande- Componente nominato con

Determina dirigenziale n. 1392 del 23/11/2018.

☒ I.A.C.P. - PROTOCOLLO
U005-PROTOCOLLO

Prot. 001-0002603-ING/2019 12-03-2019



BARCODE: 001.0038645

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Dott. Pietro Tarantino, dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

La Commissione, avendo completato l'esame del contenuto delle buste "A - Documentazione Amministrativa", procede alla disamina delle motivazioni che hanno comportato le ammissioni con riserva e inizia a verificare la corrispondenza della documentazione integrativa trasmessa dagli operatori economici con quanto richiesto nei verbali precedenti.

La Commissione procede quindi alla valutazione dell'ammissione con riserva della ditta concorrente n.3) Sicil Tecno Impianti srl nei cui confronti è stata attivata procedura di soccorso istruttorio con nota di richiesta di integrazione documentale, prot. n.261881 del 13.12.2018 trasmessa via PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna in data 13.12.2018. Vista la documentazione integrativa prodotta dalla stessa, in busta chiusa, protocollo UREGA PA n. 262111 del 14.12.2018, la Commissione procede ad aprire la busta e alla verifica del relativo contenuto. Ritenuti esaustivi i documenti forniti, per l'effetto, la Commissione **AMMETTE** la concorrente alle fasi successive della gara.

La Commissione procede alla valutazione dell'ammissione con riserva della ditta concorrente n.51) Beton Mix srl nei cui confronti è stata attivata procedura di soccorso istruttorio con nota di richiesta di integrazione documentale, prot. n.38158 del 18.02.2019, trasmessa via PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna in data 18.02.2019. Vista la documentazione integrativa prodotta dalla stessa via pec il 22.02.2019,

protocollo UREGA PA n.43421 in data 25.02.2019, la Commissione ritenuta esaustivi i documenti forniti per l'effetto, AMMETTE la concorrente alle fasi successive della gara.

La Commissione procede alla valutazione dell'ammissione con riserva della ditta concorrente n.70) Gadir Costruzioni srl nei cui confronti è stata attivata procedura di soccorso istruttorio con nota di richiesta di integrazione documentale, prot. n.45171 del 26.02.2019, trasmessa via PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna in data 26.02.2019. Vista la documentazione integrativa prodotta dalla stessa via pec il 27.02.2019,

protocollo UREGA PA n.45670 in pari data, la Commissione ritenuta esaustivo il documento fornito, per l'effetto ammette la concorrente alle fasi successive della gara.

La Commissione procede alla valutazione dell'ammissione con riserva della ditta concorrente n.77) Edilizia Ferrara Costruzioni srl nei cui confronti è stata attivata procedura di soccorso istruttorio con nota di richiesta di integrazione documentale, prot. n.45161 del 26.02.2019, trasmessa via PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna in data 26.02.2019. Vista la documentazione integrativa prodotta dalla stessa via pec il 26.02.2019, protocollo UREGA PA n.45501 del 27.02.2019,

la Commissione ritenuta esaustivo il documento fornito, per l'effetto ammette la concorrente alle fasi successive della gara.

La Commissione procede alla valutazione dell'ammissione con riserva della ditta concorrente n.78) COGEI s.r.l. s. nei cui confronti è stata attivata procedura di soccorso istruttorio con nota di richiesta di integrazione documentale, prot. n.45155 del 26.02.2019, trasmessa via

PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna in data 26.02.2019.

In considerazione del mancato riscontro della richiesta di integrazione entro il termine assegnato, la Commissione, sciogliendo la riserva, determina di **NON AMMETTERE** l'impresa n.78) COGEI s.r.l. s. al prosieguo della gara.

La Commissione procede alla valutazione dell'ammissione con riserva della ditta concorrente n.79) IG Costruzioni srl nei cui confronti è stata attivata procedura di soccorso istruttorio con nota di richiesta di integrazione documentale, prot. n.45150 del 26.02.2019, trasmessa via PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna in data 26.02.2019. Vista la documentazione integrativa prodotta dalla IG stessa via pec il 05.03.2019, protocollo UREGA PA n.50379 in pari data, la Commissione rileva che la IG Costruzioni srl ha inviato tramite pec il DGUE relativo ad essa stessa compilato in tutte le sue parti e con apposta la firma digitale, nonché il DGUE della ausiliaria CG Sistem srl compilato ma privo di alcuna forma di sottoscrizione, tanto cartacea che digitale. Pertanto la Commissione delibera di **NON AMMETTERE** l'impresa n. 79) IG Costruzioni srl al prosieguo della gara.

Concluse le operazioni di verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alle fasi successive della gara, la Commissione dichiara ammessi complessivamente 83 (ottantatre) concorrenti ed esclude le concorrenti identificate con i nn. 78 COGEI srl.s e 79 IG Costruzioni srl.

Alle ore 13,20 la Commissione di gara decide di sospendere le

operazioni e tutti i plichi esaminati, chiusi in apposita scatola unitamente al presente verbale, vengono conservati in un armadio corazzato dell'Ufficio.

Le operazioni di gara vengono rinviate al giorno 12 marzo 2019, ore 08,30 senza ulteriori comunicazioni.

Letto confermato e sottoscritto.

Avv. Francesco Greco – Presidente.

Ing. Salvatore Pirrone – Vicepresidente.

Dott.ssa Loredana Giangrande – Componente S.A.

Dott. Pietro Tarantino – Verbalizzante non componente