

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

Ente Appaltante :

☒ I.A.C.P. - PROTOCOLLO
U005-PROTOCOLLO

Prot. 001-0000455-ING/2019 15-01-2019



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PALERMO

Oggetto dell'Appalto Lavori di manutenzione straordinaria relativi al lotto
n. 250 sito a Lercara Friddi (PA), in via S. Francesco d'Assisi - progetto
esecutivo di €. 330.000,00 di cui €. 264.185,58 per lavori + €. 224.020,34
per importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed €. 40.165,24 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre €. 65.814,42 per somme a
disposizione dell'Amministrazione **CIG : 7622561055**

VERBALE DI RINVIO GARA

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di GENNAIO alle ore 12.20 in
Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di
Palermo sita al piano quarto della Via Ugo Antonio Amico n.19, sono
presenti il Preposto Ing. Salvatore Pirrone in sostituzione del Vice
presidente ai sensi del comma 14 art. 9 della L.R. n. 12/2011 come
sostituito dalla L.R. n. 1/2017 e il Dott. Francesco Di Menza -
Componente della Commissione nominato dall'Ente Appaltante con
Determina Dirigenziale prot. n.001-0001329-DET/2018 del 13/11/2018 per
espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati.

L'ing. Salvatore Pirrone, informa che il Presidente Avv. Francesco Greco
per motivi personali non può presiedere la seduta di gara odierna; pertanto
previo accordo con il Presidente, si rinvia la gara in oggetto al giorno 21

Gennaio 2019 alle ore 11,30.

Si dà mandato al R.A.G. affinché copia del presente verbale venga
trasnesso al R.U.P. per la dovuta pubblicità ai sensi di legge e venga curata
la pubblicità anche sul sito dell'Urega di Palermo.

Ing. Salvatore Pirrone - n.g.

Dott. Francesco Di Menza- Componente della Stazione Appaltante

