Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. Totale Costo sicurezza: € 65.213,49

Incidenza sicurezza: 13,040 Media matematica delle Incid.manodopera : 57,59%

500.088,60 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 39,84%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EL .. s Prezzp dl. Prezzo x Utili Spese Spese “ . Maftenal % Wil x % Trasporti x Conp | sk
. Descrizione Quantita | Applicazi - o e Materi| ix .| Quantit . ... |Manodop | Manodop
Prezzi Quantita Imp. | Generali | Sicurez. .| Noli 5 Trasporti| Quantita
. a. |Quantita a

Al Revisione di singolo impianto di 1500 8,50 12.750,00 1.020,15 1.530,15 100,50 11,89 | 1.200,60 8.900,25 88,12%
A2 Rimozione di planciole ed imbuto per 25 30,00 750,00 59,99 89,99 5,95 39,98 237,50 356,48 60,01%
A3 Realizzazione di impermeabilizzazione 1500 45,00 67.500,00 5.400,00 8.100,15 534,00 49,10 | 26.250,00 27.216,60 50,91%
A.6 Posa in opera di pavimento in 125 20,00 2.500,00 199,99 299,98 19,75 15,78 312,50 1.667,60 84,22%
A7 Disostruzione di tratto di condotta 15 300,00 4.500,00 360,00 540,00 17,85 83,75 | 3.000,00 582,13 16,25%
A8 Disostruzione di tratto di condotta 150 15,00 2.250,00 180,06 270,08 17,85 84,44 | 1.506,00 276,68 15,51%
A9 Pulitura di pozzetto di fognatura di 18 180,00 3.240,00 259,20 388,80 25,74 24,55 630,00 18,24 468,00 5,26 135,00 1.333,24 51,95%
A.10 Pulitura del pozzetto posto alla base 25 50,00 1.250,00 100,00 150,00 9,90 1,26 12,50 18,94 187,50 790,08 79,81%
A.16 Revisione di colonna di scarico, previa 10 306,32 3.063,20 245,05 367,58 24,30 21,46 526,00 ,61 15,00 1,22 30,00 1.855,22 75,71%
A.17 Revisione di singolo impianto di 15 200,00 3.000,00 240,00 359,99 23,70 23,58 560,25 1.816,01 76,42%
A.18 Rifacimento totale di impianto idrico 10 402,53 4.025,30 322,02 483,03 31,90 16,15 520,00 ,62 20,00 2.648,32 82,24%
A.19 Intervento di individuazione e 10 160,00 1.600,00 128,00 192,00 12,70 13,02 165,00 1,58 20,00 24 3,00 1.079,29 85,16%
A.20 Fornitura e collocazione di collettore 25 18,00 450,00 36,01 54,01 3,57 49,09 175,00 3,51 12,50 169,01 47,41%
A21 Posa in opera di piatto per doccia 25 150,00 3.750,00 300,01 450,01 29,75 2,95 87,50 2.882,82 97,06%
A25 Posa in opera di vaso igienico in 25 120,00 3.000,00 240,00 360,00 23,75 3,68 87,50 2.288,77 96,32%
A3l Fornitura e collocazione di rete di 250 15,00 3.750,00 299,98 449,98 58,75 55,27 | 1.625,00 1.316,08 44,76%
A.32 Pompa per sollevamento liquami, della 500 12,00 6.000,00 480,00 720,00 47,50 52,58 1 2.500,00 2.252,50 47,37%
A.40 Manutenzione infissi esistenti 50 100,00 5.000,00 399,99 599,98 39,50 25,88 | 1.025,00 2.935,36 74,12%
A.46 Preparazione alla tinteggiatura di 250 10,00 2.500,00 200,00 300,00 19,75 37,88 750,00 1.230,33 62,14%
A.49 Intervento in quota eseguito mediante 150 120,78 18.117,00 18.117,00 68,08 4.743,00 32,73%
A.50 Intervento in quota eseguito mediante 150 139,41 20.911,50 20.911,50 36,29 13,61 8.479,50 50,68%
AV.1 Decespugliamento di terreno con 1500 70 1.050,00 83,85 125,85 16,50 10,95 90,00 732,30 89,09%
AV.2 Decespugliamento di terreno con 1500 1,50 2.250,00 179,85 269,70 35,25 10,94 193,50 1.569,30 88,74%
AV.3 Decespugliamento di scarpate stradali 1500 1,70 2.550,00 204,15 306,15 40,05 10,73 214,50 1.786,05 89,32%
AV .4 Potatura di siepi di qualsiasi natura e 5 2,85 14,25 1,14 1,71 0,22 70,52 7,90 3,28 29,26%
AV.6 Potatura di contenimento e riduzione 5 1.250,00 6.250,00 500,00 750,00 98,05 34,62 | 1.730,85 28,14 | 1.406,75 1.764,38 35,29%
AV.10 Abbattimento di alberi adulti di 5 1.000,00 5.000,00 400,00 600,00 78,45 39,21 | 1.568,50 31,87 | 1.274,70 1.078,35 26,96%
AV.11 Predisposizione, redazione e inoltro 5 150,00 750,00 60,00 90,00 11,75 | 41,67 250,01 338,22 56,37%
AV.13 Fornitura e collocazione di recinzione 150 38,00 5.700,00 456,02 684,02 90,00 33,56 | 1.500,00 2.970,14 66,44%
BA.1 Recupero e bonifica di un area mediante 2500 3,00 7.500,00 600,00 900,00 117,75 42,55 | 2.500,00 3.382,25 57,57%
BA.2 Attivita di campionamento di rifiuti 15 35,00 525,00 42,00 63,00 8,25 3,64 15,00 396,76 96,36%
BA.S Redazione e inoltro mediante posta 15 150,00 2.250,00 180,00 270,00 2525 1, AL67 L 750,00 1.014,72 56,37%
BA.6 Redazione ¢ inoltro mediante posta 15 50,00 750,00 60,00 0l 39,38 T 300,00 28833 | 49,01%
BA.TA Rimozione-bonifica di canne fumarie 15 170,00 2.550,00 | 204,00 3 PE LS8R 120,00 | 49,26 | 1.005,00 874,97 | 42,89%
BA.7B Rimozione-bonifica di canne fumaric 15 160,00 2.400,00 | 192,00 2 EMTL0200 120,00 | 52,34 | 1.005,00 75731 | 39,44%
BA.8A Rimozione-bonifica di materiali 15 300,00 4.500,00 360,00 5% ,65 3,33 120,00 ,83 30,00 3.379,34 93,87%
BA.8B Rimozione-bonifica di materiali 15 250,00 3.750,00 300,00 449,99 58,80 4,00 120,00 1,00 30,00 2.791,16 93,04%
BA.9C Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni 15 450,00 6.750,00 540,00 809,99 105,90 5,56 300,00 18,61 | 1.005,00 3.989,05 73,87%
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SIC24 5.1.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 125 54,38 6.797,50 543,80 815,70 40,86 1.230,90 22.81%
SIC24 5.1.10.1 |collocato all’interno degli edifici 125 21,71 2.713,75 217,10 325,65 16,31 877,34 40,72%
SIC24 5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 125 54,48 6.810,00 544,80 817,20 40,93 1.593,93 29,48%
SIC24 7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in 250 4,50 1.125,00 90,00 135,00 6,76 257,35 28,81%
SIC24 7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 250 4,05 1.012,50 81,00 121,50 6,09 257,59 32,04%
SIC24 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 500 3,18 1.590,00 127,20 190,80 9,56 547,11 43,34%
SIC24 9.1.1 Intonaco civile per interni dello 1500 24,30 36.450,00 2.916,00 4.374,00 219,10 15.079,22 52,10%
SIC24 9.1.4 Strato di finitura per interni su 1500 13,22 19.830,00 1.586,40 2.379,60 119,20 10.216,99 64,89%
SIC24 9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 1500 27,73 41.595,00 3.327,60 4.991,40 250,03 16.470,37 49,87%
SIC24 9.1.9.1 nei colori bianco e tenui e per 1 cm di 1500 27,46 41.190,00 3.295,20 4.942,80 247,60 13.073,27 39,97%
SIC24 14.1.1.1 |con cavo di tipo FS17 15 44,77 671,55 53,72 80,59 4,04 348,39 65,34%
SIC24 14.1.2.1 |con cavo di tipo FS17 15 40,08 601,20 48,10 72,14 3,61 209,05 43,79%
SIC24 14.1.3.1 |con un singolo comando interrotto o 15 49,00 735,00 58,80 88,20 4,42 261,28 44,77%
SIC24 15.1.4.1 |delle dimensioni di 70x70 cm 15 302,40 4.536,00 362,88 544,32 27,27 1.045,22 29,02%
SIC24 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 15 373,19 5.597,85 447,83 671,74 33,65 1.045,20 23,51%
SIC24 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 15 364,78 5.471,70 437,74 656,60 32,89 871,01 20,05%
SIC24 15.4.1.2 |con tubazioni in multistrato coibentato 15 114,99 1.724,85 137,99 206,98 10,37 320,63 23,41%
SIC24 15.4.2.1 |per punto di scarico acque bianche 15 95,91 1.438,65 115,09 172,64 8,65 620,70 54,34%
SIC24 15.4.2.2 |per punto di scarico acque nere 15 111,71 1.675,65 134,05 201,08 10,07 620,71 46,65%
SIC24 15.4.6.1 |per tubi correnti in vista o in cunicolo 250 12,61 3.152,50 252,20 378,30 18,95 871,25 34,81%
SIC24 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 125 11,71 1.463,75 117,10 175,65 8,80 867,66 74,66%
SIC24 21.1.9 Demolizione di massetti di malta 125 2,17 271,25 21,70 32,55 1,63 155,95 72,41%
SIC24 21.1.10  |Picchettatura di intonaco interno od 250 3,54 885,00 70,80 106,20 5,32 528,50 75,21%
SIC24 21.1.11 |Rimozione di intonaco interno od 4500 4,29 19.305,00 1.544,40 2.316,60 116,04 11.225,03 73,23%
SIC24 21.1.23  |Rimozione di tubazioni di scarico 15 4,52 67,80 5,42 8,14 0,41 38,69 71,87%
SIC24 21.1.24 |Rimozione di apparecchi igienico — 15 23,68 355,20 28,42 42,62 2,13 202,72 71,88%
SIC24 21.1.25 |Trasporto alle pubbliche discariche del 15 38,71 580,65 46,45 69,68 3,49 60,62 13,15%
SIC24 21.3.1.1 |per ogni m? d’intervento e per i primi 225 106,80 24.030,00 1.922,40 2.883,60 144,45 4.809,37 2521%
SIC24 21.3.1.2 |per ogni m? d’intervento e per ogni cm 450 43,74 19.683,00 1.574,64 2.361,96 118,32 5.226,10 33,44%
SIC24 26.1.1.1 |munito dell’autorizzazione ministeriale 500 8,68 4.340,00 4.340,00 3.300,46 76,05%
SIC24 26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 1000 1,68 1.680,00 1.680,00 675,88 40,23%
SIC24 26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 500 3,83 1.915,00 1.915,00 1.557,05 81,31%
SIC24 26.1.13 |Mantovana parasassi a tubi e giunti o 100 25,17 2.517,00 2.517,00 416,94 16,56%
SIC24 26.1.15 |Schermatura di ponteggi e castelletti 500 3,08 1.540,00 1.540,00 1.054,06 68,44%
SIC24 26.1.16  |Protezione di apertura verso il vuoto 100 17,85 1.785,00 1.785,00 289,98 16,24%
SIC24 26.1.27 |Recinzione di cantiere alta cm 200, 250 42,02 10.505,00 10.505,00 1.091,18 10,39%
MANODOPERA COMPLESSIVA 199.252,88
500.088,60 34.942,29  52.413,37 41.031,21 16.331,35  Manodopera senza sicurezza 177.644,83
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